

**EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP
ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO
LRE PRESENCIAL Nº 005 /2019 – EMAP**

A Comissão Setorial de Licitação - CSL da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, nos termos do subitem 2.1 do Edital, com base na manifestação da Gerência de Projetos da EMAP, torna público aos interessados **RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO** feito pela empresa **IHM ENGENHARIA**, sobre itens do Edital da Licitação Presencial LRE nº 005/2019 – EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a execução, dos serviços de construção e modernização da subestação receptora (LOTE 1), construção da subestação e demais instalações no Pátio GH (LOTE 2) do Porto do Itaqui - São Luís/MA. Sobre os questionamentos prestam-se os seguintes esclarecimentos:

QUESTIONAMENTO

“Nós estamos considerando que os painéis de baixa tensão não terão compartimentação de acordo com o valor e descritivo informado nas planilhas de composição de custo unitário dos lotes 1 e 2, logo serão painéis não certificados, apesar do documento “2019.03-CE-GER-1113-0001-R01” informar que os quadros de baixa tensão deverão ser PTTA. Favor informar se o nosso entendimento está correto.”

RESPOSTA

Submetido o presente questionamento ao conhecimento da unidade técnica, a Gerência de Projetos da EMAP manifestou-se da seguinte forma:

“Qualquer divergência entre a planilha orçamentária e os projetos, no que tange a quantitativo e especificações de insumos será de responsabilidade da Contratante.

Esta gerência informa ainda que conforme Matriz de Risco, caso seja identificado aumento desproporcional nos insumos propostos a responsabilidade é da Contratante.”

Fornecimento e Instalações de Equipamentos	Ocorrer flutuação expressiva no câmbio, aumentos ou diminuição de preços de insumos desproporcionais.	Aumento no valor global do projeto de forma a desequilibrar o contrato	CONTRATANTE
		Aumento da lucratividade ou ganho de desempenho do fluxo de caixa	CONTRATADA
	Instalalar equipamentos na qualidade, quantidade, prazo ou custos inadequados	Não funcionamento ou funcionamento insuficiente dos sistemas	CONTRATADA
		Não atender ao cronograma da obra/objeto por falta de provisionamento de equipamentos e/ou materiais. Risco de não aquisição	Aumento de custos e/ou atrasos Paralisação dos serviços de instalação

São Luís/MA, 13 de setembro de 2019.

Maykon Froz Marques
Presidente substituto da CSL/EMAP