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Pedido Esclarecimento 01 – Empresa Impermear 

 
Questionamento 01: Não localizamos os documentos [03], [04], [10], [12], [14], [16], 

[17], [18], [19], [20], [21], [22], [29], [30], [31], [32], [38] e [40] listados no item 3.1 

“Documentos do projeto” – MED-020.030-304-00-004. Favor esclarecer. 

Resposta 01: Os documentos listados a seguir estão disponíveis no site da LRE Eletrônica 

011/2023 no arquivo compactado “Anexo do Edital”, a saber: 

 [3] D-020.030-304-00-020 – Projeto executivo - Berço 103 - Recuperação 

estrutural – Detalhes 2/3; 

 [4] D-020.030-304-00-028 – Projeto executivo – Berço 103 – Recuperação 

estrutural – Detalhes 3/3; 

 [14] CR-020.030-304-00-004 - Projeto executivo - BERÇO 103 - Cronograma 

físico - Recuperação estrutural; 
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  [17] CM-020.030-304-00-004 – Projeto executivo – Berço 103 – Critérios de 

medição – Recuperação estrutural.  

Já o documento “[16] RE-020.030-306-00-004 - BERÇO 103 - Relatório de inspeção das 

manifestações patológicas” foi disponibilizada posteriormente e está no arquivo compactado 

“COMPLEMENTO ANEXO EDITAL RE-020.030-306-00-004-R02-E” 

Os documentos listados a seguir estão anexados ao processo via ECM e enviados à CSL 

para divulgação, a saber: 

 [10] D-020.030-304-93-036 – Projeto executivo – Berço 103 – Plataforma de 

trabalho temporária – Módulo típico – Seções; 

  [12] ES-020.030-304-00-004 – Projeto executivo - BERÇO 103 - Especificação 

técnica - Recuperação estrutural; 

  [38] ES-020.030-304-17-001 – Especificação Técnica – Projeto executivo – 

Instalação de novos cabeços no Berço 103; 

Alguns documentos listados no item 3.1 “Documentos do projeto” do documento  

MED-020.030-304-00-0043 foram utilizados apenas como referência para a elaboração do 

projeto executivo e não tem interferência na execução das obras objeto da licitação, desta 

forma, serão divulgados somente os documentos relacionados com a efetiva execução da 

obra para se evitar equívocos na análise de documentos do projeto. Assim, os documentos 

listados a seguir (citados no item 3.1 “Documentos do projeto” do documento MED-020.030-

304-00-0043 – Caderno de Encargos) não possuem relação com a obra e não serão 

disponibilizados no site da LRE, a saber: 

 [18] EMP3-PE-CEM-003-DE-001 – Projeto As Built – vistas 3D representativos 

do projeto;  

 [19] EMP3-PE-CEM-003-DE-002 – Projeto As Built – planta de cargas, planta de 

locação dos pilares e cortes esquemáticos;  

 [20] EMP3-PE-CEM-003-DE-003 – Projeto As Built – locação da estrutura ao 

nível da laje e planta estrutural metálica: estrutura pesada;  

 [21] EMP3-PE-CEM-003-DE-004 – Projeto As Built – cortes estruturais – vistas 

estruturais;  

 [22] EMP3-PE-CEM-003-DE-005 – Projeto As Built – planta estrutural metálica, 

vista 3D, planta e corte da escada de acesso e vista 3D esquemática do piso da 

passarela;  
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 [29] ES-020.030-305-16-001 – Projeto executivo – Especificação técnica – 

Eletrocentro no Berço 106;  

 [30] MC-020.030-305-16-001 – Projeto executivo – Memória de cálculo – 

Eletrocentro no Berço 106; 

 [31] PQ-020.030-305-16-001 – Projeto executivo – Planilha de quantidades – 

Eletrocentro no Berço 106; 

 [32] RT-020.030-304-00-001 – Relatório Técnico – Berço 103 – Modelagem e 

plano de amarração; 

 [40] MC-020.030-304-17-001 – Projeto executivo – Memória de cálculo – 

Instalação de novos cabeços no Berço 103; 

Caso a Licitante tenha interesse em conhecer os documentos, os mesmos devem ser 

solicitados via Ouvidoria EMAP (ouvidoria@emap.ma.gov.br). 

 

Questionamento 02: Favor informar em qual item da planilha está previsto a ponte de 

aderência antes da aplicação da argamassa projetada. 

Resposta 02: O projeto de recuperação estrutural do Berço 103 foi desenvolvido sem a 

previsão de ponte de aderência antes da aplicação da argamassa projetada. 

 

Questionamento 03. Não localizamos os projetos contendo a lista RESUMO com as 

bitolas de aço para todos os itens da planilha a saber: item 2.2.8, item 2.3.2, item 2.5.9 e item 

2.6.9, item 3.2.7, item 3.3.7, item 4.1.2, item 5.1.9 e item 6.1.2. Solicitamos disponibilizar. 

Resposta 03: Segue esclarecimento do Projetista: 
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ITEM 
DESCRIÇÃO DO 

SERVIÇO 
REFE-

RÊNCIA 
JUSTIFICATIVA 

2 FACE INFERIOR DO BERÇO 
2.2 Sinais de corrosão, desplacamento e rachaduras  na laje e vigas 

2.2.8 
Ancoragem e 
montagem das 
armaduras de reforço 

Es
tim

ad
o 

(1
8k

g/
m

²)
 

Considerou-se a seguinte seção típica do projeto original de 
concepção do Berço: 

 
A estimativa de quantidades apresentada considerou a 
necessidade de recomposição das armaduras N4, N5, N10, N12 
e N13 nas áreas de intervenção constantes no desenho D-
020.030-304-00-012, totalizando, em números arredondados, 
18 kg/m². 

2.3 Recomposição das vigas 

2.3.2 
Armação em aço CA-
50 - fornecimento, 
preparo e colocação 

Conforme 
indicado 
desenhos 

do 
projeto 

executivo 

Considerou-se para recuperação 23 vigas VSI (639 kg – 
conforme D-020.030-304-00-028) + 23 vigas VSE (792 kg – 
conforme D-020.030-304-00-028) + 8 kg armadura por viga para 
auxiliar a montagem em campo, totalizando 33.304.80 kg 
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2.5 Abertura de acesso para pessoal 

2.5.9 
Armação em aço CA-
50 - fornecimento, 
preparo e colocação Es

tim
ad

o 

Considerou-se aberturas de 3.2 x 3.2 m e número de aberturas 
indicadas no desenho D-020.030-304-00-020 (15 aberturas).  
Não foram disponibilizados projetos de todas as armaduras 
existentes, entretanto considerou-se o seguinte:  
Pavimento: Malha dupla Ø 25mm c/10+ treliças de 
posicionamento. 
Vigas conforme projeto disponibilizado, sendo adotado: 

 
Projeto original: intervenções nas barras N7, N9 a N12 e N18. 
Total por abertura: 2.320 kg (valor arredondado). 

2.6 Abertura de acesso para equipamentos 

2.6.9 
Armação em aço CA-
50 - fornecimento, 
preparo e colocação Es

tim
ad

o 

Considerou-se aberturas de 3.2 x 3.2 m e número de aberturas 
indicadas no desenho D-020.030-304-00-020 (29 aberturas).  
Não foram disponibilizados projetos de todas as armaduras 
existentes, entretanto considerou-se o seguinte:  
Pavimento: Malha dupla Ø 25mm c/10+ treliças de 
posicionamento. 
Vigas conforme projeto disponibilizado, sendo adotado: 

 
Projeto original: intervenções nas barras N7, N9 a N12 e N18. 
Total por abertura: 2.320 kg (valor arredondado).  
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3 PARAMENTO FRONTAL 

3.2.7 
Ancoragem e 
montagem das 
armaduras de reforço Es

tim
ad

o 
(4

2k
g/

m
²)

 Não existem projetos de armadura disponíveis para essa área. A 
estimativa de quantidades adotou, como média armaduras de 
10mm para estribos e 16 mm para as demais 
armaduras,  resultando num valor médio arredondado de 42 
kg/m². 

3.3.7 
Ancoragem e 
montagem das 
armaduras de reforço Es

tim
ad

o 
(6

,3
kg

/m
²)

 Adotado como estimativa a instalação de tela Q396 em toda a 
área. 

5.0 INSTALAÇÃO DO NOVO CABEÇO DE AMARRAÇÃO 29 A e 30 A 

5.1.9 
Armação em aço CA-
50 - fornecimento, 
preparo e colocação 

Especificado no desenho D-020.030-304-17-004 

6.0 INSTALAÇÃO DA NOVA VIGA DE TRAVAMENTO DO ELETROCENTRO 

6.1.2 
Viga de Reforço da SE-
03 

Especificado no desenho 

 

Questionamento 4. Em qual item da planilha estão previstos os serviços de 

escoramentos? 

Resposta 04: O orçamento foi revisado contemplando os serviços de escoramento. 

Instalação dos cabeços: não há previsão de formas. 

Instalação da nova viga de travamento do eletrocentro: as formas serão sustentadas 

por estrutura metálica prevista nos itens 6.1.10 (Fornecimento, fabricação, transporte e 

instalação de chapa 8 mm, dimensões conforme projeto, inclusive ligações soldadas) e 6.1.11 

(Fornecimento, fabricação, transporte e instalação de perfil Ue 150x75x20 mm # 3,75 mm) da 

Planilha Orçamentária. 

 

Questionamento 5. Favor informar o critério de medição para os itens de plataforma 

– itens 1.2.5 e 1.2.8 da planilha? 

Resposta 05: Conforme previsto no documento CM-020.030-304-00-004 (Critérios de 

Medição). 

Item 1.2.5: 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 
Fiscalização, efetuadas com base na quantidade de conjuntos de estruturas 
executadas conforme projeto executivo. O pagamento ocorrerá da seguinte forma: 
- 60% do valor do item no momento da montagem da primeira plataforma; 
- 40% do valor do item divididos em parcelas mensais, proporcionalmente ao avanço 
físico dos trabalhos de recuperação estrutural do Berço 103. 
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Após a realização da recuperação estrutural do Berço 103, a Contratada deve 
desmontar a plataforma de trabalho e entregar as peças à Fiscalização. 
 
 

Item 1.2.8: 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 
 Fiscalização, efetuadas com base na quantidade de conjuntos de estruturas 
executadas conforme projeto executivo. O pagamento ocorrerá da seguinte forma: 
- 60% do valor do item no momento da montagem da plataforma; 
- 40% do valor do item divididos em parcelas mensais, proporcionais ao avanço físico 
dos trabalhos instalação da nova viga de travamento do eletrocentro. 
Após a realização da viga de travamento da infraestrutura do Eletrocentro, a 
Contratada deve desmontar a plataforma de trabalho e entregar as peças à 
Fiscalização. 
 
 

Questionamento 06. O que se entende por conjunto - itens 1.2.5 e 1.2.8 da planilha? 

Resposta 06: Cada plataforma é composta pelos materiais, ferramentas, equipamentos, 

máquinas e mão de obra necessários para a montagem de toda a plataforma prevista nos 

desenhos das plataformas. 

Conforme descrito no documento CM-020.030-304-00-004 (Critérios de Medição), o 

item contempla: 

1.2.5 Plataforma de trabalho – Recuperação Estrutural – Berço 103 
Generalidades 
Este item compreende as estruturas metálicas, escadas, guarda corpo, rodapés, 
chumbadores, miscelâneas e consumíveis para montagem das plataformas de 
trabalho temporárias, necessárias para o desenvolvimento das atividades de 
recuperação na área inferior do berço e do paramento frontal, possibilitando acesso 
às estruturas. 
Estão inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas 
temporárias de construção, mão de obra, materiais, documentos e consumíveis 
necessários para a perfeita execução dos serviços. 
... 
1.2.8 Plataforma de trabalho – Reforço Edificação Subestação 
Generalidades 
Este item compreende as estruturas metálicas, escadas, guarda corpo, rodapés, 
chumbadores, miscelâneas e consumíveis para montagem das plataformas de 
trabalho temporárias, necessárias para o desenvolvimento das atividades de 
recuperação na área inferior do berço e do paramento frontal, possibilitando acesso 
às estruturas. 
Estão inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas 
temporárias de construção, mão de obra, materiais e consumíveis necessários para 
a perfeita execução dos serviços. 
 
 

Questionamento 07. O fornecimento de água para abastecimento da obra será por 

conta da Contratante? 
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Resposta 07: Dentro da Área Primária do Itaqui será disponibilizado ponto de água para uso 

no canteiro de obras avançado (exceto para consumo humano). Informa-se que existem dois 

banheiros disponíveis nas proximidades do Berços 103. 

No canteiro principal (fora da Área Primária), a contratada deverá realizar a 

contratação da água junto à concessionária pública. 

 

Questionamento 08. Qual o horário de trabalho? 

Resposta 08:  Conforme descrito “ Observações Gerais” do Projeto Básico anexo ao Edital, “os 

serviços serão realizados preferencialmente no horário diurno, das 07:00hs as 17:00hs, de 

segunda-feira a sexta-feira”. 

Esclarece-se que a Contratada poderá propor horários de trabalhos diferentes do 

especificado, desde que não impliquem em custos adicionais para a EMAP, devendo ser 

formalmente aprovados pela Fiscalização. 

 

São Luís – MA, 25 de agosto de 2023. 


