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1. RESUMO DO OBIJETO

Contratagcdo de empresa especializada para execu¢dao de obra de estabilizagdao dos

Taludes 02 e 03 no Porto do Itaqui, no municipio de Sao Luis-MA.

2. DETALHAMENTO DO OBJETO

O detalhamento do objeto deste Projeto Basico encontra-se nos Cadernos de Encargos

em anexo. As principais atividades sdo as listadas a seguir:

v Projeto executivo de contenc3o para as areas de passagem de dutos dos taludes

02 e 03;

v’ Servicos Iniciais, inclusive mobilizacdo, administracdo e canteiro de obras,
inclusive Topografia;
Limpeza do Terreno;
Movimentacao de Terra (Corte, carga, transporte e descarga);
Demolicdo;
Execucdo de solo grampeado;
Execucdo de concreto projetado;
Obra de Contencao;
Drenagem superficial e profunda;

Hidro-semeadura;

AN NN Y N N N NN

Servicos finais: limpeza final e desmobilizacdo e Topografia final.

As atividades que impactardao as operacao do porto e das arrendatadria serdo
precedidas de planejamento/alinhamento com a EMAP para definicdo do menor impacto nas

operagoes.

Detalhamento e Desenvolvimento dos Projetos
Considerar as normas vigentes para desenvolvimento dos servicos, tais como ABNT,

DNIT, Ministério do Trabalho e outros érgaos normalizadores.
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Considerar para os Projetos e Orgcamentos, quando aplicavel, as especialidades de:

e Planta geral contendo todos as intervencgdes;
e Contencao;

e Fundacdes;

Devem ser entregues (englobando cada especialidade acima mencionada) os seguintes

documentos, quando aplicavel:

e Relatérios e/ou Laudos Técnicos;
e Memoriais de Calculo;

e Plantas e Desenhos Técnicos;

Para garantir a qualidade no desenvolvimento e implementacdo de todos os Projetos

descritos acima, a empresa devera seguir os seguintes passos:

e Realizar levantamento de campo, com dimensdes, relatério fotografico, inventarios,
laudos, estudos de viabilidade ou qualquer outro tipo de levantamentos necessarios a
elaboracao dos projetos, incluso as interferéncias existentes, devem ser realizados
pela propria CONTRATADA. Servicos complementares de topografia, sondagens,
abertura de valas, também devem ser de sua responsabilidade;

e Consultar o arquivo técnico sobre projetos similares ja desenvolvidos com objetivo de
se alimentar sobre possiveis falhas e quando houver e quantifica-las;

e Coordenar reunido de Entendimento de Escopo com EMAP, Transpetro e outros
interessados de modo a qualificar as premissas de projeto.

e Elaborar Projeto Executivo contendo: Desenhos (DWG, plataforma BIM e PDF);
Planilha Orcamentdria Analitica e Sintética, conforme referéncias oficiais (SINAPI),

Cronograma-fisico financeiro, nota Técnica justificando todos os valores da planilha
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orcamentdria sintética e analitica cuja origem ndo seja de um sistema oficial, com no
minimo 3 cotagdes realizadas (todos os e-mails enviados e propostas recebidas, as
propostas devem ser entregues em formato PDF);

O projeto Executivo devera considerar além das solucdes definitivas do Projeto Basico,
atendimento as normas técnicas pertinentes e legislacdes aplicdveis: as normas e
critérios relativos a seguranca do trabalho; facilidade e economia na execuc¢do da
operacdo e manutencdo; matérias-primas que favoreca a reducdo de custos;
reutilizacdo de aguas pluviais, uso de energia renovavel e solu¢do para possiveis
impactos ambientais;

Submeter o Projeto Executivo e disponibilizar seus projetistas para participarem das
andlises criticas/verificacdes realizadas junto a um técnico préprio EMAP;

Atender fielmente as solicitacGes registradas em RAP — Relatdrio de Andlise de Projeto
sem Onus para a CONTRATANTE, desde que nao figure mudanca de escopo;
Apresentar o projeto em reunides intermediarias de desenvolvimento, valida¢do ou
qualquer outra que se fizer necessaria, junto ao cliente;

Fornecer ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de elabora¢do de todos os
projetos e demais documentacdo técnica desenvolvidos (por especialidades.
Fornecer documento comprobatério de doagdo de autoria de projeto para a
CONTRATANTE de cada fase dos servicos;

Apoiar na aprovacdo do Projeto em todos os 6rgaos competentes possibilitando assim
a execucdao do mesmo;

Realizar as alteracdes, se necessario, solicitadas pelos respectivos érgaos competentes
e ou técnicos EMAP;

Entregar projeto a EMAP, mediante documento comprobatdrio de recebimento, apds

o projeto aprovado em todos os érgaos competentes necessarios;
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3. JUSTIFICATIVA

Considerando que a EMAP através do Convénio de Delegacdo celebrado entre a
Unido, por intermédio do Ministério dos Transportes, com interveniéncia da Companhia
Docas do Maranhao, e o Estado do Maranhao, tem como uma de suas obrigagdes:

“Receber, conservar e zelar pela integridade dos
bens patrimoniais do Porto do Itaqui e demais dreas
delegadas, incluindo suas infraestruturas de protegéo e
acesso, mantendo-os em perfeita condi¢cdo de
conservagcdo e funcionamento até a sua devolugdo.
(Convénio de Delegag¢do n°16/2000)”

Considerando ainda que o mesmo obriga a buscar permanentemente a melhoria da
Qualidade da prestagao de Servigos;

Considerando ainda que hd obrigacdo também de implementar obras de melhoria da
estabilidade e drenagem do talude para garantir a prestacdo dos servigos portuarios,
aumentar a seguranca e a modicidade da tarifa do Porto do Itaqui .

Considerando a infraestrutura critica presente sob, sobre e préximo aos taludes 02 e
03 do Porto do Itaqui como: linhas de combustiveis e quimicos, ferrovia, patios de carretas,
subestacdo de abastecimento do Porto do Itaqui, etc.

Considerando que um possivel deslizamento sobre a ferrovia podera causar a perda
de vidas, além da paralisacdo dos servicos nas ferrovias que acessam o Porto do Itaqui e a
consequente paralisacdo da entrada de produtos aos terminais de carga.

Considerando que caso o deslizamento atinja uma linha de duto de combustiveis ou
guimico podera causar a perda de vidas, poluicdo do meio ambiente, incéndios de elevadas
proporcdes, além da paralizacdo no descarregamento de navios.

Diante dos motivos expostos, a estabilizacdo do taludes 02 e 03 tem como objetivo

evitar sinistros como deslizamento e desmoronamentos, de modo que se possa prevenir
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prejuizos pessoas e ao patrimonio de terceiros e da prépria EMAP, garantindo dessa forma a
realizacdo de operagdes seguras nas areas de influéncia dos mesmos.

Assim, o escopo deste Projeto Bdsico trata-se da Contratacdo de empresa
especializada para execuc¢ao de obra de estabilizagdo dos Talude 02 e 03 no Porto do Itaqui,

no municipio de Sdo Luis-MA.

4. PRAZOS DE EXECUGAO DO SERVIGO E VIGENCIA CONTRATUAL

O Prazo de Execucdo do Servico previsto para o Objeto deste Projeto Basico sera de
24 (vinte e quatro) meses, contados da data indicada na Ordem de Servico (0.S.) emitida pela
EMAP autorizando o inicio das atividades.

O Prazo de Vigéncia do Contrato serd de 30 (trinta) meses, contados a partir da

assinatura do Contrato.

5. CRONOGRAMA DE EXECUGAO

A execucdo dos servicos objeto deste Projeto Basico seguird o cronograma

apresentado no anexo lll.

6. LOCAL E HORARIO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

Os servicos serdo realizados no Porto do Itaqui, localizado na Av. dos Portugueses S/n —
Bairro: Itaqui, CEP: 65085-370, Sdo Luis — MA.

Na figura 01 é apresentada localizagdo do Porto do Itaqui. Ja nas figuras 02 a 05, sao
apresentadas a Planta de Localizacdo dos Taludes, e os Taludes 2 e 3, destaque localizacdo das
adequacodes a serem realizadas.

Porto do Itaqui
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Figura 01 — Localizagao do Porto do Itaqui
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Figura 02 — Planta de Localizagdo dos Taludes
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Figura 04 — Imagem do Talude 02
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Figura 05— Imagem do Talude 03

Os servicos serdo realizados iniciando as 06:00hs podendo prolongar-se até as 21:00hs.

7. DA CONTRATACAO

7.1. A contratacdo sera de acordo com o art. 42 da Lei 13.303/2016, sob regime de
contratacdo empreitada por preco unitario e critério de julgamento sera Menor Preco com
modo de disputa fechado, conforme disposto no § 29, art. 52 da Lei 13.303. Seguindo a
legislacao especifica, o orcamento serd nao sigiloso.

7.2. A modalidade de licitacdo sera conforme LRE (Lei de Responsabilidade das Estatais)
uma vez que se configura como servigos e equipamentos especializados, isto é, ndo comuns.

7.3. O julgamento por menor preco tem o objetivo de contratar a proposta mais
vantajosa para Administracdo Publica. O modo de disputa fechado decorre da prdpria
natureza da licitacdo, em virtude de ser um servico de engenharia e ndo servico comum.

7.4. A contratacdo ndo se destina exclusivamente a Microempresa, Empresa de

Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, pois os valores sdo expressivos e
incompativeis com os referidos tipos de Pessoa Juridica, conforme especificacbes da Lei
Complementar n? 123/2006, art. 48, inciso I.

7.5. Ndo haverd reserva de cota exclusiva para Microempresas — ME ou Empresas de

Pequeno Porte — EPP, pois 0 objeto ndo se trata de aquisicdo de bens de natureza divisivel.
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7.6. A Contratada poderd aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de

equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

8. DA MATRIZ DE RISCO

O inciso X, do Art. 42, da Lei 13.303/2016, conceitua Matriz de Riscos como:

Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos
de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo,
no minimo, as seguintes informacgdes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato,
impactantes no equilibrio econdmico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual
necessidade de prolagdo de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das
contratadas para inovar em solu¢Ges metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacGes
de resultado, em termos de modificacdo das solugdes previamente delineadas no
anteprojeto ou no projeto bdsico da licitagdo;

c) estabelecimento preciso das fragées do objeto em que ndo havera liberdade das
contratadas para inovar em solugGes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes
de meio, devendo haver obrigacdo de identidade entre a execugdo e a solugdo pré-
definida no anteprojeto ou no projeto basico da licitagao.

Para esta contratacdo elaborou-se uma Matriz de Risco, anexada a este Projeto
Basico, na qual ndo foram imputados a Contratada nenhum evento de risco que gerasse taxa
adicional a esta contratagao.

No § 82 do Art. 81 dalei 13.303/2016, informa que “é vedada a celebragdo de aditivos
decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de
responsabilidade da Contratada” e cuja coluna de “ltem Superveniente impactantes no
equilibrio econdmico-financeiro” esteja classificada como “Nao”.

9. SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade é uma caracteristica ou condicdo de um processo ou de um sistema
gue permite a sua permanéncia, em certo nivel, por um determinado prazo. Neste sentido,
este Projeto Basico ressalta a sustentabilidade deste projeto nos seguintes itens:

Geragao de efluentes:
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Ndo haverd geracdao excessiva de efluentes, somente aqueles provenientes da
atividade humana em processo laboral. Para tanto serdo utilizadas as instalagdes sanitarias
moveis locadas, as quais terdo os efluentes recolhidos periodicamente com destinacao
adequada.

Destinagédo de residuos oriundos de demoligées e retiradas/entulhos:

O residuo gerado, oriundo da demolicdo do pavimento, sera destinado para area de
responsabilidade da EMAP. Destaca-se que se trata de residuo inerte que serd reaproveitado,
apo6s beneficiamento, para futuras obras que necessitem de aterro, como por exemplo, obras
rodovidrias ou aterros de conquista.

Como efeito positivo, informa-se que esta acdo diminui a destinacdo de residuos para
aterro sanitdrio e diminui a demanda por material de jazidas para aterro em obras futuras,
podendo ainda haver um reaproveitamento dos blocos que eventualmente sejam retirados
sem danos durante a demoli¢cdo do pavimento. Os demais residuos gerados serdo destinados
a area legalizada, atendendo a legislacdo vigente.

Estas acGes estdo alinhadas aos principios da Politica do Sistema de Gestdao Ambiental
da EMAP principalmente no que diz respeito a preservacdao da poluicdo e praticas
socioambientais positivas.

Impactos sociais:

N3o haverd impacto negativo para vizinhanca (socioambiental), uma vez que o objeto
deste Projeto Basico sera realizado totalmente dentro da area de administracdo da EMAP ja
antropizada.

Como impacto positivo tem-se a geragcdao de novos empregos e a melhoria das
condicGes de acessibilidade na sede da EMAP.

Impactos para a imagem da EMAP:

A EMAP, com a execucdo desse servico contribuird para a afirmacdo da imagem da
EMAP com sua politica de gestdo empreendedora e sustentavel focada no potencial humano

e na valorizagao das praticas de desenvolvimento econémico, tecnoldgico, ambiental e social.

'10. SAUDE, SEGURANCA E MEIO AMBIENTE

ORIENTACOES RELATIVAS A SAUDE

Solicita-se o envio das seguintes documentacdes: PCMSO da empresa e ASO de todos

os colaboradores envolvidos nas atividades.
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Obs.: Enviar todos os documentos em um sé arquivo.

ORIENTACOES RELATIVAS A SEGURANCA DO TRABALHO

As orientacdes a seguir deverdo ser seguidas no inicio e ao longo de todo o Contrato.

TRABALHO EM ALTURA

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n? 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do ltaqui.

a)  Utilizar os EPI’s especificos para a fungao e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06;

b) Uso de cinto de seguranga tipo paraquedista com talabarte duplo para
trabalhos em altura;

c) Para eletricista prevalece a mesma determinacdo nao sendo permitido o uso
do cinto abdominal (cinturdo);

d) Os cintos ndo poderdo ser fixos na mesma estrutura de trabalho, sendo
necessaria a fixacdo de cabos guias (linha de vida), implementado por profissional
devidamente habilitado;

e) Todo e qualquer funcionario deverd receber treinamento especifico para
realizacdo da atividade;

f) Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e
exposicdo ocupacional dos empregados;

g) O sistema de protecdo contra queda devera ser constituido de anteparos
rigidos, em sistemas de guarda-corpo e rodapé devendo o mesmo atender os requisitos de
dimensionamento de 1,20 m de altura para travessao superior, 0,70 cm para travessao
intermediario e ter rodapé com 0,20 cm de altura, conforme NR 18;

h)  Emissdo de Permissdao de Trabalho para trabalhos em altura;

i) Todos os empregados executantes de trabalhos em altura deverdo realizar

treinamento APR (Avaliacdo Preliminar de Risco).

USO DE ANDAIME:



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP
EMAP
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

PROJETO BASICO

N PoRrTODO

‘m |TAQU| TiTuLO: Contratacdo de empresa especializada para execuc¢do de
obra de estabilizacdo dos Taludes 02 e 03 no Porto do Itaqui, no
municipio de Sao Luis-MA.

RESPONSAVEL PELA SOLICITACZ\O: SETOR SOLICITANTE: DATA: REVISAO: N2 FOLHA:
Felipe Pacheco Oliveira GEPRO 11/2023 03 13 de 61

a) As estruturas de andaimes devem ser metdlicas, sendo proibido o uso de
andaimes de madeira;

b)  Os andaimes devem possuir assoalho completo e contraventamentos a partir
de 6m e depois a cada 3m;

c) Deverd dispor de escada fixa ao andaime para acesso ao assoalho, portinhola
qgue abre para dentro, roda pé com 0,2 m de altura, travessa a 0,7 m e travessa superior a
1,20m do assoalho;

d) Deveraserapresentado memorial de cdlculo e ART das linhas de vida instaladas

na obra;

USO DE PLATAFORMA ELEVATORIA - PTA:

a) Os operadores devem ser treinados pelo fabricante ou por pessoa por pessoa
autorizado pelo fabricante;

b)  Devera ser mantido outro empregado habilitado para operar a plataforma em
caso de emergéncia;

c) O cinto de segurancga devera estar afixado no local correto;

d) Deverd ter um operador reserva habilitado no piso para auxiliar na operacao
em emergéncia;

e) Nao colocar membros superiores em posicao de pensamento;

f) Durante o deslocamento da TPA somente o operador podera estar no cesto;

g) A PTA deverd ter extintor de incéndio no cesto;

h) A PTA devera trabalhar isolada em toda a sua area de alcance.

USO DE ESCADA:
a) Aescada mével ndo deve ultrapassar 7m;
b)  As escadas devem possuir sapatas antiderrapantes;

c) N3ao utilizar escadas metdlicas para atividades com eletricidade;
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d) Ao se utilizar escada de mdo para acessar um local de trabalho mais elevado, a
extremidade superior da escada deve ultrapassar pelo menos 1 metro o piso deste local;

e) E indispensdvel que todas as atividades sejam previamente planejadas e
executadas conforme os procedimentos de seguranca, todas as situagées que nao forem
previstas nos procedimentos de seguranga deverao ser tratadas pelo SESMT da empresa em
conjunto com o setor de seguranca da EMAP;

f) A empresa deverd manter relacdo atualizada com os nomes de todos os
colaboradores que estardo autorizados a realizar trabalhos em altura e manter uma cdpia do
documento na frente de servico;

g) A empresa devera apresentar certificado de treinamento de trabalho em
altura, conforme NR-35 de todos os executantes de trabalho em altura;

h)  Emitir circular a todos os colaboradores proibindo a realizacdo de atividades
sob efeito de drogas (alcool, etc.);

i) Todo e qualquer fornecedor, cliente ou qualquer que seja a modalidade de
pessoas que ndo facam parte do contrato e tiverem necessidade de adentrar a area
operacional, deverao ter autorizacao do fiscal EMAP e receber informacdes do setor de

seguranca da contratada ou da EMAP dos procedimentos internos do Porto do Itaqui.

CONDUCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n2 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui. Codigo de Transito Brasileiro - CTB.

a) Receber treinamento de normas internas Direcdo Defensiva EMAP).
b) Apresentar copia da Habilitacdo de todos os condutores de veiculo, conforme
categoria dos veiculos a serem conduzidos.
c) Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e
exposicdo ocupacional dos empregados.

d) Cumprimento das Regras de Transito do Itaqui.
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e) Todos os veiculos deverdo ser identificados com logomarca da empresa nas

laterais do veiculo.

f) Os veiculos deverdo passar por inspecdes e manutencdes periddicas.

g) Todos os veiculos que estiverem transportando carga com excesso lateral e
longitudinal deverao ser conduzidos com escolta.

h) Todos os veiculos deverdo passar por inspecdo antes de acessar a area
operacional para verificacao de regularidade.

i) Nos canteiros de obras - devera ser instalada sinalizagao de transito no entorno
da obra a fim de orientar os motoristas sobre as condi¢cOes das vias e regulamentar a
velocidade permitida para a via.

i) Elaborar procedimento especifico para condugdo dos veiculos e treinar os

condutores de veiculos no mesmo;

k) Deverd ser elaborado inventario dos veiculos, além de plano de manutencao
preventiva.
) N3o transportar carga dentro da cabine do veiculo

OPERAGAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n? 3.214/78/MTE.

Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui. Codigo de Transito Brasileiro - CTB.

a) Utilizar os EPI’s especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06.

b) Receber treinamento de normas internas (PROAPI).

c) Apresentar copia da Habilitacdo de todos os operadores de equipamentos moveis.

d) Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e
exposicdo ocupacional dos empregados.

e) Cumprimento das Regras de Ouro no Transito do Itaqui.
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f) Todos os equipamentos mdveis deverdo estar identificados com logomarca da

g)

p)

a)

t)

empresa nas laterais do equipamento.

Os equipamentos de transporte de carga deverdo ter sua capacidade indicada no
proprio equipamento;

Os equipamentos deverao passar por inspe¢des e manutengdes periddicas.

Uso obrigatorio de giroflex e sinal sonoro de ré.

Todos os veiculos ou maquinas que estiverem transportando carga com excesso
lateral ou longitudinal deverao ser

Conduzidos com escolta.

Os operadores deverdo cumprir sinalizacao interna do Porto do Itaqui

Os condutores deverdo portar o cracha de identificacdo de operador.

Todos os equipamentos deverdo passar por inspecdo antes de acessar a area
operacional para verificagdao de regularidade.

Nos canteiros de obras - deverad ser instalada sinalizacdo de transito no entorno da
obra a fim de orientar os motoristas sobre as condi¢des das vias e regulamentar a
velocidade permitida para a via.

Elaborar procedimento especifico para operacdo dos equipamentos e treinar os
operadores no mesmo;

Devera ser elaborado inventdrio dos equipamentos mdveis e semimoveis, além de
plano de manutencao preventiva.

A area da patola devera ter dimensao minima de trés vezes o maior comprimento
da base do cilindro

A drea da movimentacdo da carga devera estar isolada

Nenhum cilindro podera apresentar vazamento.

ATIVIDADES E OPERACOES PERIGOSAS (PERICULOSIDADE) ENVOLVENDO

EXPOSICAO A ENERGIA ELETRICA.
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Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n2 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.

a) Utilizar os EPI’s especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06;
b) Apresentar certificado dos empregados em comprovacgao de qualificacao
profissional para realizacdo de atividades envolvendo eletricidade;
c) Apresentar certificado do curso de NR-10 dos empregados envolvidos com
atividades com eletricidade;
d) Apresentar prontudrio elétrico e laudo de aterramento.
e) Elaboracdo de procedimento especifico para as atividades de elétrica e treinar

0s executantes no mesmo.

MANUSEIO DE CARGAS SUSPENSAS / ELEVADAS (PONTE ROLANTE, GUINDASTE,
ETC.)
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n? 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.
a) Utilizar os EPI’s especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06.
b) Apresentar certificado que comprove a qualificacdo profissional para a operacdo de
equipamentos de guindar.
¢) Equipamentos e acessérios devem ser adequados ao servico proposto e estar em
perfeito estado de conservac¢ao e funcionamento, preencher check list diariamente.
d) Fazer dimensionamento dos equipamentos e recursos de acordo com as cargas.
e) Elaborar procedimento especifico para operacdo de manuseio de carga suspensas e
treinar os operadores no mesmo.
f) Devera ser elaborado inventdrio dos equipamentos de guindar e dos acessérios,

além de plano de manutencgao preventiva dos equipamentos.
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g) Os equipamentos de guindar e acessorios deverdo passar por inspecdes e
manutencdes periddicas.

h) Devera ser elaborado plano de rigging para icamento de cargas a partir de 10
toneladas e/ou carga negativa e para os demais apresentar plano de icamento de

carga.

TRABALHO EM AMBIENTE CONFINADO OU SEMI-CONFINADO (TUBULOES,
TANQUES, CAIXAS, GALERIAS, ETC.)
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n2 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.
a) Utilizar os EPI’s especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06.
b) Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e
exposicdo ocupacional dos empregados.
c) Deve ser realizada a avaliacdo de estabilidade do material antes de realizar
atividades proximos a taludes.
d) Adocdo de escoramento - Seguir as recomendacdes da RTP 03/ NR18 -

escavacgoes, fundacgdes e desmonte de rochas.

e) Adocdo de protegdo contra quedas de pessoas / materiais.

f) Devera ser instalado sistema de guarda-corpo fixo no perimetro das valas ou
taludes.

g) Para acesso das valas ou taludes devera ser utilizada escada de acesso.

h) Elaboracdo de procedimento especifico para atividades nessas circunstancias

e treinamentos dos empregados no mesmo.

EXPOSICAO A PARTES MOVEIS / ROTATIVAS (BETONEIRAS, SERRAS CIRCULARES,
SERRAS ELETRICAS, ETC.)
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Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n2 3.214/78/MTE.

Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Utilizar os EPI’s especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06;

Os exames médicos deverao ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposi¢ao
ocupacional dos empregados.

Equipamentos aterrados e com partes méveis protegidos corretamente.

Dimensionar medidas de protecdo de correias.

Realizar bloqueios de fonte de energia conforme NR-12.

Manter relacdo atualizada com nomes de todos os colaboradores que estardo
autorizados a realizar a operacdao dos equipamentos e manter uma cépia do
documento na frente de servico,

A tela do cocho da bomba langa, devera ter sensor que pare o langamento do concreto
guando a tela for suspensa.

Realizar treinamento de NR 12 conforme funcdo e equipamento;

TRABALHO PROXIMO A VALAS, TALUDES OU PILHAS

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n2 3.214/78/MTE.

Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.

a) Utilizar os EPI's especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos

requisitos da NR 06.

b) Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposicao

ocupacional dos empregados.

c) Deve ser realizada a avaliacdo de estabilidade do material antes de realizar atividades

proximos a taludes.

d) Adogdo de escoramento - Seguir as recomendacdes da RTP 03/ NR18 - escavacdes,

fundacdes e desmonte de rochas.

e) Adocgdo de protecdo contra quedas de pessoas / materiais.
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f) Deverad ser instalado sistema de guarda-corpo fixo no perimetro das valas ou taludes.

g) Para acesso das valas ou taludes deverad ser utilizada escada de acesso.

h) Elaboragdo de procedimento especifico para atividades nessas circunstancias e

treinamentos dos empregados no mesmo.

ATIVIDADES E OPERAGCOES PERIGOSAS (PERICULOSIDADE) ENVOLVENDO

EXPOSICAO A: LIQUIDOS OU GASES INFLAMAVEIS E/OU COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL,

GASOLINA, ETC.)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

Utilizar os EPI's especificos para a funcgdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06;

Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposi¢ao
ocupacional dos empregados.

Proibicdo de uso de dispositivos que emitam chamas em area prdxima a manuseio e
armazenagem de produtos inflamaveis;

Estocagem em locais ventilados, isolados e sinalizados, conforme a NBR 17505-
2:2006.

Devera existir letreiro com dizeres ‘ndo fume’ e ‘inflamdavel’ no local de
abastecimento / armazenamento e manuseio de produtos inflamaveis.

Quando no abastecimento devera ser executado o aterramento do caminhdo e toda
a drea devera ser isolada ndao permitindo o acesso de terceiros.

A FISPQ do produto devera estar no local e os colaboradores devem ter
conhecimento dos procedimentos contidos na mesma.

Manter relacdo atualizada de empregados que estdo autorizados a realizar
atividades com exposicao a produtos quimicos.

A atividade de abastecimento de maquinas, equipamentos e veiculos deverd ser
procedimentada e os executantes dessa atividade devem ser treinados no respectivo
procedimento.

E proibido o uso de GLP para atividades de solda e/ou corte.
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MANUSEIO DE PRODUTOS QUIMICOS, TOXICOS, AGROTOXICOS, OLEOS OU

GRAXAS OU EXPOSICAO A VAPORES (COLAGEM DE CORREIAS, PINTURA, PRODUTOS

PULVERIZADOS, SOLVENTES, ETC.)

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

Utilizar os EPI’s especificos para a fungdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06.

Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposi¢ao
ocupacional dos empregados.

Fazer uso de respirador semifacial com filtro para vapores organicos e/ou acidos,
conforme produto manuseado.

Controle médico sobre a acdo dos agentes nos trabalhadores.

Uso de creme protetor para as maos e outras partes do corpo expostas, com CA
(Certificado de Aprovacgao).

Manter arquivo das FISPQs dos produtos utilizados.

Treinar os empregados que trabalham com produtos quimicos nas FISPQs dos
produtos quimicos manuseados.

Manter o rétulo nos recipientes onde sdo armazenados os produtos.

Manter os recipientes em gaiolas ou bandejas de contencao.

RISCO DE ATAQUE DE ANIMAIS E INSETOS.

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n2 3.214/78/MTE.

Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.

a) Utilizar os EPI’s especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06.

b) Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e
exposicdo ocupacional dos empregados.

c) E indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas e

executadas conforme os procedimentos de seguranca, todas as situacdes que
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d)

f)

g)

h)

j)

k)

ndo forem previstas nos procedimentos de seguranca deverdo ser tratadas pelo
SESMT da empresa em conjunto com a seguranga da EMAP.

Uso de EPI’s adequados (Ex.: Coturnos/perneiras para protec¢do das pernas, etc.).
Uso de repelentes pelos empregados.

Todos os empregados deverdo estar com suas vacinas em dia.

A empresa deverd manter equipamentos e dispositivos de primeiros socorros,
além de pessoas treinadas para o caso de emergéncias durante as atividades.
Devera disponibilizar meios eficientes para comunicacao, a fim de atender as
exigéncias do plano de emergéncia.

Os colaboradores deverdo ser orientados a nao intervirem contra os animais
peconhentos encontrados nos locais das atividades, pois este € um papel do
corpo de bombeiros.

Devera disponibilizar meios eficientes para comunicac¢do, a fim de atender as
exigéncias do plano de emergéncia.

Os colaboradores deverdao ser orientados a nao intervirem contra os animais
peconhentos encontrados nos locais das atividades, pois este é um papel do
corpo de bombeiros.

Devera ser realizado treinamento sobre animais peconhentos para todos os
colaboradores.

Os colaboradores que executarem atividades a céu aberto deverdao receber

protetor solar.

CONTATO COM AGENTES BIOLOGICOS

Req

uisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n? 3.214/78/MTE.

Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.

a)

Utilizar os EPI’s especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos

requisitos da NR 06;
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b) Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e
exposicdo ocupacional dos empregados;

c) E indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas e
executadas conforme os procedimentos de seguranga, todas as situagdes que
nao forem previstas nos procedimentos de seguranc¢a deverao ser tratadas pelo

SESMT da empresa em conjunto com a segurang¢a da EMAP.

EXPOSICAO A EQUIPAMENTOS / FLUIDOS SOB PRESSAO (COMPRESSORES,
CILINDROS, PNEUS, SISTEMA HIDRAULICO, ETC.)

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n2 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.

a)  Utilizar os EPI's especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06;

b) Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e
exposicdo ocupacional dos empregados;

c) E indispensdvel que todas as atividades sejam previamente planejadas e
executadas conforme os procedimentos de seguranca, todas as situacdes que ndo forem
previstas nos procedimentos de seguranca deverao ser tratadas pelo SESMT da empresa em
conjunto com a seguranca da EMAP;

d) Despressurizar o sistema antes da realizacdo das atividades;

e)  Ndo provocar aumento de temperatura e choques mecanicos aos recipientes;

f) Evitar exposicao desnecessaria as areas de risco;

g) Disposi¢do dos cilindros em gaiolas com a devida separagdo entre os cilindros
de gases diferentes e entre os cheios e os vazios, devidamente sinalizados e com a FISPQ

disponivel.

EXPOSICAO A POEIRA, PARTICULADOS, RUIDO OU UMIDADE.
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Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n2 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.

a) Utilizar os EPI’s especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06.

b) Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e
exposicdo ocupacional dos empregados.

c) E indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas e
executadas conforme os procedimentos de seguranca, todas as situacdes que
nao forem previstas nos procedimentos de seguranca deverao ser tratadas pelo
SESMT da empresa em conjunto com a seguranca da EMAP.

d) Avaliacdo ambiental para a funcgao.

e) Em patios abertos, onde ndo haja pavimentacdo, deverd haver umectacao das
vias de acesso, a fim de eliminar a emissdao de particulados. Utilizar os EPI’s
especificos para a funcao e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR

06;

UTILIZACAO DE FERRAMENTAS, MAQUINAS OU EQUIPAMENTOS PROPRIOS
(MAQUINA DE SOLDA, ESMERILHADEIRA, SERRAS, ETC.)

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n? 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.

a)  Utilizar os EPI’'s especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06;

b) Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e
exposicdo ocupacional dos empregados;

c) E indispensdvel que todas as atividades sejam previamente planejadas e
executadas conforme os procedimentos de seguranca, todas as situacdes que ndo forem
previstas nos procedimentos de seguranca deverao ser tratadas pelo SESMT da empresa em

conjunto com a seguranca da EMAP;
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d) Pessoal com treinamento especifico no uso de ferramentas/maquinas e
experiéncia comprovada;

e) Equipamentos aterrados e com partes moveis protegidos;

f) Ferramentas elétricas manuais com duplo isolamento comprovado pelo
fabricante ou pino terra;

g) Ferramentas adequadas e em perfeito estado de conservacao;

h)  Uso de lista de verificagdo das maquinas e ferramentas antes do uso do
equipamento;

i) Evidéncia de treinamento dos empregados no manuseio de maquina,
equipamentos e ferramentas;

i) As extensoes elétricas deverao possuir DR.

A OBRA E/OU SERVICO A SER REALIZADO PELA CONTRATADA, NECESSITARA
CONSTRUIR  INSTALAGOES COMPLEMENTARES, COMO: OFICINAS MECANICAS,
REFEITORIOS, SANITARIOS, ETC.

a) Seguir procedimentos e normas de construcdo de acordo com numero de

empregados (NR 18 e 24) e exigéncias internas da EMAP.

b) O Setor de seguranca da EMAP, SESMT Gerenciadora (quando houver) deverd
avaliar a planta do canteiro de obras, a fim de se fazer cumprir todos os requisitos
exposto nas NBRs.

c) As botas de seguranca dos colaboradores deverdo possuir palmilha
antiperfurante, biqueira em composite ou outro material ndo condutor de
eletricidade e protecao metatarso.

d) Os canteiros deverdo ser devidamente sinalizados de forma a garantir as
orientacdes bdsicas de seguranca quanto ao desenvolvimento normal das

atividades, conforme a NR 26.
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e) As divisdrias de isolamento de canteiros e frentes de servigo deverdo ser feitas

f)

g)

h)

de material rigido que impec¢a o acesso de pessoas alheias a atividade. Nao é
permitido isolamento de canteiros e frentes de servico com tela cerquite e/ou
fita zebrada em areas céu aberto.

Todos os contéineres utilizados para ocupagdao humana deverdo seguir as
recomendacdes contidas na NR18 item 18.4.1.3 e 18.4.1.3.2.

Todos os contéineres deverdo ser aterrados com seus laudos de aterramento.NR
10;

Devera ser disponibilizado banheiros quimicos a serem dispostos a no maximo
150 metros de distancia das frentes de servigo.

As fiagdes das instalacOes elétricas provisdrias devem possuir altura de no
minimo 5 (cinco) metros a partir do solo, dimensionada de acordo com as
necessidades de servicos especiais ou que empreguem maquinas e
equipamentos de grandes dimensGes. As fiacbes devem possuir

identificagdo/sinalizagdo visivel de altura.

HAVERA USO DE ENERGIA ELETRICA PARA EXECUGAO DO OBJETO DO CONTRATO

Req

uisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n2 3.214/78/MTE.

Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Cumprir as exigéncias da EMAP;

Realizar ligagdo somente com autorizacao prévia da EMAP;
Informar qualquer alteracdo ao longo do contrato;

O gerador deve permanecer aterrado enquanto estiver em uso;
Todo quadro elétrico e extensdo deverd possui DR.

Container devera estar aterrado.

TEMPO DE EXECUGAO DO CONTRATO SERA SUPERIOR A 60 DIAS
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Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n2 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.
a) Apresentar PGR , PCMAT / PCA / PPR / PCMSO / LAUDO ERGONOMICO / PAE /
LTCAT de acordo com as
b)  caracteristicas da atividade do contrato, CNAE da empresa e numero de
empregados.
c) Realizar a divulga¢ao dos procedimentos internos EMAP

d) Atender ao disposto na NR 05.

HAVERA SERVICOS DE ESCAVAGAO, SONDAGENS

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n2 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.

a) Cumprir os requisitos estabelecidos na Nr-18.6 (Escavacbes, Fundacbes e
Desmonte de rochas);

b) A area de trabalho deve ser previamente limpa, devendo ser retirados ou
escorados solidamente arvores, rochas, equipamentos, materiais e objetos de qualquer
natureza, quando houver risco de comprometimento de sua estabilidade durante a execucao
de servicos;

c) Muros, edificacoes vizinhas e todas as estruturas que possam ser afetadas pela
escavacdo devem ser escorados;

d) Os servicos de escavacdo, fundacdo e desmonte de rochas devem ter
responsavel técnico legalmente habilitado;

e) Quando existir cabo subterraneo de energia elétrica nas proximidades das
escavacoes, as mesmas sO poderdo ser iniciadas quando o cabo estiver desligado;

f) Na impossibilidade de desligar o cabo, devem ser tomadas medidas especiais

junto a concessionaria;
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g)  Os taludes instaveis das escavacdes com profundidade superior a 1,25m (um
metro e vinte e cinco centimetros) devem ter sua estabilidade garantida por meio de
estruturas dimensionadas para este fim;

h)  As escavag¢Ges com mais de 1,25m (um metro e vinte e cinco centimetros) de
profundidade devem dispor de escada ou rampas, colocadas préximas aos postos de trabalho,
a fim de permitir, em caso de emergéncia, a saida rapida dos trabalhadores;

i) Os materiais retirados da escavacdo devem ser depositados a uma distancia
superior a metade da profundidade, medida a partir da borda do talude;

i) Os taludes com altura superior a 1,75m (um metro e setenta e cinco

centimetros) devem ter estabilidade garantida..

HAVERA TRABALHO NOTURNO

a) Deve ser garantido o descanso entre jornadas de no minimo 11h.

b) Deve ser garantida iluminacdo necessdria para execu¢dao das atividades

noturnas.

HA ALGUMA INFORMAGAO COMPLEMENTAR QUE VOCE CONSIDERA IMPORTANTE

a) TODOS os empregados deverdo ser treinados no PROAPI (Programa de
Ambientacdo do Porto do Itaqui).

b)  As pessoas que forem acessar as instalacdes da EMAP deverdo atender ao
descrito na Portaria 130/2014, referente ao uso de calgado nas areas administrativas da EMAP
e Portaria 129/2014, referente a utilizagdo de EPI na area operacional.

¢) Todo e qualquer fornecedor, cliente ou qualquer que seja a modalidade de
pessoas que ndo facam parte do contrato e tiverem necessidade de adentrar a area
operacional, deverdo ter autorizacdao do fiscal EMAP e receber informacdes do setor de

seguranca da contratada ou da EMAP dos procedimentos internos do Porto do Itaqui.
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d) Todas as exigéncias legais a contratada serdo estendidas a subcontratada, caso

haja.

REQUISITOS APLICAVEIS AO CONTROLE AMBIENTAL

1. Gerais:

a) Conhecer e cumprir a Politica do Sistema de Gestdo Ambiental da EMAP,
disponivel na internet no endereco: https://www.portodoitaqui.ma.gov.br/emap/missao-
visao-valores;

b) A contratada adotara todos os controles e protecdo ambiental necessarios ao
atendimento da legislacdo ambiental vigente nos niveis federal, estadual e local e dos
requisitos ambientais aplicaveis;

c) A contratada serd responsavel perante os Orgdos do Poder Publico e terceiros,
por eventuais danos causados ao meio ambiente, resultantes da execugdo da atividade objeto
deste contrato;

d) A contratada atendera a todos os requisitos aplicaveis a atividade objeto do
contrato constantes das normas e padrdes do Sistema de Gestao Ambiental (SGA) da EMAP,
incluindo procedimentos e registros que podem ser acessados no link:
https://www.portodoitaqui.ma.gov.br/emap/gestao/meio-ambiente#saude

e) Acontratada deverd prever e garantir a adequacgado dos recursos necessarios ao
atendimento dos requisitos ambientais estabelecidos, incluindo treinamentos de empregados
para questdes ambientais;

f) A contratada devera informar, imediatamente, a EMAP (Fiscal do Contrato)
ocorréncias de ndo atendimento aos requisitos ambientais estabelecidos acima, além de
estabelecer a comunicacdo através do fluxo de comunicacdo de ocorréncia pelos contatos
3231-7444 [ 98454-9662;

g) Em caso de acidente com o equipamento que implique na contaminacdo de
solo/4gua, a contratada devera remediar o dano causado e informar imediatamente a EMAP,

através dos contatos de emergéncias 3231-7444 |/ 98454-9662, devendo agir de forma
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proativa a fim de evitar eventuais contaminacdes por gotejamento de 6leo no solo e no mar
através de seus equipamentos ou na operac¢ao de abastecimento de equipamentos;

h) A supressdo de vegetacdo deverd ser autorizada pelos drgdos competentes,
bem como motosserras devem estar registradas no 6rgao estadual competente e no IBAMA.
Qualquer atividade nesse sentido deve ser previamente alinhada com o setor de Meio
Ambiente da EMAP;

i) Em atendimento ao SGA, a EMAP fara inspecdes e auditorias ambientais
perioddicas nas instalacGes e atividades da contratada para verificar o atendimento aos
requisitos estabelecidos. A contratada devera fornecer informagdes necessdrias ao
desenvolvimento destas inspec¢des e auditorias;

i) A contratada devera ser responsavel pela manutencdo das estruturas, de sua
propriedade ou disponibilizadas pela EMAP, localizadas dentro das unidades operacionais.
Tais atividades deverdo ocorrer mediante da validagdo da COAMB e/ou de outros setores
competentes conforme procedimentos internos.

k)  Qualquer empresa que atue na area primdria deve estar credenciada no
Procedimento EMAP PC-57: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS
NO PORTO DO ITAQUI.

2) Efluentes e Aguas:

a)  As acles a seguir descrevem como deve ser realizado o controle operacional
ambiental dos efluentes e dguas nas areas da EMAP:

b) Nenhumtipo de efluente devera ser direcionado para corpos receptores (lagoa,
rio, mar, entre outros) ou para a rede de drenagem pluvial, sem ser previamente consultado
do setor de Meio Ambiente da EMAP;

c) Os efluentes sanitarios gerados em banheiros quimicos devem ser coletados e
direcionados para tratamento em sistemas que atinjam os niveis estipulados pela legislacdo
pertinente, sendo local adequado e licenciado, e apresentar certificado de destinacdo do

residuo.
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d) Efluentes provenientes de chuveiros, pias e tanques, também sdo considerados
efluentes sanitarios ou eventualmente industriais, e como tal necessitam de tratamento;

e) Instalagdes que possuam cozinhas e/ou refeitdrios devem ter seus efluentes
direcionados para a caixa de gordura antes de passarem pelo sistema de tratamento adotado;

f) Quando possivel, o consumo de 4gua também deverda ser monitorado e
informado mensalmente a EMAP;

g) Deve ser priorizado o reuso de agua, quando a atividade permitir, visando

reduzir o consumo de agua nova;

3) Efluentes Oleosos:

a) Todo efluente oleoso deve ser estocado em local coberto, estanque e com
contengao adequada ao volume armazenado para que nao ocorram vazamentos no solo, e
deve ser direcionado para o tratamento e disposicao adequada conforme orienta¢do da
EMAP;

b)  Efluentes de caracteristicas diferentes daqueles aqui comentados, devem ter
seu tratamento especifico, definido em conjunto com a area de Meio Ambiente da EMAP;

c) A empresa responsavel pela construcdo de bacias/caixas de contencdo de
efluentes oleosos, devera realizar testes hidraulicos para verificagdo de estanqueidade e

escoamento do efluente.

D) EmissBGes Atmosféricas:

a) As emissOGes atmosféricas de gases ou material particulado de fontes fixas,
moveis ou pontuais devem ser evitadas/controladas garantindo conformidade com a
legislacdo ambiental vigente;

b)  Os veiculos movidos a diesel deverdao garantir o cumprimento dos limites de
emissao de fumaca preta conforme disposto na Portaria IBAMA n2 85 de 1996, devendo
passar por monitoramento para medicdo de fumaca preta. A COAMB efetua o controle de
fumaca preta dos veiculos de sua responsabilidade direta e indireta, assim, sera solicitado,

guando couber, duas vezes ao ano evidencias da execucdo do controle pela contratada;



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP
EMAP
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

PROJETO BASICO

N PoRrTODO
‘m ITAQUI TiTULO: Contratacdo de empresa especializada para execugdo de

obra de estabilizacdo dos Taludes 02 e 03 no Porto do Itaqui, no
municipio de Sao Luis-MA.

RESPONSAVEL PELA SOLICITACZ\O: SETOR SOLICITANTE: DATA: REVISAO: N2 FOLHA:
Felipe Pacheco Oliveira GEPRO 11/2023 03 32de b6l

c) As atividades que envolvem movimentacdo de terra, transporte de granéis,
manuseio ou estocagem de materiais pulverulentos ou quaisquer outras atividades geradoras
de emissdo de poeira/particulados deverdo ser controladas por meio de enclausuramento,
umectagdo, aspersdo de dgua, uso de aglomerantes ou supressores de poeira, sistema de

despoeiramento ou outras formas adequadas de controle de emissdes;

E) Controle Operacional Ambiental de Gestdo de Residuos Sélidos, liquidos

Industriais e Domésticos

a) Controlar a geracdo de residuos (conhecer a quantidade gerada e sua
destinacdo), procedendo sua gestdo em conformidade com as praticas da Gestdo de Residuos
da EMAP estimulando a maximizagdo da reutilizacdo e da reciclagem e a disposi¢ao final
adequada dos residuos gerados;

b)  Evitar a contaminacao do solo, das aguas superficiais e das aguas subterraneas,
utilizando-se da segregacdo rigorosa dos residuos e de procedimentos que proporcionem que
0 manuseio, o acondicionamento, o armazenamento, o transporte e a disposi¢cdao final dos
residuos sejam realizados adequadamente

c) Em caso de vazamento, sempre possuir um kit de emergéncia ambiental e
realizar o fluxo de emergéncia 3231-7444 / 98454-9662;

I.  Praticar a coleta seletiva e evitar a disposicdo de residuos de qualquer
natureza no solo;

II.  Oscoletores de residuos de responsabilidade da EMAP sdo para uso dos
usuarios do Porto do Itaqui, ndo sendo permitido o uso de empresas. Cada
contratada deve dispor de coletores em tamanho e quantidade suficientes
para a execucdo do objeto contratado.

Ill.  Utilizar para o acondicionamento de éleo ou graxa ou outro residuo
contaminado com dleo, coletores identificados com tampa em bom
estado de conservacdo, sem ferrugem ou amassados e com a identificacdo
adequada, como por exemplo: tambores, containers, tanques, entre
outros;

IV.  Utilizar veiculo apropriado para cada tipo/categoria de residuos e em boas
condi¢cdes de operacao;
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V.  Caso seja de responsabilidade da contratada dar disposicao final aos
residuos gerados nos servicos, apresentar ao fiscal do contrato as
alternativas escolhidas, antes do inicio dos servicos, para que as mesmas.

VI.  e.3.6) Caso seja de responsabilidade da contratada das disposicao final
dos residuos gerados nos servicos, este deverd manter registros e
documentacodes referentes a esta disposicao, e disponibiliza-las a EMAP,
guando solicitado;

VIl.  e.3.7) Para o gerenciamento dos residuos — etapas de transporte e
destinagdo de residuos —a empresa devera ser devidamente habilitada e
para execucgao de atividades na area primaria do Porto do Itaqui deve ser,
também, credenciada no Procedimento EMAP PC-57: CREDENCIAMENTO
DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO PORTO DO ITAQUI

F) Produtos Quimicos:

a)  AsorientacGes a seguir descrevem diretrizes e critérios para eliminar, controlar
e/ou minimizar os riscos de acidentes as pessoas, ao meio ambiente e ao patrimonio
decorrentes do acondicionamento, transporte, armazenamento, manuseio, uso e pds-uso de
produtos quimicos. A EMAP também define os produtos quimicos proibidos para aquisicao no
ambito de suas unidades operacionais, das empresas controladas e coligadas, conforme
Procedimento EMAP-PC 110 MOVIMENTACAO E ARMAZENAMENTO DE CARGAS PERIGOSAS
E PRODUTOS QUIMICOS.

b) Deve serinformado ao representante da EMAP os produtos quimicos utilizados
no trabalho, de maneira que possam por em pratica programas eficazes de protecao dos
trabalhadores contra o perigos provocados pelos produtos quimicos.

c) O fornecedor deve prover a Ficha de Informagdo de Seguranga de Produtos
Quimicos — FISPQ, seguindo requisitos estabelecidos em normas.

d)  Osprodutos quimicos devem ser acondicionados e transportados considerando
os requisitos definidos na FISPQ;

e) O transporte de produtos quimicos perigosos deve ser acompanhado da
respectiva Ficha de Emergéncia;

f) A pratica de rotulagem deverd ser adotada em todas as embalagens,

contéineres e tanques de armazenagens, conforme considerado apropriado por padrdes
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nacionais ou internacionais. Esta rotulagem deverd identificar claramente o produto
transportado;

g) As embalagens utilizadas no transporte terrestre de produtos perigosos
deverao ser certificadas por Organismos de Certificacao de Produtos (OCP), acreditados pelo
INMETRO ou outras organiza¢des acreditadoras;

h) O transporte terrestre de produtos perigosos deve atender aos requisitos
especificados em legislagao;

i) Os veiculos ou equipamentos a serem utilizados, devem estar devidamente
identificados quanto aos produtos transportados.

i) Os produtos quimicos perigosos devem ser armazenados conforme requisitos
estabelecidos em legislagdo, definidos pelo fornecedor e por procedimentos internos da
EMAP;

k) Todo o pessoal envolvido no manuseio de produtos quimicos deve receber
capacitacdo especifica, considerando os requisitos especificados na FISPQ. Evidencias de
treinamentos serdo solicitadas anualmente conforme procedimento interno;

) A 3drea de manuseio de produtos quimicos deve estar protegida e devidamente
sinalizada para evitar acidentes;

m)  Para tratamento e disposicdo de produtos, restos dos produtos e embalagem
usadas considerar os requisitos especificados na FISPQ.

n)  Abastecimento de combustivel de veiculos, maquinas e equipamentos devera
ocorrer com caminhdao comboio devidamente sinalizado, equipado com itens e dispositivos
de seguranca e de controle ambiental para execu¢ao da atividade. O caminhdo devera estar
habilitado, assim como os envolvidos no abastecimento. Para abastecimento de pequeno
volume (até 50 litros) devem ser utilizados dispositivos adequados que visem a seguranca da

atividade.

G) Transporte de carga geral
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a)  As acOes a seguir descrevem como deve ser realizado o controle operacional
ambiental do transporte de carga geral nas areas da EMAP:

b)  Para veiculos movidos a 6leo Diesel: deve ser comprovada a criacdo e
implementagcdao (treinamentos) do Programa Interno de Autofiscalizacdo da Correta
Manutencgao da Frota quanto a Emissao de Fumaca Preta (Ver item D.2);

c) Apresentacdo de copias das licencas e/ou certificados necessarios de acordo
com o Orgdo Ambiental local para o transporte do carga perigosa;

d) A obra ou servico que utilizar insumos como pedra, areia, brita, madeira, dgua

bruta e agua potdvel deve apresentar um documento informando a origem do insumo.

ORIENTACOES RELATIVAS A COMPLIANCE

A contratada devera assegurar que o acesso e tratamento de dados pessoais dos
representantes da contratada (EMAP) se dara exclusivamente para a execu¢do do contrato,
devendo resguarda-los de acessos indevidos e incidentes e, ao final da vigéncia do contrato,

deverad providenciar a eliminagdo destes de sua base de dados

ORIENTACOES RELATIVAS A SEGURANCA DE INFORMACAO

Nao ha recomendac¢des especificas relativas a seguranc¢a da informacao.

11. VALOR ESTIMADO

O valor estimado deste Projeto Basico nao é sigiloso conforme previsto Art. 34 no Lei
13.303/2019, tendo em vista que os projetos basicos e executivos foram objeto do contrato
086/2020/00, celebrado entre a EMAP e a empresa Terra Sol Engenharia no dia 19 de
novembro de 2020. Este contrato teve como objeto o desenvolvimento de projetos
Conceitual, Basico e Executivo para manutencdo dos taludes do Porto do Itaqui e Terminais
delegados. Dessa forma, dado o conhecimento do orcamento deste processo licitatério pela
empresa Terra Sol, ndo é possivel garantir o sigilo orcamentario da licitacao.

O prego total do Orgamento, incluso BDI, é de R$26.387.379,97 (vinte e seis milhdes
e trezentos e oitenta e sete mil e trezentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos),
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Disponibilizam-se os modelos da Planilha Or¢amentaria Sintética e de sua
Composicdo de Custo Unitaria em anexo a este Projeto Basico.

O preco proposto para execucdo do Contrato, objeto desta licitacdo sera fixo,
expresso em reais (RS) e se referirdo a data de apresentacdo das propostas, validos por 60
(sessenta) dias.

Na composicdo dos precos unitarios, a licitante devera utilizar 02 (duas) casas
decimais “truncadas” (padrao TCU) para evitar corre¢des futuras nas Propostas de Pregos.

Informa-se que ficard sob responsabilidade da drea solicitante inserir no exercicio
orcamentario CAPEX 2024/25/26 a referida disponibilidade Financeira.

12. GESTAO DA FISCALIZAGAO

12.1 Todo o Contrato deve ser acompanhado por um gestor de contrato, representante da
Administracdo Publica, sendo:

a) 01 (um) agente ocupante de cargo do quadro da Administracao,
preferencialmente;

b) Previamente designado e qualificado pela autoridade signataria do contrato,
por parte da Administracao.

12.2 Os servicos serdo fiscalizados por representante da Geréncia de Implantacdo das
Obras, que ficara responsavel pela comprovacao da execugdo dos servigcos exigidos
neste Projeto Basico e em atestar a Nota Fiscal, devendo este ser substituido, no caso
de seu impedimento, por outro funciondrio indicado pela mesma fonte, a seu exclusivo
juizo.

12.3 As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Fiscalizagdo devem
ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adocdo das medidas
convenientes.

12.4 Aatuacdo ou aeventual omissao da Fiscalizagao durante a realizagdo dos servigos nao
poderdo ser invocada para eximir a Contratada de suas responsabilidades pela execucao
dos servicos.

12.5 A Fiscalizacdo ndo aceitard a alegacdo de atraso dos servicos devido ao ndo
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores, nem t3o pouco a
transferéncia de qualquer responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam

fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre outros.



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP
EMAP
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
PORTO DO PROJETO BASICO

= ITAQUI TiTULO: Contra.t.ac;acN) de empresa especializada para execucdo de
obra de estabilizacdo dos Taludes 02 e 03 no Porto do Itaqui, no
municipio de Sao Luis-MA.

RESPONSAVEL PELA SOLICITAGAO: | SETOR SOLICITANTE: DATA: REVISAO: N2 FOLHA:
Felipe Pacheco Oliveira GEPRO 11/2023 03 37 de 61

12.6 A Fiscalizagdao devera registrar avaliagdo da Contratada nos quesitos atendimento,
gualidade, seguranca e meio ambiente, sempre ao fechamento de cada Medicao.
Podendo a qualquer momento reavaliar a comprovacdao de capacidade técnica
declarada e a quaisquer quantidades, rever ou suspender a Contratada, caso ndao atenda
ao potencial exigido para este Objeto.

12.7 A qualquer tempo a Fiscalizacdo podera solicitar a substituicdo de qualquer membro
da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

12.8 O Gestor do Contrato deve comunicar as irregularidades observadas a autoridade
designante e ao Controle Interno da EMAP.

12.9 As reunides realizadas serdao documentadas por Atas de Reunido, elaboradas pela
Fiscalizacdo e que conterdo, no minimo, os seguintes elementos: data, nome e
assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes, datas das acbes e

responsaveis pelas providéncias a serem tomadas.

13. ANALISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

13.1 Os riscos inerentes ao processo, nas fases de contratacdo deste Projeto Basico e ao
posterior desenvolvimento das atividades contratadas, sdo:

a) Prejuizos pessoais e materiais em funcdo do deslizamento de terra;

b) Possibilidade de paralisacdo dos servicos da Unidade de Saude em fungdo dos riscos

de deslizamento de terra sobre a edificacao.

c) Possibilidade de paralisacdo dos servicos do terminal de ferry boat em funcdo dos

riscos de deslizamento de terra sobre a pessoas e equipamentos.

d) Risco de assoreamento na area de atracacdo dos ferrys boat e na via de navegacao

causando prejuizos a terceiros.

e) Prejuizos financeiros a EMAP relativos a mao de obra empregada em todo o processo

licitatorio;

f) Impacto ao plano de orcamentacdo da EMAP;

g) Impacto negativo para imagem da EMAP e do Porto do ltaqui.

13.2 Desta forma, devera ser exigida da Contratada a apresentacdo a EMAP, no
prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contado da data da assinatura do Contrato,
comprovante de prestacdo de garantia correspondente a 10% (dez por cento) do valor global

contratado, com validade para todo o periodo contratual.
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13.3 A garantia citada devera ser prestada em uma das seguintes modalidades:
a) Caucao em dinheiro: Se a opc¢do de garantia for a caucdo em dinheiro, a

Contratada devera solicitar informagdes a EMAP referentes ao nome da instituigdo financeira,

aos numeros da conta corrente e da agéncia bancaria, e ao cddigo identificador, para efeito

de depdsito do crédito, sendo que o valor caucionado sera restituido considerando-se os

critérios vigentes de remuneracdo da poupanca aplicados a época da devolucao.

b)

Fianca bancaria: Se a op¢do de garantia for fianga bancdria, a EMAP aceitara

cartas de fianca bancaria emitidas em favor da Contratada, desde que:

VI.

VII.

VI,

Emitidas por bancos comerciais, de investimento e/ou multiplos, autorizados
a funcionar no Brasil, segundo a legislagao brasileira e o regulamento préprio
do setor financeiro;

Os bancos observem as vedagdes do Conselho Monetdario Nacional quanto
aos limites de endividamento e diversificacdo do risco;

Ndo sejam acrescentadas cldusulas que eximam a Contratada de suas
responsabilidades;

Contendo firmas dos representantes legais do fiador reconhecidas;
Contendo assinaturas de duas testemunhas;

Contendo rubrica no anverso e nas demais paginas que ndao contenham
assinaturas;

Seja entregue em sua forma original, ndo sendo aceitas cépias de qualquer
natureza;

O banco possua sistema para verificacdao de autenticidade.

c) Seguro-garantia: Se a opc¢do de garantia for seguro-garantia, a EMAP aceitard

cartas de fianga bancaria emitidas em favor da Contratada, desde que:

A via original da apdlice completa, ou seja, com as Especificacdes Técnicas do
Seguro, CondicOes Gerais e as Condi¢des Especiais da Garantia, impressas em
Sseu verso ou anexas. Alternativamente, poderd ser emitida apdlice com
certificacdo digital.

O seguro-garantia e suas condicOes gerais deverdo atender aos anexos | e |l
da Circular SUSEP n2 232, de 03 de junho de 2003.

O seguro-garantia devera ser livre de franquia.

Na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes

informacdes:
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a. Numero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o
numero do Contrato

b. Objeto a ser contratado, especificado no Edital
Nome e nimero do CNPJ do Segurado

d. Nome e nimero do CNPJ do emitente (Seguradora)

e. Nome e numero do CNPJ da Contratada (Tomadora da apdlice).

134 As apdlices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianga, e
seus endossos e aditamentos, devem expressar a EMAP como “Segurada” e especificar
claramente o objeto do seguro de acordo com este Projeto Basico

13.5 Sobre o valor da caucdo prestada em dinheiro incidird os critérios vigentes de
variacdo da poupanca, pro rata temporis atualizada a partir da data de recolhimento a EMAP,
ou por outro indice que vier a substitui-lo.

13.6 A garantia prestada na forma escolhida pelo licitante deverd ser entregue a
EMAP, localizada na Avenida dos Portugueses, s/n?, Porto do Itaqui, CEP: 65085-370, Sao Luis
—MA, que emitird o respectivo recibo de recebimento. Cdpia desse recibo devera ser entregue
pela Contratada.

13.7 A garantia prestada devera formalmente cobrir pagamentos nao efetuados
pelas Contratadas referentes a:

a) Prejuizos ou danos causados a EMAP;

b) Prejuizos ou danos causados a terceiros pela Contratada;

c) Toda e qualquer multa contratual;

d) Débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdencidrios e trabalhistas
relacionados com o Contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, saldrios, vale-
transporte, vale-refeicao, verbas rescisorias etc.;

e) Quaisquer obrigacbes ndo cumpridas pela Contratada em relagdo ao Contrato,
previstas no ordenamento juridico do pais;

f) Multas aplicadas por érgaos oficiais.

13.8 No caso de rescisao do Contrato por culpa da Contratada, ndo sera devolvida a
garantia, responsabilizando-se a Contratada por perdas e danos causados a EMAP, além de
sujeitar-se a outras penalidades previstas na lei.

13.9 A garantia serd liberada apds a integral execucao do Contrato, desde que a

Contratada tenha cumprido todas as obriga¢Ges contratuais.



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP
EMAP
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
PORTO DO PROJETO BASICO
| e ITAQUI TiTULO: Contratacdo de empresa especializada para execugdo de
obra de estabilizacdo dos Taludes 02 e 03 no Porto do Itaqui, no
municipio de Sao Luis-MA.

RESPONSAVEL PELA SOLICITACAO: | SETOR SOLICITANTE: DATA: REVISAO: N2 FOLHA:
Felipe Pacheco Oliveira GEPRO 11/2023 03 40 de 61
14. REQUISITOS TECNICOS

14.1 Qualificagdo Técnica — Capacidade Operacional

a) Prova de inscricdo ou registro do licitante, junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU,
gue comprove atividade relacionada com o objeto;

b) Apresentacdo de atestado (s), fornecidos por pessoa juridica de direito publico
ou privado, comprovando que a licitante executou satisfatoriamente,
servico/obra compativel com o objeto desta licitacdo, observada a parcela de
maior relevancia e valor significativo delimitada a seguir:

v' Execuc¢do de Solo Grampeado, com o quantitativo minimo de 11830,20

metros de grampos para solo grampeado.

14.2 Qualificagdo Técnica — Capacitacdo Profissional

Para atendimento a qualificacdo técnico-profissional, comprovacao do licitante de
possuir em seu corpo técnico, na data de apresentacdo das propostas, profissional (is),
reconhecido pelo CREA ou CAU, detentor de atestado de responsabilidade técnica,
devidamente registrado(s) no Conselho de Classe da regido onde os servicos foram
executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certiddao(des) de Acervo Técnico — CAT,
expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para
6rgdo ou entidade da administracao publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou
do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que ndao o préprio licitante (CNPJ
diferente), servico(s) relativo(s) a:

v' Execuc¢do de Solo Grampeado

Os profissionais indicados pelo licitante, para fins de comprovacdo da capacitacao
técnico-profissional, devem participar da obra ou servico objeto deste Projeto Basico,
admitindo-se a substituicdao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
gue aprovada pela Administracao.

Obsl: N3o sera aceito atestado de obra inacabada, executada parcialmente ou em
andamento, exceto se fundamentado na Resolugdo 1.025 de 30/10/2009 do CONFEA.
Obs2: N3o Sera aceito atestado de projeto/fiscalizacdo ou coordenacgdo de Obra.

Obs3: Ndo sera aceito atestado de capacitacdo técnica Parcial e de Subcontratada.
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14.3 Da Documentagao Complementar

Serdo necessarios os documentos a seguir:
v Planilha orcamentéaria, em meio eletrénico, formato xls ou xIsx, preenchida na planilha
fornecida pela EMAP;
Cronograma fisico-financeiro de desembolso;
Composicao de custos unitarios;

Planilha de encargos;

ASANEE NI

Planilha de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI.

Os documentos deverdo ser impressos, assinados por pessoa competente, datado e
entregues em midia eletronica contendo os documentos mencionadas nos itens acima
descritos em planilha eletrénica (.xls), envolvido em embalagem adequada, devidamente
identificada com a modalidade e nimero do certame; razao social, endereco, telefone e CNPJ
do licitante

O BDI, que incidira sobre o somatdrio dos custos totais de cada CPU, devera estar com
sua composicdo apresentada a parte.

Cada licitante deverd compor sua taxa de BDI com base em férmula apresentada
adiante, levando em conta que nesta taxa deverdo estar considerados, além dos impostos, as
despesas indiretas ndo explicitadas na planilha or¢amentaria e o lucro.

Na composi¢ao da taxa de BDI, ndo deverao ser alocados os percentuais relativos ao
IRPJ e CSLL, consoante Acérd3do 325/2007-TCU/Plenério.

Os tributos Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ e Contribui¢ao Social sobre Lucro
Liquido - CSLL ndo devem integrar o cdlculo do BDI, nem a planilha de custo direto, por se
constituirem em tributos de natureza direta e personalisticas que oneram pessoalmente o
contratado, ndo devendo ser repassado a EMAP.

A féormula adotada pela EMAP para cdlculo do BDI é a recomendada pelo Tribunal de
Contads da Unido conforme o Acérddo 2369/2011-TCU/Plenario:

BD| = LL1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L) -1 ]x100
(1-1)

Onde:
AC = E a taxa de rateio da Administra¢do Central;
S = E a taxa representativa de Seguros;
R = E a taxa corresponde aos riscos e imprevistos;
G = E a taxa representativa do 6nus das garantias exigidas em edital;

DF = E a taxa representativa das despesas financeiras;
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L = Corresponde ao lucro bruto;
| = E a taxa representativa dos impostos (PIS, CONFINS, ISS e CPRB).

15. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

15.1. A CONTRATADA devera encontrar locais que estejam em conformidade com a
legislagdo ambiental aplicdvel para destinacdo de material proveniente dos servicos de
escavacgao.

15.2. A CONTRATADA devera mobilizar equipe de emergéncia ao Porto do Itaqui para
atendimento a sinistros conforme solicitado pela fiscalizagao.

15.3.  Apresentar um Gestor ou Preposto para a execug¢ao dos servicos objeto do
Contrato, indicando a Fiscalizacdo os nomes e registros profissionais de toda a equipe
técnica, ao qual lhe compete:

Coordenar as relagdes da empresa com o gestor do Contrato;

v’ Gerenciar os servicos e as obras;

v' Receber as notificacdes do gestor do Contrato e da autoridade maxima do 6rgdo
ou entidade;

v" Comunicar a FISCALIZACAO da EMAP qualquer anormalidade e prestar os

esclarecimentos julgados necessarios.

15.3.1. E condigdo para inicio do Contrato a indicacdo do representante, por parte da
Contratada.
15.3.2. E necessario que o preposto esteja no local da execucdo dos servicos.

15.4.  Manter, durante a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
por ele assumidas, as condi¢des de habilitacdo e qualificagcdo exigidas no curso do
procedimento licitatorio.

15.5.  Executar os servigos rigorosamente em conformidade com todas as condi¢des

estabelecidas neste Projeto Basico.

15.6.  Cumprir fielmente o Contrato, zelando, de forma meticulosa e constante, pela

perfeita execucdo da obra/servico, de acordo com as cladusulas avencadas e as normas legais

aplicaveis, respondendo pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial;

15.7.  Examinar previamente os projetos e, sempre que forem apresentadas propostas, a

mesma garante que esta de acordo com o projeto.
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15.8. Executar a obra/servico, aplicando processos, materiais, componentes,
subcomponentes, equipamentos e ferramentas, respeitando os mesmos projetos e as
determinacgdes técnicas.

15.9. Responder por danos causados diretamente a terceiros ou a EMAP,
independentemente da comprovac¢ao de sua culpa ou dolo na execugao do Contrato.

15.10. Substituir, a pedido da Fiscalizacdo, qualquer membro da equipe técnica da
Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. O
tempo necessario para a substituicdo sera estipulado pela Fiscalizacdo. Da decisao referida
cabe recurso, a Contratada, no prazo de 3 (trés) dias.

15.11. Refazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte os servicos eventualmente executados com vicios ou defeitos, em virtude
da acdo, omissdo negligéncia, impericia, emprego de materiais ou processos inadequados
ou de qualidade inferiores. O tempo necessdrio para a correcao serd estipulado pela
Fiscalizagdo conforme a complexidade da ocorréncia. Responsabilizando-se pelas despesas
decorrentes da rejei¢ao de servigos pela Fiscalizagdao, bem como pelos atrasos acarretados
por esta rejeicao.

15.12. Responsabilizar-se pela perfeita execu¢ao e completo acabamento dos servicos
contratados, obrigando-se a prestar assessoria técnica e administrativa necessaria para
assegurar o andamento conveniente dos trabalhos.

15.13. Responsabilizar-se pelos encargos de possivel demanda judicial trabalhista, civil ou
penal, relacionada a execu¢ao do Contrato;

15.14. Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacOes estabelecidas na
legislagao especifica de acidentes do trabalho, quando forem vitimas os seus empregados na
execucdo dos servicos ou em conexao com eles, ainda que ocorridos nas dependéncias da
EMAP;

15.15. Prestar a EMAP os esclarecimentos que julgar necessarios para a boa execucdo do
Contrato, relatando toda e qualquer irregularidade observada em funcdo da execucdo do
Servico;

15.16. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte da EMAP, prestando todos
os esclarecimentos solicitados, de forma clara, concisa e ldgica, apresentando
documentacao requerida e atendendo prontamente as reclamacdes formuladas;

15.17. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infracao, seja qual for, praticada

pelos respectivos empregados nas instalacdes da EMAP;
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15.18. Manter, por si, por seus prepostos e empregados, irrestrito e total sigilo sobre
quaisquer dados que |Ihe sejam fornecidos, sobretudo quanto a estratégia de atuacao da
EMAP;
15.19. Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, securitarios,
previdenciarios, fiscais e comerciais, por todas as despesas decorrentes da execu¢dao dos
servigos
15.19.1. A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos estabelecidos
no caput deste paragrafo, ndo transfere a EMAP a responsabilidade por seu pagamento,
nem pode onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e
edificacdes, inclusive perante o Registro de Imdveis, observando-se o seguinte:
| - Em relagdo a seguridade social:
a) A vedacdo a contratacdo de quem esteja em situacdo irregular;
Il - Em relagdo as contribuicdes e pagamentos;

a) A necessidade de pagar os servicos quando a inadimpléncia for
superveniente a contratagao;

b) O dever de providenciar oportunamente a rescisdo dos contratos
continuos quando a Contratada permanecer em situacdo de
inadimpléncia;

c) O dever de reter as contribuicdes incidentes nos pagamentos efetuados,
correspondentes aos empregados vinculados a execug¢do contratual,
nominalmente identificados, na forma do § 4° do Art. 31 da Lei n°9.032, de
abril de 1995.

Il - Em relagdo aos encargos trabalhistas, inclusive parcelas remuneratdrias e
indenizatorias:

a) O dever de fiscalizar, por amostragem;

b) A necessidade de registrar, no livro de ocorréncias ou no diario de obras,
a fiscalizacdo ocorrida;

c) A possibilidade de o Contrato prever a retencdao mensal das parcelas de
provisdo de quitacdo, a qual sera paga a Contratada se incorrer nessas
despesas com a apresentacdo, apds o término do Contrato, dos recibos
de rescisdao homologados pelo sindicato ou Superintendéncia Regional do

Trabalho e Emprego.
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15.20. Manter em seu quadro de empregados, durante toda a execucdo do contrato, egressos
do sistema prisional nas seguintes proporc¢des (a reserva de vaga constante neste subitem
serd exigida da vencedora da licitacdo quando da execucdo do contrato):

a) 5% (cinco por cento) das vagas, quando a contrata¢do de 20(vinte) ou mais
trabalhadores;

b) 1 (umavaga), quando da contratacdo de 6 (seis) a 19 (dezenove) trabalhadores.
15.21. Apresentar a ART ou RRT de execuc¢do dos servigos objeto deste Projeto Basico, no
prazo de até 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento da Ordem de Servico.
15.22. Manter os profissionais que executardo os servicos, objeto deste Projeto Basico
devidamente fardados e identificados mediante a utilizacdo de crachas.
15.23. Fornecer os Equipamentos de Seguranca Individuais (EPI's) e Equipamentos de
Protecdo Coletiva (EPC’s) adequados e compativeis com o tipo de exposicdo ao risco, a todos
os profissionais que executardo os servicos, objeto deste Projeto Basico, conforme o que rege
as Normas Regulamentadoras aplicaveis;
15.24. Apresentar Certificado de matricula da obra de construgdo civil, obtido no Instituto
Nacional do Seguro Social, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados do inicio de suas
atividades.
15.25. Expor a metodologia proposta, antes de iniciar os trabalhos, de modo a esclarecer os
dirigentes e corpo técnico da EMAP acerca do que se pretende fazer e os meios que serdo
utilizados, além de coletar as sugestdes e orientacdes da equipe de acompanhamento
constituida.
15.26. Responder pelos danos causados diretamente EMAP ou a terceiros, decorrente de
culpa ou dolo em razao da execucdo dos servicos em apreco, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a Fiscalizagdo ou o acompanhamento pela EMAP.
15.27. Responder as eventuais Adverténcias aplicadas pela Fiscalizacdo dentro do prazo

informado no Termo de Notificacdo;
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15.28. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de
propriedade da EMAP, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a
prestacdo dos servigos ora contratados.

15.29. Manter os seus técnicos sujeitos as normas procedimentais da EMAP, porém sem
qualquer vinculo com a EMAP.

15.30. Tomar ciéncia de todas as normas relativas a saude, seguranca e meio ambiente e os
procedimentos de ambientacdo, apresentadas pela EMAP e cumpri-las fielmente.

15.31. Cumprir cada uma das normas constantes do item 10 - Saude, Seguranca e Meio
Ambiente.

15.32. Responsabilizar-se pela observancia das normas técnicas indicadas neste Projeto
Basico, inclusive atendendo aos critérios e prescri¢des estabelecidas nas normas técnicas da
ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e ISO — International Organization for
Standardization.

15.33. Responsabilizar-se por todo o transporte necessario a prestacdo dos servicos
contratados, inclusive os males executados previstos neste Projeto Basico.

15.34. Arcar com as reclamacgdes levadas ao seu conhecimento por parte da Fiscalizagdo da
EMAP, cuidando imediatamente das providéncias necessarias para a correc¢do, evitando
repeticao de fatos.

15.35. As inconsisténcias ou duvidas verificadas na documentagao entregue terao prazo
maximo de 07 (sete) dias corridos para serem formalmente esclarecidas, contados a partir do
recebimento da diligéncia pela Contratada.

15.36. Responsabilizar-se pelo uso indevido de patentes registradas, e pela destruicao ou
danificacdo dos servicos em execucdo até sua definitiva aceitacao.

15.37. Responder perante a EMAP e terceiros pela cobertura dos riscos e acidente de trabalho
dos seus empregados, prepostos ou contratados, bem como por todos os 6nus, encargos,
perdas e danos, porventura resultantes da execuc¢do dos servicos contratados.

15.38. Respeitar as Normas e Procedimentos de Controle de Acesso as Dependéncias da

EMAP e do Porto do Itaqui.
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15.39. Manter arquivo ordenado com toda a documentacao relativa a execucao do Contrato,
a qual, quando solicitada, devera ser encaminhada a EMAP no prazo de 02 (dois) dias uteis;
15.40. Informar a EMAP qualquer alteracdo por que passar o respectivo ato constitutivo,
apresentando, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data do registro da
modifica¢do, cépia desta e do respectivo registro;
15.41. Abster-se de veicular publicidade acerca da presente contratacdo, salvo se houver
prévia autorizacdo da EMAP

15.42. OBRIGACOES QUANTO A COMPLIANCE E LGPD
15.43. A contratada devera assegurar que o acesso e tratamento de dados pessoais dos
representantes da contratada (EMAP) se dara exclusivamente para a execucdo do contrato,
devendo resguarda-los de acessos indevidos e incidentes e, ao final da vigéncia do contrato,

devera providenciar a eliminagdo destes de sua base de dados

16. OBRIGAGOES DA EMAP ]

16.1  Apresentar um gestor /fiscal do Contrato representante da EMAP, sendo:
a) 01 (um) agente ocupante do quadro da EMAP;
b) Previamente designado e qualificado pela autoridade signatdria do
Contrato, por parte da Administracao.
16.1.1. O gestor do Contrato deve comunicar as irregularidades a autoridade
designante e ao Controle Interno.
16.1.2. O gestor do Contrato anotara as ocorréncias em registro préprio, que
deverad ser juntado ao Contrato ao término de sua vigéncia.
16.2 Efetuar o pagamento a Contratada de acordo com as condi¢des de preco e
prazo estabelecido neste Projeto Basico, se esta cumprir todas as exigéncias contratuais.
16.3 Promover, por meio da Fiscalizacdo, o acompanhamento e a fiscalizacdo da
execuc¢do do Contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro
proprio as falhas detectadas e comunicando a Contratada as ocorréncias de quaisquer fatos
gue, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta ultima.
16.4 Expedir a Ordem de Servico.
16.5 Notificar, por escrito, a Contratada quanto a ocorréncia de eventual

imperfeicdo no curso da execucdo do objeto, fixando prazo para a sua correcao.
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16.6 Fornecer a Contratada cépia dos registros realizados e ser informado a cada
alteracdo, desde que solicitado pela mesma.

16.7 Encaminhar a Contratada os comentarios e/ou orienta¢des efetuados para
gue sejam providenciados os respectivos atendimentos;

16.8 Treinar todos os empregados da Contratada no PROAPI (Programa de
Ambientacdo do Porto do Itaqui).

16.9 Permitir o acesso dos empregados da Contratada as instalacdes da Area
Primdria ou em qualquer outra area necessaria para a realizacado dos servicos, conforme local
definido neste Projeto Basico, desde que atenda todas as determinacdes da Saude e
Seguranca do Trabalho e Seguranca Portuaria.

16.10 Exigir o fiel cumprimento dos deveres e obrigacdes da Contratada
mencionadas neste Projeto Basico.

16.11 Aprovar a indica¢do pela Contratada do Gestor / Preposto por parte da
Contratada responsdvel pela conducdo dos servicos;

16.12 Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace
a acdo da Fiscalizacao;

16.13 Verificar se estdo sendo colocada a disposicao dos servigos a equipe técnica
prevista neste Projeto Basico;

16.14 Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente
constatadas nas demais informacdes e instru¢cdes complementares deste Projeto Bdasico,
necessarias ao desenvolvimento dos servigos;

16.15 Rejeitar, no todo ou em parte, a obra, o fornecimento e/ou os servicos em
desacordo com as exigéncias deste Contrato e do Projeto Basico;

16.16 Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos servigos,
aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos servicos;

16.17 Analisar e aprovar as etapas dos servicos executados.

16.18 Solicitar o reparo, a correcdo, a remocao, a reconstrucdo ou a substituicdo do
objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes;

16.19 Verificar e atestar os servicos, bem como conferir, visitar e encaminhar para
pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

16.20 Receber provisoriamente todos os servicos, verificando o atendimento aos
comentarios efetuados, em dia previamente agendado, no horario de funcionamento da

unidade responsavel pelo recebimento;
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16.21 Fiscalizar para que, durante a vigéncia do Contrato, sejam mantidas as
condicOes de habilitacdo exigidas na licitacdo;

16.22 Atestar, por meio de recibo ou de simples atesto no verso da nota fiscal/fatura,
a fiel execugao do Contrato

16.23 Fornecer os Procedimentos do SGE — Sistema de Gestdao da Qualidade da

EMAP e do Porto do Itaqui para que o servico seja executado conforme suas orientacoes.

17. SANGOES ADMINISTRATIVAS

17.1 Conforme Art. 83. da lei 13.303/2016, a inexecuc¢do total ou parcial do
Contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato,
sujeitara a Contratada, garantida a prévia defesa, e sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, as penalidades de:

a) Adverténcias;

b) Multas;

c) Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a EMAP.

17.2 Quanto a alinea “a) Adverténcia” podera ser aplicada por meio de “Termo de
Notificagcdo”, quando da ocorréncia de faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacdo. No caso de trés adverténcias
pelo mesmo motivo, estd se converterd em multa conforme o grau da ocorréncia. A
Contratada sera advertida por meio de Termo de Notificagdo emitido pela Fiscalizagdo da
EMAP.

17.3 A partir do quinto dia de atraso na execuc¢do do cronograma fisico-financeiro,
a Fiscalizacdo podera advertir a Contratada, desde que nao configure hipdtese de aplicagao
de sansdo mais grave, sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis.

17.4 Apds a aplicacdo da adverténcia, a Contratada se obriga a respondé-la no
prazo informado com as acdes para a correcdo dos problemas apontados pela Fiscalizacdo.

17.5 Quanto a alinea “b) Multa compensatéria incidente por dia ou por
ocorréncia”, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, recolhida no
prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos.

17.6 A tabela 1 a seguir mostra a relacdo entre as obrigacdes da Contratada e a

graduacdo da multa em caso de descumprimento da respectiva obrigacao.



O iFAdul

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

PROJETO BASICO

TiTULO: Contratacdao de empresa especializada para execugdo de
obra de estabilizacdo dos Taludes 02 e 03 no Porto do Itaqui, no

municipio de Sao Luis-MA.

RESPONSAVEL PELA SOLICITAGAO: SETOR SOLICITANTE: DATA: REVISAO: N2 FOLHA:
Felipe Pacheco Oliveira GEPRO 11/2023 03 50 de 61
Item Pontos de responsabilidade da Grau | Multa Prazos
Contratada

1 Manter, durante a vigéncia do Contrato as 01 0,01% | Por dia, a contar da
mesmas condicdes que propiciaram a sua comunicagao
habilitacdo e classificacdo no processo licitatério, oficial.
em especial a equipe técnica, indicada para fins de
capacitacdo técnico-profissional, admitindo-se a
substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Fiscalizacdo da EMAP.

2 Substituir, quando rejeitados os servigos, dentro 01 0,01% | Por dia, a contar da
do prazo estabelecido pela Fiscalizacao. comunicacao

oficial.

3 Facilitar o pleno exercicio das funcdes da 01 0,01% | Por ocorréncia.
Fiscalizagao. O ndo atendimento das solicitagdes
feitas pela Fiscalizagao serd considerado motivo
para aplicacdo das san¢des contratuais.

4 Apds a emissdo da Ordem de Servico, no prazo 01 0,01% | Por dia, a contar da
maximo de 07 (sete) dias Uteis, providenciar a ART comunicacao
ou RRT, no CREA ou no CAU, respectivamente, dos oficial.
profissionais responsaveis pelos servigos que
serdo executados, entregando uma via de cada
anotacdo a Fiscalizacdo e outra aos profissionais
mobilizados. Estes comprovantes sdao
indispensaveis para o inicio dos servigos por parte
dos profissionais mobilizados.

5 Nao reparar dano causado a Terceiro ou 02 0,03% | Por dia, a contar da
Infraestrutura da EMAP apds a notificacdo da notificacao oficial
contratante

6 Cumprir o cronograma de execugdao conforme | 02 0,03% | Por dia, a contar da
planejado notificagdo oficial

7 Entregar os documentos de Saude e Segurancga, 01 0,01% | Por dia, a contar da
Meio Ambiente e do planejamento dos servicos comunicagao
até a data limite informada pela Fiscalizacdo. oficial.

8 Executar as atividades em area ndo autorizada 03 0,05 Por dia, a contar da
pela Fiscalizacdo notificacdo oficial

9 Cumprir as normas de Saude, Seguranca do 03 0,05% | Por dia, a contar da
Trabalho e Meio Ambiente notificagao oficial

10 Interferir nas atividades portudrias sem prévia 03 0,05% | Por hora, a contar
autorizacao da Fiscalizacao da notificacdo

oficial.

Tabela 1: Relagdo entre as obrigacdes da Contratada e a graduac¢do da multa.
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17.7 Para os casos em que as infragdes precedem a emissdo da Ordem de Servigo,
a multa sera calculada sobre o valor da primeira etapa da Planilha de Servicos, ou seja, sobre
o grupo de Servicos Iniciais, conforme os percentuais atribuidos a cada grau de infracao
descritos na tabela anterior.

17.8 A aplicagdo da multa moratédria, apds regular processo administrativo, ndo
impede que a EMAP rescinda o Contrato e aplique as outras san¢des cabiveis, descritas nas
alineas “a” e “c”.

17.9 Apds a aplicagdo de 03 (trés) adverténcias com a mesma motivacdo, a
Fiscalizacdo deverad abrir processo para a aplicacdo de Multa

17.10 Quanto a alinea “c) Suspensdo temporaria de participa¢ao em licitagdo e
impedimento de contratar com a EMAP” pelo prazo de até 02 (dois) anos. Serdo motivos
suficientes para emissao de penalidade disposta na alinea “c”:

v" Abandono do Contrato por um periodo superior a 30 dias;

v Falsificacdo de qualquer documentacdo de comprovacdo de condicdes de

habilitacao identificada em qualquer fase do Contrato.

17.11 A Contratada que for sancionada conforme alinea “c” serd declarada como
inidonea para licitar e contratar com a EMAP e permanecerd nesta condi¢do enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a EMAP, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administracao
pelos prejuizos resultantes e/ou depois de decorrido o prazo da san¢do aplicada.

17.12 As multas poderao ser aplicadas cumulativamente, caso um mesmo evento se
enquadre em mais de uma das hipdteses citadas nos subitens acima listados.

17.13 A aplicacdo de qualquer uma das penalidades previstas realizar-se-a por meio
de processo administrativo em que se assegurara o contraditério e a ampla defesa, por
parte da Contratada.

17.14 A EMAP, na aplicacdo das sancoes, levard em consideracdo a gravidade da
conduta da Contratada, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a EMAP,
observando o principio da proporcionalidade.

17.15As multas devidas e/ou os prejuizos causados a EMAP serdo descontadas da
Garantia de Execucdo do Contrato e em caso de valor superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, respondera a Contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrada

judicialmente.
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17.16 Apds aplicagdo da penalidade, a Contratada tera o prazo maximo de até 10

dias corridos para apresentacdo do recurso administrativo protocolado junto a EMAP.
17.17Em caso de acolhimento das justificativas apresentadas pela Contratada, o
valor retido correspondente a multa calculada, serd devolvido a Contratada, ndo se aplicando

atualizagdo financeira de qualquer natureza.

18 CONDICOESDERECEBWENTO

18.1 Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a) Provisoriamente, pela Fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunica¢do escrita da
Contratada;

b) Definitivamente, em periodo ndo superior a 90 (noventa) dias corridos, por
comissdo designada pela administracdo, mediante termo circunstanciado, apds o
decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto

aos termos contratuais.

18.2 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e segurancga da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execugao do
Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

18.3 A Fiscaliza¢do devera rejeitar, no todo ou parte, os servigos que estiverem em
desacordo com as condig¢des especificadas neste Projeto Basico.

18.4 A Fiscalizacdo poderd elaborar um relatério dos servicos executados,
promovendo a tabulacdo dos itens conformes e ndo conformes, de modo a identificar o

percentual de aceitacao dos servigos, que devera ser aplicado ao prego contratual.

19. MEDIGAO E PAGAMENTO

20.1 As medicOes ocorrerdo mensalmente, ou em periodo inferior, a critério da
EMAP, de acordo com o Critério de Medicdo, anexo a este Projeto Basico, por Preco Unitario,
ou seja, pela unidade de medida e precos unitarios de cada item da planilha orgcamentaria da
proposta vencedora do certame;

20.2 O Boletim de Medicdo sera emitido pela Fiscalizacdo com a assinatura do

representante da Contratada.
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20.3 O pagamento dos servigos serd efetuado mensalmente, ou em periodo inferior,

a critério da EMAP, mediante o Boletim de Medicdo (modelo EMAP), devidamente atestada

pela Fiscalizagao.

20.4 A EMAP, no pagamento de obriga¢Ges pecuniarias decorrentes de Contrato,

deve obedecer a estrita ordem cronolégica das datas da exigibilidade dos créditos,

observando-se o seguinte:

a) O prazo de pagamento contado a partir da data do recebimento da Nota fiscal,

conforme boletim de medicdo, previamente aprovado pela Fiscalizacdo, no

maximo, de 30 (trinta) dias.

b) A apuragao da ordem cronolégica se faz para cada fonte diferenciada de recursos;

20.5 O processo de solicitacdo de pagamento de medicBes sera liberado com a

manutencado das as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no curso do procedimento

licitatério, bem como a apresentacdo de documentacgdes a seguir:

v
v
v

AN N N N D U N N NN

Carta de Solicitagao de Pagamento oriunda do fornecedor;

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);
Certiddo negativa de débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa
da Unido;

Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual;

Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal;

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

Cépia da folha de pagamentos sintética dos funcionarios envolvidos nos servicos;
Comprovante de pagamentos dos funcionarios envolvidos na obra;

Resumo da frequéncia dos funcionarios envolvidos na obra;

Declaracgdo do valor devido ao INSS do més anterior, conforme GFIP / SEFIP;
Comprovacao de recolhimento de INSS do més anterior;

Comprovacao de recolhimento de FGTS do més anterior;

Cépia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica da obra;

20.6 A Nota Fiscal s6 podera ser emitida apds andlise, aprovacao do Boletim de

Medicdo pela Fiscalizacdo e autorizacdo da EMAP.

20.7 O pagamento estd condicionado a Avaliacdo de Fornecedores que deve ser

preenchida pela Fiscalizacao, devendo a Contratada assinar tal avaliacado e receber uma cépia.

20.8 Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto estiver pendente de

liquidacdo de qualquer obrigacdo financeira, que |he for imposta em virtude da penalidade,
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ou inadimpléncia contratual, ou de atraso de pagamento dos encargos sociais (INSS e FGTS)
sob responsabilidade da licitante Contratada.
20.9 O pagamento da medigao estara condicionado a verificagdao Cadastro Estadual
de Inadimplentes — CEl.
20.10 O pagamento da medicao final dos servicos estara condicionado além das
disposicGes anteriores, a analise e aprovacao da Fiscalizacdo dos servicos realizados pela

Contratada.

20. VISITA TECNICA

20.1 O licitante podera vistoriar o local onde serdo realizados os servigos, objeto
deste Projeto Basico para inteirar-se das condicOes e graus de dificuldades existentes, até o
segundo dia util anterior ao da apresentacdo das propostas, observando os feriados
nacionais, estaduais e municipais.

20.2 Tendo em vista a faculdade da realizacdo da visita técnica, os licitantes ndo
poderdo alegar o desconhecimento das condi¢des e do grau de dificuldade existentes como
justificativa para se eximirem das obriga¢des assumidas em decorréncia deste Projeto Basico.

20.3 A Visita Técnica sera previamente agendada pela licitante. A EMAP coloca-se
a disposicao para agendamento de visitas ao local de execucdo dos servicos, o qual devera
ser previamente solicitado pelo telefone (98) 3216-6000, ramal 6581, das 09 as 16 horas e

entdo enviada a solicitacdo formalmente para o e-mail copro@emap.ma.gov.br com o CNPJ

da empresa, razdo social, nome do representante da empresa, cargo/funcdo na empresa, n2
de CPF e n2 RG de todas as pessoas que forem realizar a visita.

20.4 A Visita Técnica tem como objetivo a analise do local em que serdo realizados
0s servicos, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos precos
ofertados pelos licitantes.

20.5 O representante da EMAP, designado para esse fim, emitird declaracao
comprobatdria da vistoria efetuada.

20.6 Olicitante deverd apresentar Declaracdo, em papel que identifique a empresa,
comprovando que a licitante possui conhecimento do local do objeto deste Projeto Basico,
para constatar as condicdes de execucgdo e peculiaridades inerentes a natureza dos servicos.
Este documento se constituird parte integrante e obrigatéria para participacdo deste

certame.
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21. METODOLOGIA E ORGANIZAGAO DOS TRABALHOS

21.1 A Contratada deverd apresentar apés a reuniao de Kick off a metodologia a ser
utilizada para execugdo dos trabalhos como: plano de trabalho; cronograma fisico-financeiro
com auxilio de programa ou planilha que demonstre os avancos e indices de producao,
equipamentos e recursos técnicos a serem utilizados, métodos de gestdo que assegurem a
qgualidade dos servicos, organizacdo das equipes técnicas e administrativas e demais
informacodes pertinentes e toda documentacdo pertinente e obrigatdria relativa a Seguranca
do Trabalho e ao Meio Ambiente.

21.2 A metodologia apresentada pela Contratada deve observar o prazo da obra
para a conclusdo da obra/servico.

21.3 Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverd analisar todos os
documentos do edital, sendo indispensavel a vistoria dos locais dos servigos, executando
todos os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a ndo
incorrer em omissodes, as quais ndo poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensoes
de acréscimo de precos.

21.4 Para a prestacao dos servigcos contratados neste escopo, a Contratada devera
atender as Normas ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e/ou Normas
Estrangeiras pertinentes.

21.5 Os materiais, maquinas e equipamentos a serem empregados, bem como os
servicos a serem executados deverao obedecer rigorosamente:

a) As normas e especificagdes constantes deste Projeto Basico;

b) As normas da ABNT;

c) As disposicdes legais da Unido e do Governo do Estado do Maranh3o;

d) Instrucdes técnicas, catalogos de fabricantes, quando aprovados pela Fiscalizacado;
e) As Normas Internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

f) As Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

g) As Normas de Saude, Seguranca e Meio Ambiente da EMAP, disponiveis no site

wWww.emap.ma.gov.br.

21.6 Normas relativas a esta obra que deverdo ser consultadas, ndo se limitando a
estas, sdo:
v" NBR 5.681 (Controle tecnoldgico de Execucdo de Aterro);
v" NBR 6.484 (Solo-Sondagens);
v" NBR 6.497 (Levantamento Geotécnico);


http://www.emap.ma.gov.br/
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v" NBR 8.044 (Projeto Geotécnico);

v" NBR9.061 (seguranca de Escavacdo a Céu Aberto);

v" NBR 11.682 (Estabilidade de Taludes);

v/ ABNT NBR 15953/2011: Pavimento intertravado com pecas de concreto —

Execucao;

ABNT NBR 11803/2013: Materiais para base ou sub-base de brita graduada

tratada com cimento — Requisitos;

v" ABNT NBR 15799/2011: Qualidade do solo — Guia para caracteriza¢do eco

toxicoldgica de solos e materiais de solo;

ABNT NBR 7182/2016: Solo — Ensaio de compactagao;

v ABNT NBR 6457/2016: Amostras de solo — Prepara¢do para ensaios de
compactagdo e ensaios de caracterizagao;

<

<

<

NBR 7211 — Agregados para concreto;

<\

ABNT NBR 15777/2009: Convengdes topograficas para cartas e plantas
cadastrais - Escalas 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 e 1:1.000 — Procedimento;
ABNT NBR 13133/1996: Execucgdo de levantamento topografico;

NBR 5626: Instalacdo Predial de Agua Fria;

NBR 5410: Instala¢des Elétricas de Baixa Tensao;

v
v
v
v

22. SUBCONTRATAGAO E PARTICIPAGAO EM CONSORCIO

IPR 724- Drenagem de Rodovias;

I- SUBCONTRATACAO

22.1 Em conformidade com o inciso II, do Art. 78, da lei 13.303/2016, a Contratada,
na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, poderd
subcontratar partes do Objeto deste Projeto Basico até o limite de 20% (vinte por cento) do
total licitado.

22.1.1  Caso a Contratada opte pela subcontratacdo facultada no item acima, esta
deve, obrigatoriamente, destinar o minimo de 1% (um por cento) do total licitado para
Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Microempresa (ME) ou Microempreendedor Individual
(MEI), em atendimento aos Art. 47 e Art. 48 da Lei Complementar 123/2006.

22.2 A Contratada permanecera diretamente responsavel pela entrega do objeto

especificado neste Projeto Basico, nos limites estabelecidos no ordenamento juridico

nacional, assegurando-se a ela o respectivo direito de regresso.
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22.3 Havendo subcontratacdo, a Contratada realizard a supervisdao e coordenagao
das atividades da Subcontratada, bem como responderd perante o EMAP pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

22.4 A Contratada se responsabiliza pela padronizagdao, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagao.

22.5 A Contratada sera responsdvel solidariamente por todas as pendéncias de
liguidacdo de qualquer obrigacao financeira que for atribuida a Subcontratada em virtude da
penalidade, ou inadimpléncia contratual, ou de atraso de pagamento dos encargos sociais
(INSS e FGTS) e demais obrigacdes trabalhistas, sob pena de rescisdo do Contrato entre a
Contratada e a EMAP, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades nele previstas e demais
cominagoes legais.

22.6 O descumprimento reiterado das disposi¢cOes destas obrigacdes por parte da
Subcontratada e a manutencdo da Contratada em situacdo irregular perante suas obrigacdes
fiscais, trabalhistas e previdencidrias implicard rescisdo do Contrato, sem prejuizo da aplicacdo
das penalidades nele previstas e demais cominagdes legais.

22.7 Todos os pormenores e prerrogativas integrantes deste Projeto que englobam
as orientacOes sobre direito e deveres da Contratada deverdo também estender-se a
Subcontratada. Assim, é obrigacdo da Contratada que oriente a Subcontratada e faca cumprir
as obrigacOes, procedimentos e regulamentos aqui estabelecidos, sob pena de rescisdo e

responsabilizacdo solidaria.

Il- PARTICIPAGAO EM CONSORCIO

22.8 E permitida a participacdo de empresas sob a forma de consércio, atendidas as
condic¢Oes estabelecidas neste Termo de Referéncia e legislacao aplicavel.

22.9 As empresas que participarem sob o regime de consércio deverdo apresentar,
além dos demais documentos de habilitacdo exigidos neste Termo de Referéncia, Termo de
Compromisso de Constituicdo de Consdrcio, subscrito pelos consorciados, do qual deverao
constar as seguintes clausulas:

22.10 Indicacdo da empresa lider e do representante legal do consércio, além da
proporcdo, em percentual, da participacdo de cada consorciada;

22.11 Compromisso expresso de responsabilidade solidaria de todos os consorciados
pelos atos praticados pelo consércio perante a EMAP, pelas obrigacdes e atos do consdrcio,

tanto durante as fases da licitacdo quanto na execuc¢ao do contrato;
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22.12 Prazo de duragdo do consércio que deve, no minimo, coincidir com a data da
vigéncia dos servicos, objeto desta licitacao;

22.13 Compromisso de que ndo serd alterada a constituicdo ou composi¢cdo do
consércio, salvo quanto a sua lideranca, restrita as empresas que o compdem. Em qualquer
caso, a alteracdo devera ser submetida a anuéncia e aprova¢ao prévia da EMAP, visando
manter validas as premissas que asseguraram a habilitacdo do consércio original;

22.14 Compromisso de que o Consdrcio ndo se constitui nem se constituird em pessoa
juridica diversa da dos seus integrantes e de que o consdrcio ndo adotard denominacao
propria.

22.15 Obrigagdao do consércio de apresentar, antes da assinatura do contrato, o
Termo de Constituicdo do Consércio, devidamente registrado na Junta Comercial da sua
jurisdicao.

22.16 Obrigatoriedade de lideranca por empresa brasileira no consércio formado por
empresas brasileiras e estrangeiras.

22.17 No caso de consodrcio, cada consorciado devera apresentar os documentos
exigidos no item 14 deste Termo de Referéncia, admitindo-se, para efeito de qualificacdo
técnica, o somatério dos quantitativos de cada consorciado, na proporcao de sua respectiva
participacao.

22.18 No caso de consoércio, cada consorciado deverd apresentar os documentos
exigidos no item 19 deste Termo de Referéncia para fins de pagamento, além da
documentacgao do consércio.

22.19 O Consorcio deve conferir a lider amplos poderes para representar as
Consorciadas no procedimento licitatério e no Contrato, ficando a responsabilidade solidaria
dos integrantes pelos atos praticados em Consércio, tanto na fase de licitagdo quanto na
execucdo do ajuste.

22.20 Fica impedida a participacdo de empresa consorciada, nesta licitacdo, através
de mais de um consdrcio ou isoladamente.

22.21 Para fins de justificativa com relacdo a permissao de consércio para o Objeto
desta contratacdo, esclarece-se que dessa forma a Administracdo busca garantir uma maior
competitividade ao certame, uma vez que s3ao raras empresas que possuem a capacidade
técnica e operacional capaz de atender ao objeto desta contratacdo em sua totalidade, tendo
em vista a tentativa anterior licitacdo do mesmo objeto, relativo a LRE 09/2022, que foi

considerada “deserta” por falta de propostas.
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22.22 Dessa forma, afasta-se o risco a baixa competitividade ao mesmo tempo que
garante a capacidade técnica de cada empresa consorciada, de acordo com seu campo de
atuacdo e a magnitude da obra, desde que atendidos os requisitos técnicos dispostos neste
Termo de Referéncia.

22.23 Ainda com a formacgao do consércio a gestao dos servigos tanto para a empresa
lider, quanto para a fiscalizacdo torna-se mais econdmica e eficiente, uma vez que sera gerado
apenas um contrato. Nesse sentido, o consércio facilita também o regime de execucgdo, para
fins de cumprimento das entregas esperadas e dos pagamentos correspondentes.

22.24 Por fim, a permissao de consorcio exime a EMAP de pagar bitributacdo, ou
qualquer tipo de taxa duplicada que pode ser cobrada por diferentes entes da Administracao
Publica.

23. REAJUSTAMENTO

23.1 Considerando o prazo de vigéncia contratual de 30 (trinta) meses, os precos
contratuais somente poderdo ser reajustados mediante expressa e fundamentada
manifestacdo da Contratada, nos termos e condi¢des estabelecidos no Contrato e no Edital
de Licitacdo que o gerou. Caso superado prazo de 01 (um) ano, contado a partir da data de
apresentacao da proposta, os reajustes subsequentes com a mesma periodicidade (anual),
garantird a atualidade dos pregos praticados, evitando defasagens que possam ocasionar
o rompimento da equagdo econdmico-financeira, originalmente estabelecida.

23.2  Osreajustes serdo realizados com base no “indices de Reajustamento de Obras
Portudrias — Estrutura de Concreto Armado” do DNIT, ou por outro indice que vier a
substitui-lo, com base no valor do indice do 12 més de cada periodo de 12 (doze) meses,
independentemente da variagdo para maior ou para menor.

23.3 O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra a

seguir:

L—1
R:<l ﬂxv
Iy

Onde:

R = valor do reajustamento procurado;

V = valor contratual a ser reajustado;

li= indice correspondente ao més do reajuste; e

lo = indice inicial correspondente a data de apresentacdo da proposta.
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23.4 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou

de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo, mediante
aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislagao em vigor.

23.5 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

23.6 Os reajustamentos seguintes somente serdao concedidos obedecida a
periodicidade sucessiva de 12 (doze) meses.

23.7 Ndo havera direito a reajustamento que motivar atraso no servico, seja
por impericia, e/ou improdutividade e/ou negligéncia, ainda que atinja o prazo de 12 meses
estabelecidos.

24. ANEXOS

v" Anexo | — Check List SSMA e Check List da Seguranca da Informac&o;
v" Anexo |l — Caderno de Encargos;
v Anexo lll — Or¢camento e Cronograma:
» Planilha Orcamentdria;
» Composicoes de Precos Unitarios;
» Composicdo de BDI;
» Encargos Sociais;
» Cronograma Fisico Financeiro;
Anexo IV — Critério de Medicao;
Anexo V— Matriz de Risco;

Anexo VI — Avaliacdo de Fornecedores;
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Anexo VII- Plantas Anexas.



