



Obra
Contratação de empresa para prestação de Serviços Técnicos de Topografia para acompanhamento de obras dos taludes no Porto do Itaqui, São Luis – MA.

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Maranhão
SBC - 03/2024 - Maranhão
SICRO3 - 10/2023 - Maranhão
ORSE - 12/2023 - Sergipe
SETOP - 08/2023 - Minas Gerais
SUDECAP - 10/2023 - Minas Gerais
EMBASA - 01/2024 - Bahia
COMPESA - 07/2023 - Pernambuco

B.D.I.
32,56%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético - Data Base: 01/04/2024

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS INICIAIS		1			115.291,73	11,58 %
1.1	CPU 087	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	1	583,69	773,73	773,73	0,08 %
1.2	4657	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m - equipado com Ar condicionado	mês	24	1.600,00	2.120,96	50.903,04	5,11 %
1.3	ED-16357	SETOP	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349)	un	1	396,52	525,62	525,62	0,05 %
1.4	CPU 086	Próprio	Mobiliário para escritório campo	un	1	450,00	596,52	596,52	0,06 %
1.5	CPU 067	Próprio	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUSO COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO	UN/MÊS	26	1.813,20	2.403,57	62.492,82	6,28 %
2			LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO		1			879.824,08	88,35 %
2.1	CPU 075	Próprio	EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA	MES	24	24.540,84	32.531,33	780.751,92	78,40 %
2.2	CPU 077	Próprio	EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA - EQUIPE EXTRA	MES	2	13.944,88	18.485,33	36.970,66	3,71 %
2.3	CPU 068	Próprio	DESENHO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS E PERFIS	A1	285	164,38	217,90	62.101,50	6,24 %
3			DESMOBILIZAÇÃO		1			773,73	0,08 %
3.1	CPU 088	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	1	583,69	773,73	773,73	0,08 %

Total sem BDI	751.275,32
Total do BDI	244.614,22
Total Geral	995.889,54