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1. RESUMO DO OBIJETO

Contratagdo de empresa especializada para execugdo de obra de estabilizagdao dos
Taludes 08, 09, 9A, 10, 11 e 12 no Porto do Itaqui, no municipio de Sdo Luis-MA..

2. DETALHAMENTO DO OBJETO

O detalhamento do objeto deste Projeto Basico encontra-se nos Cadernos de Encargos

em anexo. As principais atividades sdo as listadas a seguir:

v

D N N N N N N W N N N

Servigos Iniciais, inclusive mobilizacdo, administracdao e canteiro de obras,
inclusive Topografia;

Limpeza do Terreno;

Movimentacdo de Terra (Corte, carga, transporte e descarga);
Demolicdo;

Execuc¢do de solo grampeado;

Execucdo de concreto projetado;

Execucdo de gabiao;

Obra de Contencéo;

Drenagem superficial e profunda;

Hidro-semeadura;

Servigos finais: limpeza final e desmobilizacao e Topografia final.

As atividades que impactardao as operacao do porto e das arrendatadria serdo

precedidas de planejamento/alinhamento com a EMAP para definicdo do menor impacto nas

operacoes.

A CONTRATADA devera encontrar locais que estejam em conformidade com a

legislacdo ambiental aplicavel para destinacdo de material proveniente dos servicos de

escavagao.
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3. JUSTIFICATIVA

Considerando que a EMAP através do Convénio de Delegacdo celebrado entre a
Unido, por intermédio do Ministério dos Transportes, com interveniéncia da Companhia
Docas do Maranhao, e o Estado do Maranhao, tem como uma de suas obrigagdes:

“Receber, conservar e zelar pela integridade dos
bens patrimoniais do Porto do Itaqui e demais dreas
delegadas, incluindo suas infraestruturas de protegdo e
acesso, mantendo-os em perfeita condigdo de
conservagcdo e funcionamento até a sua devolugdo.
(Convénio de Delegag¢do n°16/2000)”

Considerando ainda que o mesmo obriga a buscar permanentemente a melhoria da
Qualidade da prestagao de Servicos;

Considerando ainda que hd obrigacdo também de implementar obras de melhoria da
estabilidade e drenagem do talude para garantir a prestacdo dos servigos portuarios,
aumentar a seguranca e a modicidade da tarifa do Porto do Itaqui .

Considerando que um possivel deslizamento sobre a ferrovia podera causar a perda
de vidas, além da paralisacdo dos servicos nas ferrovias que acessam o Porto do Itaqui e a
consequente paralisacdo da entrada de produtos aos terminais de carga.

Considerando os investimentos propostos neste termo de referéncia tem como
objetivo melhorar a seguranca das infraestrutura local, com o aumento da coeficiente de
seguranca dos taludes, de forma a garantir a continuidade operacional da ferrovia e rodovia.
Dessa forma, as obras que serdo construidas, aumentardo a vida util dos taludes, uma vez

gue o cenario atual é de esgotamento da estabilidade dos mesmos;
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Considerando que o fato intervencdes propostas sdo destinadas a criagdo de uma
nova infraestrutura para os taludes: execu¢do de geometria do talude adequada ao material
presente na regido, execucdo de bermas, execucdo de contencado solo e construgcdo de um
sistema de drenagem integrado que atenda as vazdes previstas nos taludes.

Considerando que caso o deslizamento atinja uma linha de duto de combustiveis ou
guimico podera causar a perda de vidas, poluicdo do meio ambiente, incéndios de elevadas
proporgdes, além da paralizacdo no descarregamento de navios.

Diante dos motivos expostos, a estabilizacdo do taludes 08, 09,09A, 10, 11 e 12 tem
como objetivo evitar sinistros como deslizamento e desmoronamentos, de modo que se
possa prevenir prejuizos pessoas e ao patrimonio de terceiros e da prépria EMAP, garantindo
dessa forma a realizacdo de operagdes seguras nas areas de influéncia dos mesmos.

Assim, o escopo deste Projeto Bdsico trata-se da Contratacdo de empresa
especializada para execugao de obra de estabilizacdo dos taludes 08, 09,9A 10, 11 e 12 no

Porto do Itaqui, no municipio de Sdo Luis-MA.

4. PRAZOS DE EXECUGAO DO SERVIGO E VIGENCIA CONTRATUAL

O Prazo de Execucdo do Servico previsto para o Objeto deste Projeto Basico sera de
10 (dez) meses, contados da data indicada na Ordem de Servico (0.S.) emitida pela EMAP
autorizando o inicio das atividades.

O Prazo de Vigéncia do Contrato serd de 16 (dezesseis) meses, contados a partir da

assinatura do Contrato.

5. CRONOGRAMA DE EXECUCAO

A execucdo dos servicos objeto deste Projeto Basico seguird o cronograma

apresentado no anexo lll.

6. LOCAL E HORARIO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS
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Os servigos serdo realizados no Porto do Itaqui, localizado na Av. dos Portugueses S/n —
Bairro: Itaqui, CEP: 65085-370, Sdo Luis — MA.

Na figura 01 é apresentada localizacdo do Porto do Itaqui. Ja nas figuras 02 a 05, sdo
apresentadas a Planta de Localizagao dos Taludes, e os Taludes 2 e 3, destaque localizagdo das

adequacdes a serem realizadas.

Porto do Itaqui

TEGRAM,_ Terminal
de’Graos do'Maranhdo,
) g

Figura 01 — Localizacao do Porto do Itaqui
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TALUDE 09 & 10
AREA = 10.915,
361,88 M

TALUDE 13
AREA = 4.389,56 M* g

TALUDE 01

1(2D Wireframe]

e o o e e e e e

Figura 03 — Imagem do Talude 02
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Figura 04 — Imagem dos Taludes 09, 092 ,10,11 e 12

Os servicos serdo realizados iniciando as 06:00hs podendo prolongar-se até as 21:00hs.

7. DA CONTRATAGAO

7.1. A contratagdo serd de acordo com o art. 42 da Lei 13.303/2016, sob regime de
contratacdo por preco unitario e critério de julgamento serda Menor Preco com modo de
disputa fechado, conforme disposto no § 29, art. 52 da Lei 13.303. Seguindo a legislagdo
especifica, o orcamento sera nao sigiloso.

7.2. A modalidade de licitacdo sera conforme LRE (Lei de Responsabilidade das Estatais)
uma vez que se configura como servigos e equipamentos especializados, isto é, ndo comuns.

7.3. O julgamento por menor pregco tem o objetivo de contratar a proposta mais
vantajosa para Administracdo Publica. O modo de disputa fechado decorre da prépria
natureza da licitagdo, em virtude de ser um servigo de engenharia e ndo servigo comum.
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7.4. A preferéncia que dita a Lei sobre o regime de contratagcdo semi-integrada ndo se
aplica neste caso, uma vez que a contratacdo se trata somente de execucdo de obra, sem
possibilidade de propostas de melhorias, uma vez que trata de uma obra estabilizacdo.

7.5. A contratagao ndo se destina exclusivamente a Microempresa, Empresa de
Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, pois os valores s3ao expressivos e
incompativeis com os referidos tipos de Pessoa Juridica, conforme especificacdes da Lei
Complementar n? 123/20086, art. 48, inciso |.

7.6. Ndo havera reserva de cota exclusiva para Microempresas — ME ou Empresas de
Pequeno Porte — EPP, pois o0 objeto ndo se trata de aquisicao de bens de natureza divisivel.

7.7. A Contratada podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

8. DA MATRIZ DE RISCO

Oinciso X, do Art. 42, da Lei 13.303/2016, conceitua Matriz de Riscos como:

Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos
de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo,
no minimo, as seguintes informagdes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato,
impactantes no equilibrio econdmico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual
necessidade de prolagdo de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das
contratadas para inovar em solu¢Ges metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacGes
de resultado, em termos de modificagdo das solugdes previamente delineadas no
anteprojeto ou no projeto bdsico da licitagao;

c) estabelecimento preciso das fragées do objeto em que ndo haverd liberdade das
contratadas para inovar em solu¢Ges metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes
de meio, devendo haver obrigacdo de identidade entre a execucdo e a solugdo pré-
definida no anteprojeto ou no projeto basico da licitagdo.

Para esta contratacdo elaborou-se uma Matriz de Risco, anexada a este Projeto
Basico, na qual ndo foram imputados a Contratada nenhum evento de risco que gerasse taxa
adicional a esta contratacao.

No § 82 do Art. 81 dalei 13.303/2016, informa que “é vedada a celebracdo de aditivos
decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de
responsabilidade da Contratada” e cuja coluna de “ltem Superveniente impactantes no
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equilibrio econdmico-financeiro” esteja classificada como “Nao”.

‘9. SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade é uma caracteristica ou condi¢dao de um processo ou de um sistema
que permite a sua permanéncia, em certo nivel, por um determinado prazo. Neste sentido,
este Projeto Basico ressalta a sustentabilidade deste projeto nos seguintes itens:

Geragao de efluentes:

Ndo haverd geracdo excessiva de efluentes, somente aqueles provenientes da
atividade humana em processo laboral. Para tanto serao utilizadas as instalagdes sanitarias
moveis locadas, as quais terdo os efluentes recolhidos periodicamente com destinacdo
adequada.

Destinagédo de residuos oriundos de demoli¢ées e retiradas/entulhos:

O residuo gerado, oriundo da demolicdo do pavimento, sera destinado para area de
responsabilidade da EMAP. Destaca-se que se trata de residuo inerte que serd reaproveitado,
apo6s beneficiamento, para futuras obras que necessitem de aterro, como por exemplo, obras
rodovidrias ou aterros de conquista.

Como efeito positivo, informa-se que esta acdo diminui a destinacdo de residuos para
aterro sanitdrio e diminui a demanda por material de jazidas para aterro em obras futuras,
podendo ainda haver um reaproveitamento dos blocos que eventualmente sejam retirados
sem danos durante a demoli¢cdo do pavimento. Os demais residuos gerados serdo destinados
a area legalizada, atendendo a legislagdo vigente.

Estas a¢des estdo alinhadas aos principios da Politica do Sistema de Gestao Ambiental
da EMAP principalmente no que diz respeito a preservacdao da poluicdo e praticas
socioambientais positivas.

Impactos sociais:

N3o haverd impacto negativo para vizinhanca (socioambiental), uma vez que o objeto
deste Projeto Basico sera realizado totalmente dentro da area de administracdo da EMAP ja
antropizada.

Como impacto positivo tem-se a geracdo de novos empregos e a melhoria das
condicGes de acessibilidade na sede da EMAP.

Impactos para a imagem da EMAP:
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A EMAP, com a execucado desse servico contribuird para a afirmacao da imagem da
EMAP com sua politica de gestdao empreendedora e sustentdvel focada no potencial humano

e na valorizagao das praticas de desenvolvimento econémico, tecnoldgico, ambiental e social.

10. SAUDE, SEGURANGCA E MEIO AMBIENTE

ORIENTACOES RELATIVAS A SAUDE

Solicita-se o envio das seguintes documentacdes: PCMSO da empresa e ASO de todos
os colaboradores envolvidos nas atividades.

Obs.: Enviar todos os documentos em um sé arquivo.

ORIENTACOES RELATIVAS A SEGURANCA DO TRABALHO

As orientacOes a seguir deverdo ser seguidas no inicio e ao longo de todo o Contrato.

TRABALHO EM ALTURA

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n2 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

a)  Utilizar os EPI’s especificos para a fungao e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06;

b) Uso de cinto de seguranga tipo paraquedista com talabarte duplo para
trabalhos em altura;

c) Para eletricista prevalece a mesma determinacdo nao sendo permitido o uso
do cinto abdominal (cinturdo);

d) Os cintos ndo poderdo ser fixos na mesma estrutura de trabalho, sendo
necessaria a fixacdo de cabos guias (linha de vida), implementado por profissional
devidamente habilitado;

e) Todo e qualquer funcionario deverd receber treinamento especifico para
realizacdo da atividade;

f) Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e

exposicdo ocupacional dos empregados;
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g) O sistema de protecdo contra queda devera ser constituido de anteparos
rigidos, em sistemas de guarda-corpo e rodapé devendo o mesmo atender os requisitos de
dimensionamento de 1,20 m de altura para travessdao superior, 0,70 cm para travessao
intermediario e ter rodapé com 0,20 cm de altura, conforme NR 18;

h)  Emissdao de Permissao de Trabalho para trabalhos em altura;

i) Todos os empregados executantes de trabalhos em altura deverdo realizar

treinamento APR (Avaliagdo Preliminar de Risco).

USO DE ANDAIME:

a)  As estruturas de andaimes devem ser metalicas, sendo proibido o uso de
andaimes de madeira;

b)  Os andaimes devem possuir assoalho completo e contraventamentos a partir
de 6m e depois a cada 3m;

c) Devera dispor de escada fixa ao andaime para acesso ao assoalho, portinhola
gue abre para dentro, roda pé com 0,2 m de altura, travessa a 0,7 m e travessa superior a
1,20m do assoalho;

d) Deveraserapresentado memorial de cdlculo e ART das linhas de vida instaladas

na obra;

USO DE PLATAFORMA ELEVATORIA - PTA:

a) Os operadores devem ser treinados pelo fabricante ou por pessoa por pessoa
autorizado pelo fabricante;

b)  Devera ser mantido outro empregado habilitado para operar a plataforma em
caso de emergéncia;

c) O cinto de seguranca devera estar afixado no local correto;

d)  Deverd ter um operador reserva habilitado no piso para auxiliar na operagao
em emergéncia;

e) Nao colocar membros superiores em posicao de pensamento;
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f) Durante o deslocamento da TPA somente o operador podera estar no cesto;
g) A PTA deverd ter extintor de incéndio no cesto;

h) A PTA devera trabalhar isolada em toda a sua 4rea de alcance.

USO DE ESCADA:

a)  Aescada moével ndo deve ultrapassar 7m;

b)  As escadas devem possuir sapatas antiderrapantes;

c) Nao utilizar escadas metalicas para atividades com eletricidade;

d) Ao se utilizar escada de mao para acessar um local de trabalho mais elevado, a
extremidade superior da escada deve ultrapassar pelo menos 1 metro o piso deste local;

e) E indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas e
executadas conforme os procedimentos de seguranca, todas as situacdoes que ndo forem
previstas nos procedimentos de seguranca deverao ser tratadas pelo SESMT da empresa em
conjunto com o setor de seguranca da EMAP;

f) A empresa deverd manter relacdo atualizada com os nomes de todos os
colaboradores que estarao autorizados a realizar trabalhos em altura e manter uma cépia do
documento na frente de servico;

g) A empresa devera apresentar certificado de treinamento de trabalho em
altura, conforme NR-35 de todos os executantes de trabalho em altura;

h)  Emitir circular a todos os colaboradores proibindo a realizacdo de atividades
sob efeito de drogas (alcool, etc.);

i) Todo e qualquer fornecedor, cliente ou qualquer que seja a modalidade de
pessoas que ndo facam parte do contrato e tiverem necessidade de adentrar a drea
operacional, deverdo ter autorizacdao do fiscal EMAP e receber informacdes do setor de

seguranca da contratada ou da EMAP dos procedimentos internos do Porto do Itaqui.

CONDUGAO DE VEICULOS AUTOMOTORES
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Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n? 3.214/78/MTE.

Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui. Codigo de Transito Brasileiro - CTB.

a) Receber treinamento de normas internas Diregao Defensiva EMAP).

b) Apresentar cépia da Habilitagcdo de todos os condutores de veiculo, conforme

categoria dos veiculos a serem conduzidos.

c) Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e

exposicao ocupacional dos empregados.

d) Cumprimento das Regras de Transito do ltaqui.

e) Todos os veiculos deverdo ser identificados com logomarca da empresa nas

laterais do veiculo.

f) Os veiculos deverdo passar por inspecdes e manutengdes periddicas.

g) Todos os veiculos que estiverem transportando carga com excesso lateral e

longitudinal deverao ser conduzidos com escolta.

h) Todos os veiculos deverdo passar por inspecdo antes de acessar a drea

operacional para verificacdo de regularidade.

i) Nos canteiros de obras - deverad ser instalada sinalizacao de transito no entorno

da obra a fim de orientar os motoristas sobre as condi¢des das vias e regulamentar a

velocidade permitida para a via.

j) Elaborar procedimento especifico para condugao dos veiculos e treinar os

condutores de veiculos no mesmo;

k) Devera ser elaborado inventario dos veiculos, além de plano de manutencao
preventiva.
) N3o transportar carga dentro da cabine do veiculo

OPERACAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n2 3.214/78/MTE.

Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui. Codigo de Transito Brasileiro - CTB.
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a) Utilizar os EPI’s especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos

b)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

p)

a)

requisitos da NR 06.

Receber treinamento de normas internas (PROAPI).

Apresentar cdpia da Habilitagdo de todos os operadores de equipamentos moéveis.
Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e
exposicdo ocupacional dos empregados.

Cumprimento das Regras de Ouro no Transito do Itaqui.

Todos os equipamentos moéveis deverdo estar identificados com logomarca da
empresa nas laterais do equipamento.

Os equipamentos de transporte de carga deverdo ter sua capacidade indicada no
proprio equipamento;

Os equipamentos deverdo passar por inspecdes e manutencgdes periddicas.

Uso obrigatdrio de giroflex e sinal sonoro de ré.

Todos os veiculos ou maquinas que estiverem transportando carga com excesso
lateral ou longitudinal deverao ser

Conduzidos com escolta.

Os operadores deverdo cumprir sinalizacao interna do Porto do Itaqui

Os condutores deverao portar o cracha de identificagcdao de operador.

Todos os equipamentos deverao passar por inspe¢ao antes de acessar a darea
operacional para verificacdo de regularidade.

Nos canteiros de obras - deverad ser instalada sinalizacdo de transito no entorno da
obra a fim de orientar os motoristas sobre as condi¢des das vias e regulamentar a
velocidade permitida para a via.

Elaborar procedimento especifico para opera¢do dos equipamentos e treinar os
operadores no mesmo;

Devera ser elaborado inventario dos equipamentos mdveis e semimoveis, além de

plano de manutencdo preventiva.
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r) A areada patola deverd ter dimensdo minima de trés vezes o maior comprimento
da base do cilindro
s) A drea da movimentacdo da carga devera estar isolada

t) Nenhum cilindro poderd apresentar vazamento.

ATIVIDADES E OPERAGOES PERIGOSAS (PERICULOSIDADE) ENVOLVENDO
EXPOSICAO A ENERGIA ELETRICA.
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n2 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.
a) Utilizar os EPI’s especificos para a func¢do e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06;
b) Apresentar certificado dos empregados em comprovacgao de qualificacao
profissional para realizacdo de atividades envolvendo eletricidade;
c) Apresentar certificado do curso de NR-10 dos empregados envolvidos com
atividades com eletricidade;
d) Apresentar prontudrio elétrico e laudo de aterramento.
e) Elaboracdo de procedimento especifico para as atividades de elétrica e treinar

0s executantes no mesmo.

MANUSEIO DE CARGAS SUSPENSAS / ELEVADAS (PONTE ROLANTE, GUINDASTE,
ETC.)
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n2 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.
a) Utilizar os EPI’s especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06.
b) Apresentar certificado que comprove a qualificacdo profissional para a operacdo de

equipamentos de guindar.
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c) Equipamentos e acessorios devem ser adequados ao servigo proposto e estar em
perfeito estado de conservagao e funcionamento, preencher check list diariamente.

d) Fazer dimensionamento dos equipamentos e recursos de acordo com as cargas.

e) Elaborar procedimento especifico para operagdo de manuseio de carga suspensas e
treinar os operadores no mesmo.

f) Deverd ser elaborado inventdrio dos equipamentos de guindar e dos acessérios,
além de plano de manutencdo preventiva dos equipamentos.

g) Os equipamentos de guindar e acessorios deverdo passar por inspecdes e
manutencdes periddicas.

h) Devera ser elaborado plano de rigging para icamento de cargas a partir de 10
toneladas e/ou carga negativa e para os demais apresentar plano de icamento de

carga.

TRABALHO EM AMBIENTE CONFINADO OU SEMI-CONFINADO (TUBULOES,
TANQUES, CAIXAS, GALERIAS, ETC.)
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n2 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.
a) Utilizar os EPI’s especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06.
b) Os exames médicos deverao ser realizados conforme PCMSO da empresa e
exposicdo ocupacional dos empregados.
c) Deve ser realizada a avaliagcdo de estabilidade do material antes de realizar
atividades proximos a taludes.
d) Adocdo de escoramento - Seguir as recomendacdes da RTP 03/ NR18 -
escavacoes, fundacgdes e desmonte de rochas.
e) Adocdo de protecdo contra quedas de pessoas / materiais.
f) Devera ser instalado sistema de guarda-corpo fixo no perimetro das valas ou

taludes.
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g) Para acesso das valas ou taludes devera ser utilizada escada de acesso.
h) Elaboragdo de procedimento especifico para atividades nessas circunstancias

e treinamentos dos empregados no mesmo.

EXPOSICAO A PARTES MOVEIS / ROTATIVAS (BETONEIRAS, SERRAS CIRCULARES,
SERRAS ELETRICAS, ETC.)

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n2 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.

a) Utilizar os EPI's especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06;

b) Os exames médicos deverao ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposi¢ao
ocupacional dos empregados.

c) Equipamentos aterrados e com partes mdveis protegidos corretamente.

d) Dimensionar medidas de protecdo de correias.

e) Realizar bloqueios de fonte de energia conforme NR-12.

f) Manter relagdo atualizada com nomes de todos os colaboradores que estardo
autorizados a realizar a operacdo dos equipamentos e manter uma coépia do
documento na frente de servico,

g) Ateladocochodabombalanca, devera ter sensor que pare o lancamento do concreto
guando a tela for suspensa.

h) Realizar treinamento de NR 12 conforme funcdo e equipamento;

TRABALHO PROXIMO A VALAS, TALUDES OU PILHAS
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n2 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.
a) Utilizar os EPI's especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos

requisitos da NR 06.
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b) Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposicao

ocupacional dos empregados.

c) Deve ser realizada a avaliagdo de estabilidade do material antes de realizar atividades

proximos a taludes.

d) Adogdo de escoramento - Seguir as recomendacdes da RTP 03/ NR18 - escavacoes,

fundacGes e desmonte de rochas.

e) Adocgdo de protecdo contra quedas de pessoas / materiais.

f) Deverd ser instalado sistema de guarda-corpo fixo no perimetro das valas ou taludes.

g) Para acesso das valas ou taludes deverad ser utilizada escada de acesso.

h) Elaboragdao de procedimento especifico para atividades nessas circunstancias e

treinamentos dos empregados no mesmo.

ATIVIDADES E OPERAGCOES PERIGOSAS (PERICULOSIDADE) ENVOLVENDO

EXPOSICAO A: LIQUIDOS OU GASES INFLAMAVEIS E/OU COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL,

GASOLINA, ETC.)

a)

b)

f)

Utilizar os EPI's especificos para a fungao e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06;

Os exames médicos deverao ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposi¢ao
ocupacional dos empregados.

Proibicdo de uso de dispositivos que emitam chamas em area préxima a manuseio e
armazenagem de produtos inflamaveis;

Estocagem em locais ventilados, isolados e sinalizados, conforme a NBR 17505-
2:2006.

Devera existir letreiro com dizeres ‘ndo fume’ e ‘inflamavel’ no local de
abastecimento / armazenamento e manuseio de produtos inflamaveis.

Quando no abastecimento devera ser executado o aterramento do caminhdo e toda

a drea devera ser isolada ndo permitindo o acesso de terceiros.
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g) A FISPQ do produto deverd estar no local e os colaboradores devem ter

h)

i)

j)

conhecimento dos procedimentos contidos na mesma.

Manter relacdo atualizada de empregados que estdo autorizados a realizar
atividades com exposi¢do a produtos quimicos.

A atividade de abastecimento de maquinas, equipamentos e veiculos devera ser
procedimentada e os executantes dessa atividade devem ser treinados no respectivo
procedimento.

E proibido o uso de GLP para atividades de solda e/ou corte.

MANUSEIO DE PRODUTOS QUIMICOS, TOXICOS, AGROTOXICOS, OLEOS OU

GRAXAS OU EXPOSICAO A VAPORES (COLAGEM DE CORREIAS, PINTURA, PRODUTOS

PULVERIZADOS, SOLVENTES, ETC.)

a)

b)

f)

g)

h)

Utilizar os EPI's especificos para a fungdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06.

Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposicao
ocupacional dos empregados.

Fazer uso de respirador semifacial com filtro para vapores organicos e/ou &cidos,
conforme produto manuseado.

Controle médico sobre a acdo dos agentes nos trabalhadores.

Uso de creme protetor para as maos e outras partes do corpo expostas, com CA
(Certificado de Aprovacao).

Manter arquivo das FISPQs dos produtos utilizados.

Treinar os empregados que trabalham com produtos quimicos nas FISPQs dos
produtos quimicos manuseados.

Manter o rétulo nos recipientes onde sdo armazenados os produtos.

Manter os recipientes em gaiolas ou bandejas de contencdo.

RISCO DE ATAQUE DE ANIMAIS E INSETOS.
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Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n2 3.214/78/MTE.

Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

Utilizar os EPI’s especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06.

Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e
exposicdo ocupacional dos empregados.

E indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas e
executadas conforme os procedimentos de seguranca, todas as situacdes que
nao forem previstas nos procedimentos de seguranca deverao ser tratadas pelo
SESMT da empresa em conjunto com a seguranca da EMAP.

Uso de EPI’s adequados (Ex.: Coturnos/perneiras para protecdo das pernas, etc.).
Uso de repelentes pelos empregados.

Todos os empregados deverdo estar com suas vacinas em dia.

A empresa deverd manter equipamentos e dispositivos de primeiros socorros,
além de pessoas treinadas para o caso de emergéncias durante as atividades.
Devera disponibilizar meios eficientes para comunica¢ao, a fim de atender as
exigéncias do plano de emergéncia.

Os colaboradores deverao ser orientados a nao intervirem contra os animais
peconhentos encontrados nos locais das atividades, pois este é um papel do
corpo de bombeiros.

Devera disponibilizar meios eficientes para comunicacdo, a fim de atender as
exigéncias do plano de emergéncia.

Os colaboradores deverdao ser orientados a nao intervirem contra os animais
peconhentos encontrados nos locais das atividades, pois este é um papel do
corpo de bombeiros.

Devera ser realizado treinamento sobre animais peconhentos para todos os

colaboradores.
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m) Os colaboradores que executarem atividades a céu aberto deverdo receber

protetor solar.

CONTATO COM AGENTES BIOLOGICOS
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n2 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.

a) Utilizar os EPI’s especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06;

b) Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e
exposicdo ocupacional dos empregados;

c) E indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas e
executadas conforme os procedimentos de seguranca, todas as situacdes que
nao forem previstas nos procedimentos de seguranca deverao ser tratadas pelo

SESMT da empresa em conjunto com a seguranga da EMAP.

EXPOSICAO A EQUIPAMENTOS / FLUIDOS SOB PRESSAO (COMPRESSORES,
CILINDROS, PNEUS, SISTEMA HIDRAULICO, ETC.)

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n2 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.

a)  Utilizar os EPI’s especificos para a fungao e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06;

b) Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e
exposicdo ocupacional dos empregados;

c) E indispensdvel que todas as atividades sejam previamente planejadas e
executadas conforme os procedimentos de seguranca, todas as situacdes que ndo forem
previstas nos procedimentos de seguranca deverdo ser tratadas pelo SESMT da empresa em
conjunto com a seguranca da EMAP;

d)  Despressurizar o sistema antes da realizacdo das atividades;
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e) N3do provocar aumento de temperatura e choques mecanicos aos recipientes;

f) Evitar exposi¢cdo desnecessaria as areas de risco;

g) Disposicao dos cilindros em gaiolas com a devida separagdo entre os cilindros
de gases diferentes e entre os cheios e os vazios, devidamente sinalizados e com a FISPQ

disponivel.

EXPOSICAO A POEIRA, PARTICULADOS, RUIDO OU UMIDADE.
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n2 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.

a) Utilizar os EPI’s especificos para a fungdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06.

b) Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e
exposicdo ocupacional dos empregados.

c) E indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas e
executadas conforme os procedimentos de seguranca, todas as situacdes que
ndo forem previstas nos procedimentos de seguranca deverdo ser tratadas pelo
SESMT da empresa em conjunto com a seguranca da EMAP.

d) Avaliagao ambiental para a fungao.

e) Em patios abertos, onde ndo haja pavimentacdo, devera haver umectacao das
vias de acesso, a fim de eliminar a emissdo de particulados. Utilizar os EPI’s
especificos para a funcao e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR

06;

UTILIZACAO DE FERRAMENTAS, MAQUINAS OU EQUIPAMENTOS PROPRIOS
(MAQUINA DE SOLDA, ESMERILHADEIRA, SERRAS, ETC.)
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n2 3.214/78/MTE.

Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP
EMAP
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

PROJETO BASICO

N PoRrTODO

‘m |TAQU| TiTULO: Contratac3o de empresa especializada para execucdo de
obra de estabilizacdo dos Taludes 08, 09, 9A, 10, 11 e 12 no Porto do
Itaqui, no municipio de Sao Luis-MA.

RESPONSAVEL PELA SOLICITACZ\O: SETOR SOLICITANTE: DATA: REVISAO: N2 FOLHA:
)Alvelinda Sena de Sousa GEPRO 02/2023 06 23 de 60

a)  Utilizar os EPI’s especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06;

b) Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e
exposicao ocupacional dos empregados;

c) E indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas e
executadas conforme os procedimentos de seguranca, todas as situacdes que ndo forem
previstas nos procedimentos de seguranca deverao ser tratadas pelo SESMT da empresa em
conjunto com a seguranca da EMAP;

d) Pessoal com treinamento especifico no uso de ferramentas/maquinas e
experiéncia comprovada;

e) Equipamentos aterrados e com partes moéveis protegidos;

f) Ferramentas elétricas manuais com duplo isolamento comprovado pelo
fabricante ou pino terra;

g) Ferramentas adequadas e em perfeito estado de conservacao;

h) Uso de lista de verificagdo das maquinas e ferramentas antes do uso do
equipamento;

i) Evidéncia de treinamento dos empregados no manuseio de maquina,
equipamentos e ferramentas;

i) As extensdes elétricas deverao possuir DR.

A OBRA E/OU SERVICO A SER REALIZADO PELA CONTRATADA, NECESSITARA
CONSTRUIR  INSTALAGCOES COMPLEMENTARES, COMO: OFICINAS MECANICAS,
REFEITORIOS, SANITARIOS, ETC.

a) Seguir procedimentos e normas de construcdo de acordo com numero de

empregados (NR 18 e 24) e exigéncias internas da EMAP.
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b) O Setor de seguranca da EMAP, SESMT Gerenciadora (quando houver) devera
avaliar a planta do canteiro de obras, a fim de se fazer cumprir todos os requisitos
exposto nas NBRs.

c) As botas de segurangca dos colaboradores deverdao possuir palmilha
antiperfurante, biqueira em composite ou outro material ndo condutor de
eletricidade e protecao metatarso.

d) Os canteiros deverdo ser devidamente sinalizados de forma a garantir as
orientacdes bdsicas de seguranca quanto ao desenvolvimento normal das
atividades, conforme a NR 26.

e) As divisorias de isolamento de canteiros e frentes de servigo deverao ser feitas
de material rigido que impeca o acesso de pessoas alheias a atividade. Nao é
permitido isolamento de canteiros e frentes de servico com tela cerquite e/ou
fita zebrada em areas céu aberto.

f) Todos os contéineres utilizados para ocupacdo humana deverdo seguir as
recomendacdes contidas na NR18 item 18.4.1.3 e 18.4.1.3.2.

g) Todos os contéineres deverao ser aterrados com seus laudos de aterramento.NR
10;

h) Devera ser disponibilizado banheiros quimicos a serem dispostos a no maximo
150 metros de distancia das frentes de servico.

i) As fiacGes das instalacdes elétricas provisérias devem possuir altura de no
minimo 5 (cinco) metros a partir do solo, dimensionada de acordo com as
necessidades de servicos especiais ou que empreguem maquinas e
equipamentos de grandes dimensGes. As fiacbes devem possuir

identificacdo/sinalizacdo visivel de altura.

HAVERA USO DE ENERGIA ELETRICA PARA EXECUCAO DO OBJETO DO CONTRATO
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n?2 3.214/78/MTE.

Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.
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a)  Cumprir as exigéncias da EMAP;
b)  Realizar ligagdo somente com autorizagao prévia da EMAP;
c) Informar qualquer alteracdo ao longo do contrato;
d) O gerador deve permanecer aterrado enquanto estiver em uso;
e) Todo quadro elétrico e extensao devera possui DR.
f) Container devera estar aterrado.

TEMPO DE EXECUGAO DO CONTRATO SERA SUPERIOR A 60 DIAS

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n2 3.214/78/MTE.

Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.

a) Apresentar PGR , PCMAT / PCA / PPR / PCMSO / LAUDO ERGONOMICO / PAE /

b)

LTCAT de acordo com as

caracteristicas da atividade do contrato, CNAE da empresa e nimero de

empregados.

c)

d)

Realizar a divulgacdo dos procedimentos internos EMAP

Atender ao disposto na NR 05.

HAVERA SERVICOS DE ESCAVAGCAO, SONDAGENS

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n2 3.214/78/MTE.

Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.

a)

Cumprir os requisitos estabelecidos na Nr-18.6 (Escavac¢des, Fundacdes e

Desmonte de rochas);

b)

A area de trabalho deve ser previamente limpa, devendo ser retirados ou

escorados solidamente arvores, rochas, equipamentos, materiais e objetos de qualquer

natureza, quando houver risco de comprometimento de sua estabilidade durante a execugao

de servicos;

c)

Muros, edificacdes vizinhas e todas as estruturas que possam ser afetadas pela

escavacdo devem ser escorados;
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d) Os servicos de escavacdo, fundacdo e desmonte de rochas devem ter
responsavel técnico legalmente habilitado;

e) Quando existir cabo subterraneo de energia elétrica nas proximidades das
escavagoes, as mesmas s poderdo ser iniciadas quando o cabo estiver desligado;

f) Na impossibilidade de desligar o cabo, devem ser tomadas medidas especiais
junto a concessionaria;

g)  Os taludes instaveis das escavagdes com profundidade superior a 1,25m (um
metro e vinte e cinco centimetros) devem ter sua estabilidade garantida por meio de
estruturas dimensionadas para este fim;

h)  As escavagdes com mais de 1,25m (um metro e vinte e cinco centimetros) de
profundidade devem dispor de escada ou rampas, colocadas préximas aos postos de trabalho,
a fim de permitir, em caso de emergéncia, a saida rapida dos trabalhadores;

i) Os materiais retirados da escavacdo devem ser depositados a uma distancia
superior a metade da profundidade, medida a partir da borda do talude;

i) Os taludes com altura superior a 1,75m (um metro e setenta e cinco

centimetros) devem ter estabilidade garantida..

HAVERA TRABALHO NOTURNO
a) Deve ser garantido o descanso entre jornadas de no minimo 11h.

b) Deve ser garantida iluminacdo necessdria para execucdao das atividades

noturnas.

HA ALGUMA INFORMAGAO COMPLEMENTAR QUE VOCE CONSIDERA IMPORTANTE
a) TODOS os empregados deverdo ser treinados no PROAPI (Programa de

Ambientacdo do Porto do Itaqui).
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b)  As pessoas que forem acessar as instalages da EMAP deverdo atender ao
descrito na Portaria 130/2014, referente ao uso de calgado nas dreas administrativas da EMAP
e Portaria 129/2014, referente a utilizagdo de EPI na area operacional.

c¢) Todo e qualquer fornecedor, cliente ou qualquer que seja a modalidade de
pessoas que nao facam parte do contrato e tiverem necessidade de adentrar a darea
operacional, deverdo ter autorizacdo do fiscal EMAP e receber informacdes do setor de
seguranca da contratada ou da EMAP dos procedimentos internos do Porto do Itaqui.

d) Todas as exigéncias legais a contratada serdo estendidas a subcontratada, caso

haja.

REQUISITOS APLICAVEIS AO CONTROLE AMBIENTAL

1. Gerais:

a) Conhecer e cumprir a Politica do Sistema de Gestdo Ambiental da EMAP,
disponivel na internet no endereco: https://www.portodoitaqui.ma.gov.br/emap/missao-
visao-valores;

b) A contratada adotara todos os controles e protecdo ambiental necessarios ao
atendimento da legislagdo ambiental vigente nos niveis federal, estadual e local e dos
requisitos ambientais aplicaveis;

c) A contratada sera responsavel perante os Orgdos do Poder Publico e terceiros,
por eventuais danos causados ao meio ambiente, resultantes da execugdo da atividade objeto
deste contrato;

d) A contratada atendera a todos os requisitos aplicaveis a atividade objeto do
contrato constantes das normas e padrdes do Sistema de Gestdo Ambiental (SGA) da EMAP,
incluindo procedimentos e registros que podem ser acessados no link:
https://www.portodoitaqui.ma.gov.br/emap/gestao/meio-ambiente#fsaude

e)  Acontratada deverd prever e garantir a adequacdo dos recursos necessarios ao
atendimento dos requisitos ambientais estabelecidos, incluindo treinamentos de empregados

para questdes ambientais;
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f) A contratada devera informar, imediatamente, a EMAP (Fiscal do Contrato)
ocorréncias de nao atendimento aos requisitos ambientais estabelecidos acima, além de
estabelecer a comunicacdo através do fluxo de comunicacdo de ocorréncia pelos contatos
3231-7444 / 98454-9662;

g) Em caso de acidente com o equipamento que implique na contaminag¢do de
solo/4gua, a contratada devera remediar o dano causado e informar imediatamente a EMAP,
através dos contatos de emergéncias 3231-7444 |/ 98454-9662, devendo agir de forma
proativa a fim de evitar eventuais contaminacdes por gotejamento de dleo no solo e no mar
através de seus equipamentos ou na operagao de abastecimento de equipamentos;

h) A supressdo de vegetacdo devera ser autorizada pelos 6rgdos competentes,
bem como motosserras devem estar registradas no drgao estadual competente e no IBAMA.
Qualquer atividade nesse sentido deve ser previamente alinhada com o setor de Meio
Ambiente da EMAP;

i) Em atendimento ao SGA, a EMAP fara inspecbes e auditorias ambientais
perioddicas nas instalacOes e atividades da contratada para verificar o atendimento aos
requisitos estabelecidos. A contratada devera fornecer informagdes necessdrias ao
desenvolvimento destas inspec¢des e auditorias;

i) A contratada deverd ser responsavel pela manutengdo das estruturas, de sua
propriedade ou disponibilizadas pela EMAP, localizadas dentro das unidades operacionais.
Tais atividades deverdo ocorrer mediante da validacdo da COAMB e/ou de outros setores
competentes conforme procedimentos internos.

k)  Qualquer empresa que atue na drea primaria deve estar credenciada no
Procedimento EMAP PC-57: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS
NO PORTO DO ITAQUI.

2) Efluentes e Aguas:

a)  As acOes a seguir descrevem como deve ser realizado o controle operacional

ambiental dos efluentes e dguas nas areas da EMAP:
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b)  Nenhum tipo de efluente devera ser direcionado para corpos receptores (lagoa,
rio, mar, entre outros) ou para a rede de drenagem pluvial, sem ser previamente consultado
do setor de Meio Ambiente da EMAP;

c)  Os efluentes sanitarios gerados em banheiros quimicos devem ser coletados e
direcionados para tratamento em sistemas que atinjam os niveis estipulados pela legislagao
pertinente, sendo local adequado e licenciado, e apresentar certificado de destinacdo do
residuo.

d) Efluentes provenientes de chuveiros, pias e tanques, também sdo considerados
efluentes sanitarios ou eventualmente industriais, e como tal necessitam de tratamento;

e) Instalagdes que possuam cozinhas e/ou refeitdrios devem ter seus efluentes
direcionados para a caixa de gordura antes de passarem pelo sistema de tratamento adotado;

f) Quando possivel, o consumo de dgua também deverd ser monitorado e
informado mensalmente a EMAP;

g) Deve ser priorizado o reuso de agua, quando a atividade permitir, visando

reduzir o consumo de 4dgua nova;

3) Efluentes Oleosos:

a) Todo efluente oleoso deve ser estocado em local coberto, estanque e com
contengao adequada ao volume armazenado para que ndao ocorram vazamentos no solo, e
deve ser direcionado para o tratamento e disposicdo adequada conforme orientagdo da
EMAP;

b)  Efluentes de caracteristicas diferentes daqueles aqui comentados, devem ter
seu tratamento especifico, definido em conjunto com a area de Meio Ambiente da EMAP;

c) A empresa responsavel pela construcdo de bacias/caixas de contengdo de
efluentes oleosos, devera realizar testes hidraulicos para verificacdo de estanqueidade e

escoamento do efluente.

D) Emissdes Atmosféricas:
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a) As emissOes atmosféricas de gases ou material particulado de fontes fixas,
moveis ou pontuais devem ser evitadas/controladas garantindo conformidade com a
legislagdo ambiental vigente;

b)  Os veiculos movidos a diesel deverdao garantir o cumprimento dos limites de
emissao de fumacga preta conforme disposto na Portaria IBAMA n2 85 de 1996, devendo
passar por monitoramento para medicdo de fumaca preta. A COAMB efetua o controle de
fumaca preta dos veiculos de sua responsabilidade direta e indireta, assim, serd solicitado,
guando couber, duas vezes ao ano evidencias da execucdo do controle pela contratada;

c) As atividades que envolvem movimentacdo de terra, transporte de granéis,
manuseio ou estocagem de materiais pulverulentos ou quaisquer outras atividades geradoras
de emissdo de poeira/particulados deverdo ser controladas por meio de enclausuramento,
umectacdo, aspersdo de agua, uso de aglomerantes ou supressores de poeira, sistema de

despoeiramento ou outras formas adequadas de controle de emissdes;

E) Controle Operacional Ambiental de Gestdo de Residuos Sdlidos, liquidos

Industriais e Domésticos

a) Controlar a geracdo de residuos (conhecer a quantidade gerada e sua
destinacdo), procedendo sua gestdo em conformidade com as praticas da Gestdo de Residuos
da EMAP estimulando a maximizag¢ao da reutilizagdo e da reciclagem e a disposi¢do final
adequada dos residuos gerados;

b)  Evitar a contaminacdo do solo, das dguas superficiais e das dguas subterraneas,
utilizando-se da segregacao rigorosa dos residuos e de procedimentos que proporcionem que
0 manuseio, o acondicionamento, o armazenamento, o transporte e a disposicdo final dos
residuos sejam realizados adequadamente

c) Em caso de vazamento, sempre possuir um kit de emergéncia ambiental e
realizar o fluxo de emergéncia 3231-7444 / 98454-9662;

I.  Praticar a coleta seletiva e evitar a disposicdo de residuos de qualquer

natureza no solo;
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II.  Oscoletores de residuos de responsabilidade da EMAP sdo para uso dos
usudrios do Porto do Itaqui, ndo sendo permitido o uso de empresas. Cada
contratada deve dispor de coletores em tamanho e quantidade suficientes
para a execug¢ao do objeto contratado.

[Il.  Utilizar para o acondicionamento de éleo ou graxa ou outro residuo
contaminado com éleo, coletores identificados com tampa em bom
estado de conservacao, sem ferrugem ou amassados e com a identificacdo
adequada, como por exemplo: tambores, containers, tanques, entre
outros;

IV.  Utilizar veiculo apropriado para cada tipo/categoria de residuos e em boas
condi¢les de operagao;

V.  Caso seja de responsabilidade da contratada dar disposicao final aos
residuos gerados nos servicos, apresentar ao fiscal do contrato as
alternativas escolhidas, antes do inicio dos servicos, para que as mesmas.

VI. e.3.6) Caso seja de responsabilidade da contratada das disposicao final
dos residuos gerados nos servicos, este devera manter registros e
documentacoes referentes a esta disposicdo, e disponibiliza-las a EMAP,
guando solicitado;

VIl.  e.3.7) Para o gerenciamento dos residuos — etapas de transporte e
destinacdo de residuos — a empresa devera ser devidamente habilitada e
para execucdo de atividades na area primdria do Porto do ltaqui deve ser,
também, credenciada no Procedimento EMAP PC-57: CREDENCIAMENTO
DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO PORTO DO ITAQUI

F) Produtos Quimicos:

a) Asorientacdes a seguir descrevem diretrizes e critérios para eliminar, controlar
e/ou minimizar os riscos de acidentes as pessoas, ao meio ambiente e ao patrimonio

decorrentes do acondicionamento, transporte, armazenamento, manuseio, uso e pds-uso de
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produtos quimicos. A EMAP também define os produtos quimicos proibidos para aquisicdo no
ambito de suas unidades operacionais, das empresas controladas e coligadas, conforme
Procedimento EMAP-PC 110 MOVIMENTACAO E ARMAZENAMENTO DE CARGAS PERIGOSAS
E PRODUTOS QUIMICOS.

b)  Deve serinformado ao representante da EMAP os produtos quimicos utilizados
no trabalho, de maneira que possam por em pratica programas eficazes de protecdao dos
trabalhadores contra o perigos provocados pelos produtos quimicos.

c) O fornecedor deve prover a Ficha de Informacdo de Seguranca de Produtos
Quimicos — FISPQ, seguindo requisitos estabelecidos em normas.

d)  Osprodutos quimicos devem ser acondicionados e transportados considerando
os requisitos definidos na FISPQ;

e) O transporte de produtos quimicos perigosos deve ser acompanhado da
respectiva Ficha de Emergéncia;

f) A pratica de rotulagem devera ser adotada em todas as embalagens,
contéineres e tanques de armazenagens, conforme considerado apropriado por padrdes
nacionais ou internacionais. Esta rotulagem devera identificar claramente o produto
transportado;

g) As embalagens utilizadas no transporte terrestre de produtos perigosos
deverdo ser certificadas por Organismos de Certificacdo de Produtos (OCP), acreditados pelo
INMETRO ou outras organiza¢des acreditadoras;

h) O transporte terrestre de produtos perigosos deve atender aos requisitos
especificados em legislacao;

i) Os veiculos ou equipamentos a serem utilizados, devem estar devidamente
identificados quanto aos produtos transportados.

i) Os produtos quimicos perigosos devem ser armazenados conforme requisitos
estabelecidos em legislacdo, definidos pelo fornecedor e por procedimentos internos da

EMAP;
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k) Todo o pessoal envolvido no manuseio de produtos quimicos deve receber
capacitacdo especifica, considerando os requisitos especificados na FISPQ. Evidencias de
treinamentos serdo solicitadas anualmente conforme procedimento interno;

) A drea de manuseio de produtos quimicos deve estar protegida e devidamente
sinalizada para evitar acidentes;

m) Para tratamento e disposicdo de produtos, restos dos produtos e embalagem
usadas considerar os requisitos especificados na FISPQ.

n)  Abastecimento de combustivel de veiculos, maquinas e equipamentos devera
ocorrer com caminhao comboio devidamente sinalizado, equipado com itens e dispositivos
de seguranca e de controle ambiental para execucdo da atividade. O caminhdo devera estar
habilitado, assim como os envolvidos no abastecimento. Para abastecimento de pequeno
volume (até 50 litros) devem ser utilizados dispositivos adequados que visem a seguranca da

atividade.

G) Transporte de carga geral

a)  As acles a seguir descrevem como deve ser realizado o controle operacional
ambiental do transporte de carga geral nas areas da EMAP:

b)  Para veiculos movidos a 6leo Diesel: deve ser comprovada a criagcdo e
implementagao (treinamentos) do Programa Interno de Autofiscalizacdo da Correta
Manutencdo da Frota quanto a Emissdao de Fumaca Preta (Ver item D.2);

c) Apresentacdo de copias das licencas e/ou certificados necessarios de acordo
com o Orgdo Ambiental local para o transporte do carga perigosa;

d) A obra ou servico que utilizar insumos como pedra, areia, brita, madeira, dgua

bruta e agua potavel deve apresentar um documento informando a origem do insumo.

ORIENTACOES RELATIVAS A COMPLIANCE

A contratada devera assegurar que o acesso e tratamento de dados pessoais dos

representantes da contratante (EMAP) se dara exclusivamente para a execuc¢do do contrato,
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devendo resguarda-los de acessos indevidos e incidentes e, ao final da vigéncia do contrato,

devera providenciar a eliminagdo destes de sua base de dados

ORIENTACOES RELATIVAS A SEGURANCA DE INFORMACAO

Ndo hd recomendacgdes especificas relativas a seguranga da informacao.

11. VALOR ESTIMADO

O valor estimado deste Projeto Bdsico nao é sigiloso conforme previsto Art. 34 no Lei
13.303/2019, tendo em vista que os projetos bdsicos e executivos foram objeto do contrato
086/2020/00, celebrado entre a EMAP e a empresa Terra Sol Engenharia no dia 19 de
novembro de 2020. Este contrato teve como objeto o desenvolvimento de projetos
Conceitual, Basico e Executivo para manutencado dos taludes do Porto do Itaqui e Terminais
delegados. Dessa forma, dado o conhecimento do orcamento deste processo licitatério pela
empresa Terra Sol, ndo é possivel garantir o sigilo orcamentario da licitacao.

O preco total do Orcamento, incluso BDI, é de R$18.624.723,79 (dezoito milhdes e
seiscentos e vinte e quatro mil e setecentos e vinte e trés reais e setenta e nove centavos).

Disponibilizam-se os modelos da Planilha Orgamentaria Sintética e de sua
Composicao de Custo Unitaria em anexo a este Projeto Basico.

O preco proposto para execucdao do Contrato, objeto desta licitagdo sera fixo,
expresso em reais (RS) e se referirdo a data de apresentacdo das propostas, validos por 60
(sessenta) dias.

Na composicdo dos precos unitarios, a licitante devera utilizar 02 (duas) casas
decimais “truncadas” (padrdao TCU) para evitar corre¢des futuras nas Propostas de Precos.

Informa-se que ficard sob responsabilidade da area solicitante inserir no exercicio

orcamentario CAPEX 2023/24 a referida disponibilidade Financeira.

12. GESTAO DA FISCALIZAGAO

12.1 Todo o Contrato deve ser acompanhado por um gestor de contrato, representante da
Administracdo Publica, sendo:
a) 01 (um) agente ocupante de cargo do quadro da Administracdo,

preferencialmente;
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b) Previamente designado e qualificado pela autoridade signataria do contrato,
por parte da Administracao.

12.2 Os servicos serdo fiscalizados por representante da Geréncia de Implantacdo das
Obras, que ficard responsavel pela comprova¢do da execugao dos servigos exigidos
neste Projeto Bdasico e em atestar a Nota Fiscal, devendo este ser substituido, no caso
de seu impedimento, por outro funciondrio indicado pela mesma fonte, a seu exclusivo
juizo.

12.3 As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Fiscalizacdo devem
ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adocdo das medidas
convenientes.

12.4 Aatuacdo ou aeventual omissao da Fiscalizagao durante a realizagdo dos servigos nao
poderdo ser invocada para eximir a Contratada de suas responsabilidades pela execucao
dos servigos.

12.5 A Fiscalizacdo ndo aceitard a alegacdo de atraso dos servicos devido ao ndo
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores, nem t3o pouco a
transferéncia de qualquer responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam
fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre outros.

12.6 A Fiscalizacao devera registrar avaliacdao da Contratada nos quesitos atendimento,
qgualidade, seguranca e meio ambiente, sempre ao fechamento de cada Medicdo.
Podendo a qualguer momento reavaliar a comprovacdo de capacidade técnica
declarada e a quaisquer quantidades, rever ou suspender a Contratada, caso ndo atenda
ao potencial exigido para este Objeto.

12.7 A qualquer tempo a Fiscalizacdo podera solicitar a substituicdo de qualquer membro
da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

12.8 O Gestor do Contrato deve comunicar as irregularidades observadas a autoridade
designante e ao Controle Interno da EMAP.

12.9 As reunides realizadas serdo documentadas por Atas de Reunido, elaboradas pela
Fiscalizacdo e que conterdo, no minimo, os seguintes elementos: data, nome e
assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes, datas das acbes e

responsaveis pelas providéncias a serem tomadas.

'13. ANALISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO
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13.1 Os riscos inerentes ao processo, nas fases de contratagao deste Projeto Basico e ao
posterior desenvolvimento das atividades contratadas, sdo:

a) Prejuizos pessoais e materiais em funcdo do deslizamento de terra;

b) Possibilidade de paralisagdo dos servigos da Unidade de Saude em fungao dos riscos

de deslizamento de terra sobre a edificagao.

c) Possibilidade de paralisacdo dos servicos do terminal de ferry boat em funcdo dos

riscos de deslizamento de terra sobre a pessoas e equipamentos.

d) Risco de assoreamento na area de atraca¢do dos ferrys boat e na via de navegacao

causando prejuizos a terceiros.

e) Prejuizos financeiros a EMAP relativos a mdo de obra empregada em todo o processo

licitatorio;

f)  Impacto ao plano de orcamentacdo da EMAP;

g) Impacto negativo para imagem da EMAP e do Porto do ltaqui.

13.2 Desta forma, devera ser exigida da Contratada a apresentacdo a EMAP, no
prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contado da data da assinatura do Contrato,
comprovante de prestacdo de garantia correspondente a 10% (dez por cento) do valor global
contratado, com validade para todo o periodo contratual.

13.3 A garantia citada devera ser prestada em uma das seguintes modalidades:

a) Caucao em dinheiro: Se a opc¢do de garantia for a caug¢do em dinheiro, a
Contratada devera solicitar informagdes a EMAP referentes ao nome da instituigdo financeira,
aos nimeros da conta corrente e da agéncia bancdria, e ao cédigo identificador, para efeito
de depdsito do crédito, sendo que o valor caucionado serd restituido considerando-se os
critérios vigentes de remuneracdo da poupanca aplicados a época da devolucdo.

b) Fianga bancaria: Se a opc¢do de garantia for fianca bancaria, a EMAP aceitard
cartas de fianga bancaria emitidas em favor da Contratada, desde que:

l. Emitidas por bancos comerciais, de investimento e/ou multiplos, autorizados
a funcionar no Brasil, segundo a legislacdo brasileira e o regulamento préprio
do setor financeiro;

II.  Os bancos observem as vedac¢des do Conselho Monetario Nacional quanto
aos limites de endividamento e diversificagcdo do risco;

.  N3o sejam acrescentadas cldusulas que eximam a Contratada de suas
responsabilidades;
IV.  Contendo firmas dos representantes legais do fiador reconhecidas;

V.  Contendo assinaturas de duas testemunhas;
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VI.  Contendo rubrica no anverso e nas demais pdginas que nao contenham

assinaturas;

VIl.  Seja entregue em sua forma original, ndo sendo aceitas cdpias de qualquer
natureza;
VIIl. O banco possua sistema para verificagdo de autenticidade.

c) Seguro-garantia: Se a op¢do de garantia for seguro-garantia, a EMAP aceitara
cartas de fianca bancaria emitidas em favor da Contratada, desde que:

I.  Aviaoriginal da apdlice completa, ou seja, com as Especificacdes Técnicas do
Seguro, CondicOes Gerais e as Condi¢des Especiais da Garantia, impressas em
seu verso ou anexas. Alternativamente, podera ser emitida apdlice com
certificagao digital.

II. O seguro-garantia e suas condigdes gerais deverdao atender aos anexos | e |l
da Circular SUSEP n2 232, de 03 de junho de 2003.
[Il. O seguro-garantia devera ser livre de franquia.
V. Na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes
informacdes:
a. Numero completo da licitagcdo ou, quando se tratar de aditamento, o
numero do Contrato
b. Objeto a ser contratado, especificado no Edital
Nome e nimero do CNPJ do Segurado
d. Nome e numero do CNPJ do emitente (Seguradora)

e. Nome e numero do CNPJ da Contratada (Tomadora da apdlice).

134 As apdlices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianga, e
seus endossos e aditamentos, devem expressar a EMAP como “Segurada” e especificar
claramente o objeto do seguro de acordo com este Projeto Basico

13.5 Sobre o valor da caucdo prestada em dinheiro incidird os critérios vigentes de
variacdo da poupanca, pro rata temporis atualizada a partir da data de recolhimento a EMAP,
ou por outro indice que vier a substitui-lo.

13.6 A garantia prestada na forma escolhida pelo licitante devera ser entregue a
EMAP, localizada na Avenida dos Portugueses, s/n?, Porto do Itaqui, CEP: 65085-370, Sao Luis
—MA, que emitird o respectivo recibo de recebimento. Cdpia desse recibo devera ser entregue
pela Contratada.
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13.7 A garantia prestada devera formalmente cobrir pagamentos ndo efetuados

pelas Contratadas referentes a:

a) Prejuizos ou danos causados a EMAP;

b) Prejuizos ou danos causados a terceiros pela Contratada;

c) Toda e qualquer multa contratual;

d) Débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdenciarios e trabalhistas
relacionados com o Contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, saldrios, vale-
transporte, vale-refeicao, verbas rescisodrias etc.;

e) Quaisquer obrigacdes ndo cumpridas pela Contratada em relagdo ao Contrato,
previstas no ordenamento juridico do pais;

f) Multas aplicadas por érgaos oficiais.

13.8 No caso de rescisdao do Contrato por culpa da Contratada, ndo sera devolvida a
garantia, responsabilizando-se a Contratada por perdas e danos causados a EMAP, além de
sujeitar-se a outras penalidades previstas na lei.

13.9 A garantia serd liberada apds a integral execu¢do do Contrato, desde que a

Contratada tenha cumprido todas as obriga¢des contratuais.

14. REQUISITOS TECNICOS ]

14.1 Qualificagdo Técnica — Capacidade Operacional

a) Prova de inscricdo ou registro do licitante, junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU,
gue comprove atividade relacionada com o objeto;

b) Apresentacdo de atestado (s), fornecidos por pessoa juridica de direito publico
ou privado, comprovando que a licitante executou satisfatoriamente,
servico/obra compativel com o objeto desta licitacdo, observada a parcela de
maior relevancia e valor significativo delimitada a seguir:

v Execucdo de Estrutura de Contenc3o de solo (Ex: Gabido, solo grampeado,
Terra armada, etc).
v" Escavac3o e transporte de solo de no minimo de 12.000m?3, para cada uma

destas atividades.

14.2 Qualificagdo Técnica — Capacitacdo Profissional
Para atendimento a qualificacdo técnico-profissional, comprovacao do licitante de

possuir em seu corpo técnico, na data de apresentacdo das propostas, profissional (is),
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reconhecido pelo CREA ou CAU, detentor de atestado de responsabilidade técnica,
devidamente registrado(s) no Conselho de Classe da regido onde os servicos foram
executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT,
expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para
orgao ou entidade da administragao publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou
do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que ndo o préprio licitante (CNPJ
diferente), servico(s) relativo(s) a:

v Execucdo de Estrutura de Contenc3o de solo (Ex: Gabido, solo grampeado.

Terra armada, etc).

v Escavacdo e Transporte de solos.

Os profissionais indicados pelo licitante, para fins de comprovacdo da capacitacao
técnico-profissional, devem participar da obra ou servico objeto deste Projeto Basico,
admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
gue aprovada pela Administracao.

Obsl: N3o serd aceito atestado de obra inacabada, executada parcialmente ou em
andamento, exceto se fundamentado na Resolugdo 1.025 de 30/10/2009 do CONFEA.
Obs2: N3o Sera aceito atestado de projeto/fiscalizacdo ou coordenacgdo de Obra.

Obs3: N3o serd aceito atestado de capacitacdo técnica Parcial e de Subcontratada.

14.3 Da Documenta¢ao Complementar
Serdo necessarios os documentos a seguir:
v Planilha orcamentéaria, em meio eletrénico, formato xls ou xIsx, preenchida na planilha
fornecida pela EMAP;
Cronograma fisico-financeiro de desembolso;
Composicao de custos unitarios;

Planilha de encargos;

AN N NN

Planilha de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI.

Os documentos deverdo ser impressos, assinados por pessoa competente, datado e
entregues em midia eletronica contendo os documentos mencionadas nos itens acima
descritos em planilha eletrénica (.xls), envolvido em embalagem adequada, devidamente
identificada com a modalidade e nimero do certame; razao social, endereco, telefone e CNPJ

do licitante
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O BDI, que incidira sobre o somatdrio dos custos totais de cada CPU, devera estar com
sua composicao apresentada a parte.

Cada licitante devera compor sua taxa de BDI com base em férmula apresentada
adiante, levando em conta que nesta taxa deverdo estar considerados, além dos impostos, as
despesas indiretas ndo explicitadas na planilha orgamentdria e o lucro.

Na composi¢ao da taxa de BDI, ndo deverao ser alocados os percentuais relativos ao
IRPJ e CSLL, consoante Acérdio 325/2007-TCU/Plenario.

Os tributos Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ e Contribuicao Social sobre Lucro
Liquido - CSLL nao devem integrar o calculo do BDI, nem a planilha de custo direto, por se
constituirem em tributos de natureza direta e personalisticas que oneram pessoalmente o
contratado, ndo devendo ser repassado a EMAP.

A formula adotada pela EMAP para cdlculo do BDI é a recomendada pelo Tribunal de
Contads da Unido conforme o Acdrddo 2369/2011-TCU/Plenério:

BDI = L{_1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L) _1_1}(100
(1-1)

Onde:
AC = E a taxa de rateio da Administra¢do Central;
S = E a taxa representativa de Seguros;
R = E a taxa corresponde aos riscos e imprevistos;
G = E a taxa representativa do 6nus das garantias exigidas em edital;
DF = E a taxa representativa das despesas financeiras;
L = Corresponde ao lucro bruto;
| = E a taxa representativa dos impostos (PIS, CONFINS, ISS e CPRB).

'15. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

15.1. A CONTRATADA devera encontrar locais que estejam em conformidade com a
legislacdo ambiental aplicavel para destinacdo de material proveniente dos servicos de
escavagao.

15.2. A CONTRATADA devera mobilizar equipe de emergéncia ao Porto do Itaqui para
atendimento a sinistros conforme solicitado pela fiscalizacao.

15.3.  Apresentar um Gestor ou Preposto para a execucdo dos servicos objeto do

Contrato, indicando a Fiscalizagdo os nomes e registros profissionais de toda a equipe

técnica, ao qual lhe compete:
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Coordenar as relagdes da empresa com o gestor do Contrato;

v' Gerenciar os servicos e as obras;

v' Receber as notificacdes do gestor do Contrato e da autoridade maxima do 6rgdo
ou entidade;

v' Comunicar a FISCALIZACAO da EMAP qualquer anormalidade e prestar os

esclarecimentos julgados necessarios.

15.3.1. E condicdo para inicio do Contrato a indicacdo do representante, por parte da
Contratada.
15.3.2. E necessario que o preposto esteja no local da execucdo dos servicos.

15.4. Manter, durante a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des
por ele assumidas, as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas no curso do
procedimento licitatdrio.

15.5.  Executar os servigos rigorosamente em conformidade com todas as condi¢des

estabelecidas neste Projeto Basico.

15.6.  Cumprir fielmente o Contrato, zelando, de forma meticulosa e constante, pela

perfeita execucdo da obra/servico, de acordo com as cladusulas avencadas e as normas legais

aplicaveis, respondendo pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial;

15.7.  Examinar previamente os projetos e, sempre que forem apresentadas propostas, a

mesma garante que esta de acordo com o projeto.

15.8. Executar a obra/servico, aplicando processos, materiais, componentes,

subcomponentes, equipamentos e ferramentas, respeitando os mesmos projetos e as

determinacdes técnicas.

15.9. Responder por danos causados diretamente a terceiros ou a EMAP,

independentemente da comprovacgao de sua culpa ou dolo na execu¢ao do Contrato.

15.10. Substituir, a pedido da Fiscalizacdo, qualguer membro da equipe técnica da

Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. O

tempo necessario para a substituicdo sera estipulado pela Fiscalizagdo. Da decisdo referida

cabe recurso, a Contratada, no prazo de 3 (trés) dias.

15.11. Refazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no

total ou em parte os servicos eventualmente executados com vicios ou defeitos, em virtude

da acdo, omissao negligéncia, impericia, emprego de materiais ou processos inadequados
ou de qualidade inferiores. O tempo necessario para a correcao serd estipulado pela

Fiscalizacdo conforme a complexidade da ocorréncia. Responsabilizando-se pelas despesas
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decorrentes da rejei¢ao de servigos pela Fiscalizagdao, bem como pelos atrasos acarretados
por esta rejeicao.
15.12. Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servicos
contratados, obrigando-se a prestar assessoria técnica e administrativa necessaria para
assegurar o andamento conveniente dos trabalhos.
15.13. Responsabilizar-se pelos encargos de possivel demanda judicial trabalhista, civil ou
penal, relacionada a execucdo do Contrato;
15.14. Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na
legislagao especifica de acidentes do trabalho, quando forem vitimas os seus empregados na
execucdo dos servicos ou em conexao com eles, ainda que ocorridos nas dependéncias da
EMAP;
15.15. Prestar a EMAP os esclarecimentos que julgar necessdrios para a boa execucdo do
Contrato, relatando toda e qualquer irregularidade observada em funcdo da execucdo do
Servico;
15.16. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo por parte da EMAP, prestando todos
os esclarecimentos solicitados, de forma clara, concisa e ldgica, apresentando
documentacado requerida e atendendo prontamente as reclamag¢des formuladas;
15.17. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infracao, seja qual for, praticada
pelos respectivos empregados nas instalacdes da EMAP;
15.18. Manter, por si, por seus prepostos e empregados, irrestrito e total sigilo sobre
quaisquer dados que |Ihe sejam fornecidos, sobretudo quanto a estratégia de atuacao da
EMAP;
15.19. Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, securitarios,
previdenciarios, fiscais e comerciais, por todas as despesas decorrentes da execu¢ao dos
servigos
15.19.1. Ainadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos estabelecidos
no caput deste paragrafo, ndo transfere a EMAP a responsabilidade por seu pagamento,
nem pode onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e
edificacdes, inclusive perante o Registro de Imdveis, observando-se o seguinte:
| - Em relacdo a seguridade social:
a) A vedacdo a contratacdo de quem esteja em situacao irregular;
Il - Em relagdo as contribuicdes e pagamentos;
a) A necessidade de pagar os servicos quando a inadimpléncia for

superveniente a contratacao;
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b) O dever de providenciar oportunamente a rescisdo dos contratos
continuos quando a Contratada permanecer em situacdo de
inadimpléncia;

c) O dever de reter as contribui¢des incidentes nos pagamentos efetuados,
correspondentes aos empregados vinculados a execug¢do contratual,
nominalmente identificados, na forma do § 4° do Art. 31 da Lei n°9.032, de
abril de 1995.

[l - Em relagdo aos encargos trabalhistas, inclusive parcelas remuneratoérias e
indenizatodrias:

a) O dever de fiscalizar, por amostragem;

b) A necessidade de registrar, no livro de ocorréncias ou no didrio de obras,
a fiscalizacdo ocorrida;

c) A possibilidade de o Contrato prever a retencao mensal das parcelas de
provisdo de quitacdo, a qual serd paga a Contratada se incorrer nessas
despesas com a apresentacdo, apds o término do Contrato, dos recibos
de rescisdo homologados pelo sindicato ou Superintendéncia Regional do
Trabalho e Emprego.

15.20. Apresentar a ART ou RRT de execucdo dos servicos objeto deste Projeto Basico, no
prazo de até 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento da Ordem de Servico.

15.21. Manter os profissionais que executardo os servicos, objeto deste Projeto Basico
devidamente fardados e identificados mediante a utilizacao de crachas.

15.22. Fornecer os Equipamentos de Seguranca Individuais (EPI's) e Equipamentos de
Protecdo Coletiva (EPC’s) adequados e compativeis com o tipo de exposi¢do ao risco, a todos
os profissionais que executardo os servicos, objeto deste Projeto Basico, conforme o que rege
as Normas Regulamentadoras aplicaveis;

15.23. Apresentar Certificado de matricula da obra de construcao civil, obtido no Instituto
Nacional do Seguro Social, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados do inicio de suas
atividades.

15.24. Expor a metodologia proposta, antes de iniciar os trabalhos, de modo a esclarecer os

dirigentes e corpo técnico da EMAP acerca do que se pretende fazer e os meios que serao
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utilizados, além de coletar as sugestdes e orientacdes da equipe de acompanhamento
constituida.

15.25. Responder pelos danos causados diretamente EMAP ou a terceiros, decorrente de
culpa ou dolo em razao da execugdo dos servigos em apre¢o, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a Fiscalizagao ou o acompanhamento pela EMAP.

15.26. Responder as eventuais Adverténcias aplicadas pela Fiscalizacdo dentro do prazo
informado no Termo de Notificagdo;

15.27. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de
propriedade da EMAP, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a
prestacdo dos servicos ora contratados.

15.28. Manter os seus técnicos sujeitos as normas procedimentais da EMAP, porém sem
qualquer vinculo com a EMAP.

15.29. Tomar ciéncia de todas as normas relativas a saude, seguranca e meio ambiente e os
procedimentos de ambientacdo, apresentadas pela EMAP e cumpri-las fielmente.

15.30. Cumprir cada uma das normas constantes do item 10 - Saude, Seguranca e Meio
Ambiente.

15.31. Responsabilizar-se pela observancia das normas técnicas indicadas neste Projeto
Basico, inclusive atendendo aos critérios e prescrigdes estabelecidas nas normas técnicas da
ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e ISO — International Organization for
Standardization.

15.32. Responsabilizar-se por todo o transporte necessario a prestacdo dos servicos
contratados, inclusive os males executados previstos neste Projeto Basico.

15.33. Arcar com as reclamacgdes levadas ao seu conhecimento por parte da Fiscalizacdo da
EMAP, cuidando imediatamente das providéncias necessarias para a correcdo, evitando
repeticao de fatos.

15.34. As inconsisténcias ou duvidas verificadas na documentacdo entregue terdo prazo
maximo de 07 (sete) dias corridos para serem formalmente esclarecidas, contados a partir do

recebimento da diligéncia pela Contratada.
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15.35. Responsabilizar-se pelo uso indevido de patentes registradas, e pela destruicdo ou
danificacdo dos servigos em execucgao até sua definitiva aceitacao.
15.36. Responder perante a EMAP e terceiros pela cobertura dos riscos e acidente de trabalho
dos seus empregados, prepostos ou contratados, bem como por todos os 6nus, encargos,
perdas e danos, porventura resultantes da execugdo dos servigos contratados.
15.37. Respeitar as Normas e Procedimentos de Controle de Acesso as Dependéncias da
EMAP e do Porto do Itaqui.
15.38. Manter arquivo ordenado com toda a documentacdo relativa a execucao do Contrato,
a qual, quando solicitada, devera ser encaminhada a EMAP no prazo de 02 (dois) dias uteis;
15.39. Informar a EMAP qualquer alteracdo por que passar o respectivo ato constitutivo,
apresentando, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data do registro da
modificacdo, cdpia desta e do respectivo registro;
15.40. Abster-se de veicular publicidade acerca da presente contratagao, salvo se houver
prévia autorizacdo da EMAP

15.41. OBRIGACOES QUANTO A COMPLIANCE E LGPD
15.42. A contratada deverd assegurar que o acesso e tratamento de dados pessoais dos
representantes da contratante(EMAP) se dard exclusivamente para a execuc¢do do contrato,
devendo resguarda-los de acessos indevidos e incidentes e, ao final da vigéncia do contrato,

devera providenciar a eliminagdo destes de sua base de dados

16. OBRIGACOES DA EMAP

16.1  Apresentar um gestor /fiscal do Contrato representante da EMAP, sendo:
a) 01 (um) agente ocupante do quadro da EMAP;
b) Previamente designado e qualificado pela autoridade signataria do
Contrato, por parte da Administracao.
16.1.1. O gestor do Contrato deve comunicar as irregularidades a autoridade
designante e ao Controle Interno.
16.1.2. O gestor do Contrato anotara as ocorréncias em registro proprio, que

deverad ser juntado ao Contrato ao término de sua vigéncia.
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16.2 Efetuar o pagamento a Contratada de acordo com as condi¢des de preco e
prazo estabelecido neste Projeto Basico, se esta cumprir todas as exigéncias contratuais.

16.3 Promover, por meio da Fiscalizacdo, o acompanhamento e a fiscalizacdao da
execugdao do Contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro
proprio as falhas detectadas e comunicando a Contratada as ocorréncias de quaisquer fatos
gue, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta ultima.

16.4 Expedir a Ordem de Servico.

16.5 Notificar, por escrito, a Contratada quanto a ocorréncia de eventual
imperfeicdo no curso da execucdo do objeto, fixando prazo para a sua correcao.

16.6 Fornecer a Contratada cépia dos registros realizados e ser informado a cada
alteragao, desde que solicitado pela mesma.

16.7 Encaminhar a Contratada os comentarios e/ou orientacdes efetuados para
gue sejam providenciados os respectivos atendimentos;

16.8 Treinar todos os empregados da Contratada no PROAPI (Programa de
Ambientacdo do Porto do Itaqui).

16.9 Permitir o acesso dos empregados da Contratada as instalacdes da Area
Primdria ou em qualquer outra area necessaria para a realizagao dos servicos, conforme local
definido neste Projeto Basico, desde que atenda todas as determinacdes da Saude e
Seguranca do Trabalho e Seguranca Portuaria.

16.10 Exigir o fiel cumprimento dos deveres e obrigagdes da Contratada
mencionadas neste Projeto Basico.

16.11 Aprovar a indicacdo pela Contratada do Gestor / Preposto por parte da
Contratada responsavel pela conducdo dos servicos;

16.12 Solicitar a substituicao de qualquer funciondrio da Contratada que embarace
a acao da Fiscalizacao;

16.13 Verificar se estdo sendo colocada a disposicao dos servicos a equipe técnica
prevista neste Projeto Basico;

16.14 Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente
constatadas nas demais informacdes e instru¢cdes complementares deste Projeto Basico,
necessarias ao desenvolvimento dos servicos;

16.15 Rejeitar, no todo ou em parte, a obra, o fornecimento e/ou os servicos em
desacordo com as exigéncias deste Contrato e do Projeto Basico;

16.16 Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execug¢dao dos servigos,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos servicos;
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16.17 Analisar e aprovar as etapas dos servigos executados.

16.18 Solicitar o reparo, a correcao, a remoc¢ao, a reconstrucdo ou a substituicdo do
objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes;

16.19 Verificar e atestar os servigos, bem como conferir, visitar e encaminhar para
pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

16.20 Receber provisoriamente todos os servicos, verificando o atendimento aos
comentarios efetuados, em dia previamente agendado, no horario de funcionamento da
unidade responsavel pelo recebimento;

16.21 Fiscalizar para que, durante a vigéncia do Contrato, sejam mantidas as
condicGes de habilitacdo exigidas na licitacdo;

16.22 Atestar, por meio de recibo ou de simples atesto no verso da nota fiscal/fatura,
a fiel execucdo do Contrato

16.23 Fornecer os Procedimentos do SGE — Sistema de Gestdo da Qualidade da

EMAP e do Porto do Itaqui para que o servico seja executado conforme suas orientagdes.

17. SANGOES ADMINISTRATIVAS

17.1 Conforme Art. 83. da lei 13.303/2016, a inexecuc¢do total ou parcial do
Contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato,
sujeitara a Contratada, garantida a prévia defesa, e sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, as penalidades de:

a) Adverténcias;

b) Multas;

c) Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a EMAP.

17.2 Quanto a alinea “a) Adverténcia” podera ser aplicada por meio de “Termo de
Notificagdo”, quando da ocorréncia de faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacdo. No caso de trés adverténcias
pelo mesmo motivo, estd se converterd em multa conforme o grau da ocorréncia. A
Contratada sera advertida por meio de Termo de Notificacdo emitido pela Fiscalizacdo da
EMAP.

17.3 A partir do quinto dia de atraso na execucao do cronograma fisico-financeiro,
a Fiscalizacdo podera advertir a Contratada, desde que nao configure hipétese de aplicacao

de sansdo mais grave, sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis.



EMAP

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

PROJETO BASICO

O iFAdul

TiTULO: Contratacdao de empresa especializada para execugdo de
obra de estabilizacdo dos Taludes 08, 09, 9A, 10, 11 e 12 no Porto do
Itaqui, no municipio de Sao Luis-MA.

RESPONSAVEL PELA SOLICITACZ\O:
)Alvelinda Sena de Sousa

SETOR SOLICITANTE:
GEPRO

DATA:
02/2023

REVISAO: N2 FOLHA:
06 48 de 60

17.4 Apds a aplicacao da adverténcia, a Contratada se obriga a respondé-la no

prazo informado com as acdes para a correcdo dos problemas apontados pela Fiscalizacdo.

17.5 Quanto a alinea “b) Multa compensatdria incidente por dia ou por

ocorréncia”, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, recolhida no

prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos.

17.6 A tabela 1 a seguir mostra a relacdo entre as obrigacdes da Contratada e a

graduacdo da multa em caso de descumprimento da respectiva obrigacao.

Item

Pontos de responsabilidade da

Meio Ambiente e do planejamento dos servicos
até a data limite informada pela Fiscalizacdo.

Grau | Multa Prazos
Contratada

1 Manter, durante a vigéncia do Contrato as 01 0,01% | Por dia, a contar da
mesmas condi¢des que propiciaram a sua comunicagao
habilitacdo e classificacdo no processo licitatério, oficial.
em especial a equipe técnica, indicada para fins de
capacitacdo técnico-profissional, admitindo-se a
substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Fiscalizacdo da EMAP.

2 Substituir, quando rejeitados os servicos, dentro 01 0,01% | Por dia, a contar da
do prazo estabelecido pela Fiscalizacao. comunicacao

oficial.

3 Facilitar o pleno exercicio das fungdes da 01 0,01% | Por ocorréncia.
Fiscalizagdo. O ndo atendimento das solicitagdes
feitas pela Fiscalizagdo sera considerado motivo
para aplicagao das sang¢des contratuais.

4 Apds a emissdo da Ordem de Servigo, no prazo | 01 0,01% | Por dia, a contar da
maximo de 07 (sete) dias Uteis, providenciar a ART comunicagao
ou RRT, no CREA ou no CAU, respectivamente, dos oficial.
profissionais responsdveis pelos servicos que
serdo executados, entregando uma via de cada
anotacdo a Fiscalizagdo e outra aos profissionais
mobilizados. Estes comprovantes sdo
indispensaveis para o inicio dos servigos por parte
dos profissionais mobilizados.

5 N3o reparar dano causado a Terceiro ou 02 0,03% | Por dia, a contar da
Infraestrutura da EMAP apds a notificacdo da notificagao oficial
contratante

6 Cumprir o cronograma de execugdao conforme | 02 0,03% | Por dia, a contar da
planejado notificagdo oficial

7 Entregar os documentos de Salude e Seguranga, 01 0,01% | Por dia, a contar da

comunicacao
oficial.
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8 Executar as atividades em area ndo autorizada 03 0,05 Por dia, a contar da
pela Fiscalizagdo notificacao oficial
9 Cumprir as normas de Saude, Seguranca do 03 0,05% | Por dia, a contar da
Trabalho e Meio Ambiente notificagdo oficial
10 | Interferir nas atividades portudrias sem prévia 03 0,05% | Por hora, a contar
autorizacdo da Fiscalizacdo da notificacdo
oficial.

Tabela 1: Relagdo entre as obrigagdes da Contratada e a graduacgdo da multa.

17.7 Para os casos em que as infracdes precedem a emissdo da Ordem de Servico,
a multa sera calculada sobre o valor da primeira etapa da Planilha de Servicos, ou seja, sobre
o grupo de Servicos Iniciais, conforme os percentuais atribuidos a cada grau de infracdo
descritos na tabela anterior.

17.8 A aplicacdo da multa moratdria, apds regular processo administrativo, ndo
impede que a EMAP rescinda o Contrato e aplique as outras sangdes cabiveis, descritas nas
alineas “@” e “c”.

17.9 Apds a aplicacdo de 03 (trés) adverténcias com a mesma motivacdo, a
Fiscalizacdo devera abrir processo para a aplicacdo de Multa

17.10 Quanto a alinea “c) Suspensdo temporaria de participacao em licitacdo e
impedimento de contratar com a EMAP” pelo prazo de até 02 (dois) anos. Serdo motivos
suficientes para emissao de penalidade disposta na alinea “c”:

v" Abandono do Contrato por um periodo superior a 30 dias;

v Falsificacdo de qualquer documentacdo de comprovacdo de condicdes de

habilitacdo identificada em qualquer fase do Contrato.

17.11 A Contratada que for sancionada conforme alinea “c” serd declarada como
inidonea para licitar e contratar com a EMAP e permanecerd nesta condicdo enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a EMAP, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administracao
pelos prejuizos resultantes e/ou depois de decorrido o prazo da sangdo aplicada.

17.12 As multas poderdo ser aplicadas cumulativamente, caso um mesmo evento se
enquadre em mais de uma das hipdteses citadas nos subitens acima listados.

17.13 A aplicagcdo de qualquer uma das penalidades previstas realizar-se-a por meio
de processo administrativo em que se assegurara o contraditério e a ampla defesa, por

parte da Contratada.
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17.14 A EMAP, na aplicagdo das sangdes, levard em consideragdao a gravidade da
conduta da Contratada, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a EMAP,
observando o principio da proporcionalidade.

17.15As multas devidas e/ou os prejuizos causados a EMAP serdo descontadas da
Garantia de Execugdo do Contrato e em caso de valor superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, respondera a Contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.

17.16 Apds aplicacdo da penalidade, a Contratada tera o prazo maximo de até 10
dias corridos para apresentacdo do recurso administrativo protocolado junto a EMAP.

17.17Em caso de acolhimento das justificativas apresentadas pela Contratada, o
valor retido correspondente a multa calculada, sera devolvido a Contratada, ndo se aplicando

atualizacdo financeira de qualquer natureza.

18. CONDIGOES DE RECEBIMENTO

18.1 Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a) Provisoriamente, pela Fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicacdo escrita da
Contratada;

b) Definitivamente, em periodo ndo superior a 90 (noventa) dias corridos, por
comissdo designada pela administracdo, mediante termo circunstanciado, apés o
decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto

aos termos contratuais.

18.2 O recebimento provisério ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do
Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

18.3 A Fiscalizacdo devera rejeitar, no todo ou parte, os servicos que estiverem em
desacordo com as condig¢Oes especificadas neste Projeto Basico.

18.4 A Fiscalizacdo poderd elaborar um relatério dos servicos executados,
promovendo a tabulacdo dos itens conformes e ndao conformes, de modo a identificar o

percentual de aceitacdo dos servicos, que devera ser aplicado ao preco contratual.
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19. MEDIGAO E PAGAMENTO

19.1 As medigOes ocorrerdao mensalmente, ou em periodo inferior, a critério da
EMAP, de acordo com o Critério de Medicao, anexo a este Projeto Basico, por Prego Unitario,
ou seja, pela unidade de medida e precos unitdrios de cada item da planilha orcamentaria
da proposta vencedora do certame;

19.2 O Boletim de Medicdao serd emitido pela Fiscalizagdo com a assinatura do
representante da Contratada.

19.3 O pagamento dos servigos sera efetuado mensalmente, ou em periodo inferior,
a critério da EMAP, mediante o Boletim de Medi¢dao (modelo EMAP), devidamente atestada
pela Fiscalizacao.

19.4 A EMAP, no pagamento de obrigacdes pecunidrias decorrentes de Contrato,
deve obedecer a estrita ordem cronolégica das datas da exigibilidade dos créditos,
observando-se o seguinte:

a) O prazo de pagamento contado a partir da data do recebimento da Nota fiscal,
conforme boletim de medicdo, previamente aprovado pela Fiscalizacdo, no
maximo, de 30 (trinta) dias.

b) A apuracdo da ordem cronolégica se faz para cada fonte diferenciada de recursos;

19.5 O processo de solicitacdo de pagamento de medicdes sera liberado com a
manutencao das as condi¢bes de habilitagdo e qualificagcdo exigidas no curso do procedimento
licitatério, bem como a apresentacdao de documentagdes a seguir:

v Carta de Solicitacdo de Pagamento oriunda do fornecedor;
v" Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);
v’ Certiddo negativa de débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa
da Unido;
Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual;
Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal;
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
Cdpia da folha de pagamentos sintética dos funcionarios envolvidos nos servicos;
Comprovante de pagamentos dos funcionarios envolvidos na obra;
Resumo da frequéncia dos funcionarios envolvidos na obra;
Declaracdo do valor devido ao INSS do més anterior, conforme GFIP / SEFIP;

Comprovacao de recolhimento de INSS do més anterior;

D N N N N N N Y NN

Comprovacao de recolhimento de FGTS do més anterior;
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v Copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica da obra;

19.6 A Nota Fiscal s6 podera ser emitida apds analise e aprovacdo do Boletim de
Medicdo pela Fiscalizacdo, e autorizacdo da Autoridade competente da EMAP, sendo seu
pagamento efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds o recebimento da Nota Fiscal
acompanhada de toda a documentag¢do necessaria, conforme o préximo paragrafo.

19.7 O pagamento esta condicionado a Avaliagdo de Fornecedores que deve ser
preenchida pela Fiscalizacdo, devendo a Contratada assinar tal avaliacdo e receber uma cépia.

19.8 Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto estiver pendente de
liquidacdo de qualquer obrigacdo financeira, que |he for imposta em virtude da penalidade,
ou inadimpléncia contratual, ou de atraso de pagamento dos encargos sociais (INSS e FGTS)
sob responsabilidade da licitante Contratada.

19.9 O pagamento da medicdo estara condicionado a verificacdo Cadastro Estadual

de Inadimplentes — CEl.

19.10 O pagamento da medicdo final dos servicos estara condicionado além das

disposicdes anteriores, a analise e aprovacdo da Fiscalizagdao dos servicos realizados pela

Contratada.

20. VISITA TECNICA —

20.1 O licitante podera vistoriar o local onde serdo realizados os servicos, objeto
deste Projeto Basico para inteirar-se das condi¢des e graus de dificuldades existentes, até o
segundo dia util anterior ao da apresentacdo das propostas, observando os feriados
nacionais, estaduais e municipais.

20.2 Tendo em vista a faculdade da realizagdo da visita técnica, os licitantes nao
poderdo alegar o desconhecimento das condi¢des e do grau de dificuldade existentes como
justificativa para se eximirem das obrigacdes assumidas em decorréncia deste Projeto Basico.

20.3 A Visita Técnica sera previamente agendada pela licitante. A EMAP coloca-se
a disposicdo para agendamento de visitas ao local de execucao dos servicos, o qual devera
ser previamente solicitado pelo telefone (98) 3216-6000, ramal 6581, das 09 as 16 horas e

entdo enviada a solicitacdo formalmente para o e-mail copro@emap.ma.gov.br com o CNPJ

da empresa, razdo social, nome do representante da empresa, cargo/funcdo na empresa, n2

de CPF e n2 RG de todas as pessoas que forem realizar a visita.
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20.4 A Visita Técnica tem como objetivo a andlise do local em que serao realizados
0s servicos, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos pregos
ofertados pelos licitantes.

20.5 O representante da EMAP, designado para esse fim, emitird declaracao
comprobatdria da vistoria efetuada.

20.6 Olicitante deverd apresentar Declaracao, em papel que identifique a empresa,
comprovando que a licitante possui conhecimento do local do objeto deste Projeto Basico,
para constatar as condi¢Ges de execucdo e peculiaridades inerentes a natureza dos servigos.
Este documento se constituird parte integrante e obrigatéria para participacdo deste

certame.

21. METODOLOGIA E ORGANIZAGAO DOS TRABALHOS

21.1 A Contratada deverd apresentar apés a reunido de Kick off a metodologia a ser
utilizada para execucdo dos trabalhos como: plano de trabalho; cronograma fisico-financeiro
com auxilio de programa ou planilha que demonstre os avancos e indices de producao,
equipamentos e recursos técnicos a serem utilizados, métodos de gestdao que assegurem a
qgualidade dos servicos, organizacdao das equipes técnicas e administrativas e demais
informacodes pertinentes e toda documentacado pertinente e obrigatdria relativa a Seguranca
do Trabalho e ao Meio Ambiente.

21.2 A metodologia apresentada pela Contratada deve observar o prazo da obra
para a conclusdo da obra/servico.

21.3 Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverd analisar todos os
documentos do edital, sendo indispensavel a vistoria dos locais dos servicos, executando
todos os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a ndo
incorrer em omissoées, as quais ndo poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes
de acréscimo de precos.

21.4 Para a prestacao dos servicos contratados neste escopo, a Contratada devera
atender as Normas ABNT - Associa¢cdo Brasileira de Normas Técnicas e/ou Normas
Estrangeiras pertinentes.

21.5 Os materiais, maquinas e equipamentos a serem empregados, bem como os
servicos a serem executados deverao obedecer rigorosamente:

a) As normas e especificacdes constantes deste Projeto Basico;
b) As normas da ABNT;
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c) As disposi¢des legais da Unido e do Governo do Estado do Maranh3o;

d) Instrucdes técnicas, catdlogos de fabricantes, quando aprovados pela Fiscalizacao;

e) As Normas Internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

f) As Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

g) As Normas de Saude, Seguranca e Meio Ambiente da EMAP, disponiveis no site

www.emap.ma.gov.br.

21.6 Normas relativas a esta obra que deverdo ser consultadas, nao se limitando a

estas, sao:
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NBR 5.681 (Controle tecnolégico de Execucdo de Aterro);

NBR 6.484 (Solo-Sondagens);

NBR 6.497 (Levantamento Geotécnico);

NBR 8.044 (Projeto Geotécnico);

NBR 9.061 (seguranca de Escavacdo a Céu Aberto);

NBR 11.682 (Estabilidade de Taludes);

ABNT NBR 15953/2011: Pavimento intertravado com pegas de concreto —
Execucao;

ABNT NBR 11803/2013: Materiais para base ou sub-base de brita graduada
tratada com cimento — Requisitos;

ABNT NBR 15799/2011: Qualidade do solo — Guia para caracterizacdo eco
toxicoldgica de solos e materiais de solo;

ABNT NBR 7182/2016: Solo — Ensaio de compactagao;

ABNT NBR 6457/2016: Amostras de solo — Preparagdo para ensaios de
compactagdo e ensaios de caracterizagao;

NBR 7211 — Agregados para concreto;

ABNT NBR 15777/2009: Convengdes topograficas para cartas e plantas
cadastrais - Escalas 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 e 1:1.000 — Procedimento;
ABNT NBR 13133/1996: Execucgdo de levantamento topografico;

NBR 5626: Instalac3o Predial de Agua Fria;

NBR 5410: Instala¢Ges Elétricas de Baixa Tensao;

IPR 724- Drenagem de Rodovias;
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22. SUBCONTRATAGAO E PARTICIPAGAO EM CONSORCIO

I- SUBCONTRATAGAO

22.1 Em conformidade com o inciso II, do Art. 78, da lei 13.303/2016, a Contratada,
na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, poderd
subcontratar partes do Objeto deste Projeto Basico até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do total licitado.

22.1.1  Caso a Contratada opte pela subcontratacdo facultada no item acima, esta
deve, obrigatoriamente, destinar o minimo de 1% (um por cento) do total licitado para
Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Microempresa (ME) ou Microempreendedor Individual
(MEI), em atendimento aos Art. 47 e Art. 48 da Lei Complementar 123/2006.

22.2 A Contratada permanecerd diretamente responsdvel pela entrega do objeto
especificado neste Projeto Basico, nos limites estabelecidos no ordenamento juridico
nacional, assegurando-se a ela o respectivo direito de regresso.

22.3 Havendo subcontratacdo, a Contratada realizard a supervisdo e coordenacao
das atividades da Subcontratada, bem como responderd perante o EMAP pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

22.4 A Contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacao.

22.5 A Contratada sera responsavel solidariamente por todas as pendéncias de
liguidacdo de qualquer obrigagao financeira que for atribuida a Subcontratada em virtude da
penalidade, ou inadimpléncia contratual, ou de atraso de pagamento dos encargos sociais
(INSS e FGTS) e demais obrigacdes trabalhistas, sob pena de rescisdo do Contrato entre a
Contratada e a EMAP, sem prejuizo da aplicagdao das penalidades nele previstas e demais
cominacdes legais.

22.6 O descumprimento reiterado das disposicoes destas obrigacdes por parte da
Subcontratada e a manutencgao da Contratada em situacdo irregular perante suas obrigacdes
fiscais, trabalhistas e previdencidrias implicara rescisdao do Contrato, sem prejuizo da aplicacao
das penalidades nele previstas e demais cominacdes legais.

22.7 Todos os pormenores e prerrogativas integrantes deste Projeto que englobam
as orientacdes sobre direito e deveres da Contratada deverdo também estender-se a
Subcontratada. Assim, é obrigacdo da Contratada que oriente a Subcontratada e faca cumprir
as obrigacOes, procedimentos e regulamentos aqui estabelecidos, sob pena de rescisdo e

responsabilizacao solidaria.
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Il- PARTICIPAGAO EM CONSORCIO

22.8 E permitida a participacdo de empresas sob a forma de consdrcio, atendidas as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia e legislagao aplicavel.

22.9 As empresas que participarem sob o regime de consdrcio deverao apresentar,
além dos demais documentos de habilitacdo exigidos neste Termo de Referéncia, Termo de
Compromisso de Constituicdo de Consércio, subscrito pelos consorciados, do qual deverao
constar as seguintes clausulas:

22.10 Indicacdo da empresa lider e do representante legal do consércio, além da
proporcdo, em percentual, da participacdo de cada consorciada;

22.11 Compromisso expresso de responsabilidade solidaria de todos os consorciados
pelos atos praticados pelo consércio perante a EMAP, pelas obrigacdes e atos do consdrcio,
tanto durante as fases da licitacdo quanto na execucdo do contrato;

22.12 Prazo de duragdo do consércio que deve, no minimo, coincidir com a data da
vigéncia dos servicos, objeto desta licitacdo;

22.13 Compromisso de que ndo serd alterada a constituicdo ou composi¢cdo do
consércio, salvo quanto a sua lideranca, restrita as empresas que o compdem. Em qualquer
caso, a alteracdo devera ser submetida a anuéncia e aprovac¢ao prévia da EMAP, visando
manter validas as premissas que asseguraram a habilitacdo do consércio original;

22.14 Compromisso de que o Consdrcio ndo se constitui nem se constituird em pessoa
juridica diversa da dos seus integrantes e de que o consércio ndo adotard denominacgao
prépria.

22.15 Obrigacdo do consdrcio de apresentar, antes da assinatura do contrato, o
Termo de Constituicdo do Consédrcio, devidamente registrado na Junta Comercial da sua
jurisdicao.

22.16 Obrigatoriedade de lideranca por empresa brasileira no consércio formado por
empresas brasileiras e estrangeiras.

22.17 No caso de consoércio, cada consorciado devera apresentar os documentos
exigidos no item 14 deste Termo de Referéncia, admitindo-se, para efeito de qualificacdo
técnica, o somatorio dos quantitativos de cada consorciado, na proporc¢ao de sua respectiva
participacao.

22.18 No caso de consoércio, cada consorciado devera apresentar os documentos
exigidos no item 19 deste Termo de Referéncia para fins de pagamento, além da

documentacao do consdrcio.
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22.19 O Consorcio deve conferir a lider amplos poderes para representar as
Consorciadas no procedimento licitatério e no Contrato, ficando a responsabilidade solidaria
dos integrantes pelos atos praticados em Consércio, tanto na fase de licitacdo quanto na
execugdo do ajuste.

22.20 Fica impedida a participagdo de empresa consorciada, nesta licitacao, através
de mais de um consorcio ou isoladamente.

22.21 Para fins de justificativa com relagdo a permissdo de consdrcio para o Objeto
desta contratacao, esclarece-se que dessa forma a Administracdo busca garantir uma maior
competitividade ao certame, uma vez que sdo raras empresas que possuem a capacidade
técnica e operacional capaz de atender ao objeto desta contratacdo em sua totalidade, tendo
em vista a tentativa anterior licitacdo do mesmo objeto, relativo a LRE 09/2022, que foi
considerada “deserta” por falta de propostas.

22.22 Dessa forma, afasta-se o risco a baixa competitividade ao mesmo tempo que
garante a capacidade técnica de cada empresa consorciada, de acordo com seu campo de
atuacdo e a magnitude da obra, desde que atendidos os requisitos técnicos dispostos neste
Termo de Referéncia.

22.23 Ainda com a formacao do consércio a gestdo dos servigos tanto para a empresa
lider, quanto para a fiscalizagao torna-se mais econdmica e eficiente, uma vez que sera gerado
apenas um contrato. Nesse sentido, o consodrcio facilita também o regime de execucdo, para
fins de cumprimento das entregas esperadas e dos pagamentos correspondentes.

22.24 Por fim, a permissao de consércio exime a EMAP de pagar bitributa¢do, ou
qualquer tipo de taxa duplicada que pode ser cobrada por diferentes entes da Administracao

Publica.

' 23. REAJUSTAMENTO

23.1 Considerando o prazo de vigéncia contratual de 16 (dezesseis) meses, 0s precos
contratuais somente poderdo ser reajustados mediante expressa e fundamentada
manifestacdo da Contratada, nos termos e condicdes estabelecidos no Contrato e no Edital
de Licitacdo que o gerou. Caso superado prazo de 01 (um) ano, contado a partir da data de
apresentacdo da proposta, os reajustes subsequentes com a mesma periodicidade (anual),
garantird a atualidade dos precos praticados, evitando defasagens que possam ocasionar

o rompimento da equagdo econdmico-financeira, originalmente estabelecida.
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23.2  Os reajustes serdo realizados com base no “indice Nacional de Custo da
Construcdo” da Fundacdo Gentulio Vargas, ou por outro indice que vier a substitui-lo, com
base no valor do indice do 12 més de cada periodo de 12 (doze) meses, independentemente
da variagdo para maior ou para menor.

23.3 O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra a

seguir:

L—1
R=<‘ ﬂxv
Iy

Onde:

R = valor do reajustamento procurado;

V = valor contratual a ser reajustado;

li= indice correspondente ao més do reajuste; e

lo = indice inicial correspondente a data de apresentacdo da proposta.

23.4 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou
de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo, mediante
aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislagdo em vigor.

23.5 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

23.6 Os reajustamentos seguintes somente serdao concedidos obedecida a
periodicidade sucessiva de 12 (doze) meses.

23.7 N3o havera direito a reajustamento que motivar atraso no servico, seja
por impericia, e/ou improdutividade e/ou negligéncia, ainda que atinja o prazo de 12 meses
estabelecidos.

24. ANEXOS

v" Anexo | — Check List SSMA e Check List da Seguranca da Informacao;
v" Anexo Il — Caderno de Encargos;
v" Anexo lll — Orcamento e Cronograma:
» Planilha Orcamentaria;
Composicoes de Precos Unitarios;
Composicao de BDI;

Encargos Sociais;

YV V V V

Cronograma Fisico Financeiro;
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v" Anexo IV — Critério de Medic3o;
v Anexo V- Matriz de Risco;

v" Anexo VI - Avaliacdo de Fornecedores;

v" Anexo VII- Plantas Anexas.




