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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

 

Este documento fixa as condicionantes para a medição dos serviços referentes aos 

serviços objeto deste Termo de Referência:  

 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

A seguir são descritos os critérios para medição de cada item contratado. 

 

1- MOBILIZAÇÃO  

 

Item Descrição do Serviço 
Unid. de 
Medida 

 Quant.  

1.1 MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER Unid. 14 

 Será medido, proporcionalmente, de acordo com a quantidade de equipamento 

efetivamente mobilizado. O item deverá conter todos os custos necessários para mobilização do 

equipamento até o local de execução do serviço, com a devida aprovação da Fiscalização, até o 

limite de quantitativo da planilha orçamentária.  

 

2 - CUSTOS GERAIS 

 

Item Descrição do Serviço 
Unid. de 
Medida 

 Quant.  

2.1 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Unid. 20 

Será medido após entrega da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro 

de Responsabilidade Técnica – RRT devidamente registrada no órgão do conselho de classe do 

profissional responsável técnico, compreendendo todos os custos para emissão e pagamento, 

com a devida aprovação da Fiscalização, até o limite de quantitativo da planilha orçamentária 

(não será aceito ART com a informação de RASCUNHO). 

 

OBJETIVO 
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Item Descrição do Serviço 
Unid. de 
Medida 

 Quant.  

2.2 ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA PARA CONTAINER Unid. 4 

 Será medido, proporcionalmente, compreendendo todos os custos com mão de obra, 

equipamentos, ferramentas, insumos, máquinas, taxas e licenças para instalação de entrada de 

energia elétrica e aterramento para os containers escritórios de uso das equipes de 

gerenciamento. O valor referente a este item será medido após a ligação de energia dos 

containers escritório da CONTRATADA e entrega do Laudo de aterramento devidamente 

assinado por um profissional competente. O serviço em referência deverá ter aprovação da 

Fiscalização.  

 

3 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Item Descrição do Serviço 
Unid. de 
Medida 

 Quant.  

3.1 RELATÓRIO DE COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS E TOPOGRAFIA Unid. 24 

               

  Será medido, proporcionalmente, após apresentação e aprovação dos Relatórios (itens 

4.1 a 4.4). A medição deve considerar também proporcionalmente, a quantidade de mão de obra 

e equipamentos disponíveis em campo para prestação do serviço, até o limite constante da 

composição de custo unitário, comprovando ainda, os custos com transporte, locação de 

container escritório e/ou sanitário, equipamentos de topografia, mobiliário e custos diversos. Só 

será considerado para fins de medição aquilo que foi efetivamente utilizado e comprovado pela 

Contratada.  

  A equipe de que trata este item, coordenará os serviços referente ao Gerenciamento, 

dessa forma, o pagamento está condicionado a aprovação pela Fiscalização dos Relatórios 

constantes no item 4.1 a 4.4. Ou seja, em caso de não aprovação dos Relatórios do, não caberá 

também qualquer medição referente ao item 3.1. 

  Para aprovação do Relatório de que trata este item, além da comprovação da utilização 

da mão de obra e dos equipamentos, deverá ser considerado o atendimento aos requisitos e 

entregas estabelecidos no Termo de Referência, conforme disposto no item 2 (Detalhamento do 

Objeto). A análise do Relatório por parte da Fiscalização deverá ser de acordo com a tabela 

apresentada a seguir: 
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  Atendidos todos os requisitos, bem como entrega de ART ou RRT do responsável 

técnico, a medição poderá ser executada com as devidas aprovações da Fiscalização, 

proporcional e até o limite de quantitativo da planilha orçamentária. 

  

4 RELATÓRIOS TÉCNICOS 

 

Item Descrição do Serviço 
Unid. de 
Medida 

 Quant.  

4.1 
RELÁTORIO DE GERENCIAMENTO E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO 
DE PROJETOS CONCEITUAIS (COM ESTUDOS DE VIABILIDADE), 
PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS NO PORTO DO ITAQUI 

Unid. 24 

   

  Será medido, proporcionalmente, após apresentação e aprovação dos Relatórios. A 

medição deve considerar também proporcionalmente, a quantidade de mão de obra e 

equipamentos disponíveis até o limite constante da composição de custo unitário, comprovando 

ainda, os custos com transporte, locação de container escritório e/ou sanitário e imóvel, mobiliário 

e custos diversos. Só será considerado para fins de medição aquilo que foi efetivamente utilizado 

e comprovado pela Contratada.  

  Para aprovação do Relatório de que trata este item, além da comprovação da utilização 

da mão de obra e dos equipamentos, deverá ser considerado o atendimento aos requisitos e 

entregas estabelecidos no Termo de Referência, conforme disposto no item 2 (Detalhamento do 

30% do valor 

do Relatório
Entregue no Prazo

Até dia 03 de cada mês

De 04 a 07 de cada Mês

Depois do dia 07

Não entregou o relatório

Mais de uma informação Desatualizada

100% da unidade do mês

75% da unidade do mês

50% da unidade do mês

0% da unidade do mês

100% da unidade do mês

30% do valor 

do Relatório

100%

50%

10%

40% do valor 

do Relatório

Condução das reuniões com ideias e 

sugestões para melhoria dos 

processos e produtividade da obra e 

registro de Atas

Condução das reunições sem ideias e 

sugestões para melhoria dos 

processos e produtividade da obra, 

mas com Registro de Ata

Não Conduzir as reuniões 0% da unidade do mês

Presença em campo, 

reuniões (participação 

ativa com ideias e 

sugestões de 

melhorias e 

produtividade 

devidamente 

comprovada)

75% da unidade do mês

Contém todas informações solicitadas 

e atualizadas

Somente 01 informação Desatualizada

Qualidade das 

Informações contidas 

nos Relatórios
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Objeto). A análise do Relatório por parte da Fiscalização deverá ser de acordo com a tabela 

apresentada a seguir:  

 

  Atendidos todos os requisitos, bem como entrega de ART ou RRT do responsável 

técnico, a medição poderá ser executada com as devidas aprovações da Fiscalização, 

proporcional e até o limite de quantitativo da planilha orçamentária. 

 

Item Descrição do Serviço 
Unid. de 
Medida 

 Quant.  

4.2 
RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO E CONSULTORIA EM OBRAS CIVIS; 
COMISSIONAMENTO E TESTES OPERACIONAIS NO PORTO DO ITAQUI 

Unid. 24 

              

  Será medido, proporcionalmente, após apresentação e aprovação dos Relatórios. A 

medição deve considerar também proporcionalmente, a quantidade de mão de obra e 

equipamentos disponíveis até o limite constante da composição de custo unitário, comprovando 

ainda, os custos com transporte, locação de container escritório e/ou sanitário e imóvel, mobiliário 

e custos diversos. Só será considerado para fins de medição aquilo que foi efetivamente utilizado 

e comprovado pela Contratada.  

  Para aprovação do Relatório de que trata este item, além da comprovação da utilização 

da mão de obra e dos equipamentos, deverá ser considerado o atendimento aos requisitos e 

entregas estabelecidos no Termo de Referência, conforme disposto no item 2 (Detalhamento do 

30% do valor 

do Relatório
Entregue no Prazo

Até dia 03 de cada mês

De 04 a 07 de cada Mês

Depois do dia 07

Não entregou o relatório

Mais de uma informação Desatualizada

100% da unidade do mês

75% da unidade do mês

50% da unidade do mês

0% da unidade do mês

100% da unidade do mês

30% do valor 

do Relatório

100%

50%

10%

40% do valor 

do Relatório

Condução das reuniões com ideias e 

sugestões para melhoria dos 

processos e produtividade da obra e 

registro de Atas

Condução das reunições sem ideias e 

sugestões para melhoria dos 

processos e produtividade da obra, 

mas com Registro de Ata

Não Conduzir as reuniões 0% da unidade do mês

Presença em campo, 

reuniões (participação 

ativa com ideias e 

sugestões de 

melhorias e 

produtividade 

devidamente 

comprovada)

75% da unidade do mês

Contém todas informações solicitadas 

e atualizadas

Somente 01 informação Desatualizada

Qualidade das 

Informações contidas 

nos Relatórios
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Objeto). A análise do Relatório por parte da Fiscalização deverá ser de acordo com a tabela 

apresentada a seguir:  

 

  Atendidos todos os requisitos, bem como entrega de ART ou RRT do responsável 

técnico, a medição poderá ser executada com as devidas aprovações da Fiscalização, 

proporcional e até o limite de quantitativo da planilha orçamentária. 

 

 

Item Descrição do Serviço 
Unid. de 
Medida 

 Quant.  

4.3 
RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO E CONSULTORIA EM PROJECT 
MANAGEMENT OFFICER (PMO) NO PORTO DO ITAQUI 

Unid. 24 

              

  Será medido, proporcionalmente, após apresentação e aprovação dos Relatórios. A 

medição deve considerar também proporcionalmente, a quantidade de mão de obra e 

equipamentos disponíveis até o limite constante da composição de custo unitário, comprovando 

ainda, os custos com transporte, locação de container escritório e/ou sanitário e imóvel, mobiliário 

e custos diversos. Só será considerado para fins de medição aquilo que foi efetivamente utilizado 

e comprovado pela Contratada.  

  Para aprovação do Relatório de que trata este item, além da comprovação da utilização 

da mão de obra e dos equipamentos, deverá ser considerado o atendimento aos requisitos e 

30% do valor 

do Relatório
Entregue no Prazo

Até dia 03 de cada mês

De 04 a 07 de cada Mês

Depois do dia 07

Não entregou o relatório

Mais de uma informação Desatualizada

100% da unidade do mês

75% da unidade do mês

50% da unidade do mês

0% da unidade do mês

100% da unidade do mês

30% do valor 

do Relatório

100%

50%

10%

40% do valor 

do Relatório

Condução das reuniões com ideias e 

sugestões para melhoria dos 

processos e produtividade da obra e 

registro de Atas

Condução das reunições sem ideias e 

sugestões para melhoria dos 

processos e produtividade da obra, 

mas com Registro de Ata

Não Conduzir as reuniões 0% da unidade do mês

Presença em campo, 

reuniões (participação 

ativa com ideias e 

sugestões de 

melhorias e 

produtividade 

devidamente 

comprovada)

75% da unidade do mês

Contém todas informações solicitadas 

e atualizadas

Somente 01 informação Desatualizada

Qualidade das 

Informações contidas 

nos Relatórios
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entregas estabelecidos no Termo de Referência, conforme disposto no item 2 (Detalhamento do 

Objeto). A análise do Relatório por parte da Fiscalização deverá ser de acordo com a tabela 

apresentada a seguir:  

 

  Atendidos todos os requisitos, bem como entrega de ART ou RRT do responsável 

técnico, a medição poderá ser executada com as devidas aprovações da Fiscalização, 

proporcional e até o limite de quantitativo da planilha orçamentária. 

 

Item Descrição do Serviço 
Unid. de 
Medida 

 Quant.  

4.4 LAUDO TÉCNICO ESPECIAL Unid. 5 

              

  Será medido, sempre que demandado, após entrega do laudo à Fiscalização, 

devidamente acompanhado da entrega de ART ou RRT do responsável técnico. Este serviço 

compreende todos os custos necessários para execução do mesmo. Atendidos todos os 

requisitos, a medição poderá ser executada com a devida aprovação da Fiscalização, até o limite 

de quantitativo da planilha orçamentária. 

 

 

 

 

30% do valor 

do Relatório
Entregue no Prazo

Até dia 03 de cada mês

De 04 a 07 de cada Mês

Depois do dia 07

Não entregou o relatório

Mais de uma informação Desatualizada

100% da unidade do mês

75% da unidade do mês

50% da unidade do mês

0% da unidade do mês

100% da unidade do mês

30% do valor 

do Relatório

100%

50%

10%

40% do valor 

do Relatório

Condução das reuniões com ideias e 

sugestões para melhoria dos 

processos e produtividade da obra e 

registro de Atas

Condução das reunições sem ideias e 

sugestões para melhoria dos 

processos e produtividade da obra, 

mas com Registro de Ata

Não Conduzir as reuniões 0% da unidade do mês

Presença em campo, 

reuniões (participação 

ativa com ideias e 

sugestões de 

melhorias e 

produtividade 

devidamente 

comprovada)

75% da unidade do mês

Contém todas informações solicitadas 

e atualizadas

Somente 01 informação Desatualizada

Qualidade das 

Informações contidas 

nos Relatórios
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5 - DESMOBILIZAÇÕES 

 

Item Descrição do Serviço 
Unid. de 
Medida 

 Quant.  

5.1 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER  Unid. 14 

Será medido, proporcionalmente, de acordo com a quantidade de equipamento 

efetivamente desmobilizado, considerando todos os custos necessários para desmobilização do 

equipamento com a devida aprovação da Fiscalização, até o limite de quantitativo da planilha 

orçamentária.  

 


