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CRITERIO DE MEDIGAO

OBJETIVO

Este documento fixa as condicionantes para a medi¢gao dos servigos referentes aos
servicos objeto deste Termo de Referéncia:

CRITERIO DE MEDIGAO DOS SERVIGOS

A seguir sao descritos os critérios para medi¢ao de cada item contratado.

1- MOBILIZAGAO

. . Unid. de
Item | Descricdo do Servico Medida Quant.
1.1 | MOBILIZACAO DE CONTAINER Unid. 14

Sera medido, proporcionalmente, de acordo com a quantidade de equipamento
efetivamente mobilizado. O item devera conter todos os custos necessarios para mobilizagao do
equipamento até o local de execugédo do servigo, com a devida aprovagao da Fiscalizagéo, até o
limite de quantitativo da planilha orgamentaria.

2 - CUSTOS GERAIS

e . Unid. de
Item | Descricdo do Servico Medida Quant.
2.1 | ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART Unid. 20

Sera medido apos entrega da Anotagédo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro
de Responsabilidade Técnica — RRT devidamente registrada no érgao do conselho de classe do
profissional responsavel técnico, compreendendo todos os custos para emissdo e pagamento,
com a devida aprovagao da Fiscalizagdo, até o limite de quantitativo da planilha orgamentaria
(n&o sera aceito ART com a informacédo de RASCUNHO).



PoRrTODO

s ITAQUI

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP
PORTO DO ITAQUI -
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

CRITERIO DE MEDIGAO

TiITULO: Contratacdo de Empresa Especializada, sob demanda, para prestacdo de
servicos de Project Manager Officer (PMO), consultoria e suporte técnico para
gerenciamento de projetos (andlises de projetos e implantagdo de obras)
contemplando construgdo, montagem, comissionamento e testes operacionais para
projetos de pequena, média e grade complexidade para o Porto do Itaqui e seus

terminais externos.

Responsavel pelo Documento: Documento Numero: Data: Revisdo: N¢ Folha:
Luis Fernando Araujo 2023-CM-GER-1001-0001-R00 Jan/2023 0 2/7
s . Unid. de
Item | Descrigcao do Servigco Medida Quant.
2.2 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA PARA CONTAINER Unid. 4

Sera medido, proporcionalmente, compreendendo todos os custos com mao de obra,
equipamentos, ferramentas, insumos, maquinas, taxas e licengas para instalagdo de entrada de
energia elétrica e aterramento para os containers escritérios de uso das equipes de
gerenciamento. O valor referente a este item serda medido apds a ligagdo de energia dos
containers escritorio da CONTRATADA e entrega do Laudo de aterramento devidamente
assinado por um profissional competente. O servico em referéncia devera ter aprovagao da
Fiscalizagao.

3 - COORDENAGAO DOS SERVIGOS

e . Unid. de
Item |Descricao do Servico Medida Quant.
3.1 | RELATORIO DE COORDENAGAO DOS SERVICOS E TOPOGRAFIA Unid. 24

Sera medido, proporcionalmente, apos apresentagao e aprovacgao dos Relatérios (itens
4.1 a4.4). A medicdo deve considerar também proporcionalmente, a quantidade de méo de obra
e equipamentos disponiveis em campo para prestacdo do servigo, até o limite constante da
composi¢cao de custo unitario, comprovando ainda, os custos com transporte, locagao de
container escritério e/ou sanitario, equipamentos de topografia, mobiliario e custos diversos. Sé
sera considerado para fins de medi¢ao aquilo que foi efetivamente utilizado e comprovado pela
Contratada.

A equipe de que trata este item, coordenara os servicos referente ao Gerenciamento,
dessa forma, o pagamento esta condicionado a aprovagédo pela Fiscalizagdo dos Relatérios
constantes no item 4.1 a 4.4. Ou seja, em caso de ndo aprovagao dos Relatérios do, ndo cabera
também qualquer medigao referente ao item 3.1.

Para aprovacao do Relatério de que trata este item, além da comprovagao da utilizagcao
da mao de obra e dos equipamentos, devera ser considerado o atendimento aos requisitos e
entregas estabelecidos no Termo de Referéncia, conforme disposto no item 2 (Detalhamento do
Objeto). A anadlise do Relatério por parte da Fiscalizagdo devera ser de acordo com a tabela

apresentada a seguir:
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Até dia 03 de cada més 100% da unidade do més
De 04 a 07 de cada Més 75% da unidade domés | 30% do valor
Depois do dia 07 50% da unidade domés | do Relatorio
Ndo entregou o relatério 0% da unidade do més
Contém todas informagdes solicitadas
. 100%
e atualizadas 40% do valor
Somente 01 informagdo Desatualizada 50% do Relatério
Mais de uma informagdo Desatualizada 10%
Condugdo das reunides com ideias e
sugestoes para melhoria dos 100% da unidade do més

processos e produtividade da obra e
registro de Atas

Condugdo das reunigdes sem ideias e
sugestoes para melhoria dos
processos e produtividade da obra,
mas com Registro de Ata

75% da unidade do més

N&o Conduzir as reunies

0% da unidade do més

30% do valor
do Relatorio

Atendidos todos os requisitos, bem como entrega de ART ou RRT do responsavel

técnico, a medicdo podera ser executada com as devidas aprovagdes da Fiscalizacao,

proporcional e até o limite de quantitativo da planilha orgamentaria.

4 RELATORIOS TECNICOS

. . Unid. de
Item | Descricdo do Servigo Medida Quant.
RELATORIO DE GERENCIAMENTO E CONSULTORIA EM ELABORAGCAO
4.1 | DE PROJETOS CONCEITUAIS (COM ESTUDOS DE VIABILIDADE), Unid. 24
PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS NO PORTO DO ITAQUI

Sera medido, proporcionalmente, apds apresentagdo e aprovagao dos Relatorios. A

medicao deve considerar também proporcionalmente, a quantidade de mao de obra e

equipamentos disponiveis até o limite constante da composi¢ao de custo unitario, comprovando

ainda, os custos com transporte, locagao de container escritério e/ou sanitario e imoével, mobiliario

e custos diversos. So sera considerado para fins de medigao aquilo que foi efetivamente utilizado

e comprovado pela Contratada.

Para aprovagao do Relatorio de que trata este item, além da comprovagao da utilizagéo

da méao de obra e dos equipamentos, devera ser considerado o atendimento aos requisitos e

entregas estabelecidos no Termo de Referéncia, conforme disposto no item 2 (Detalhamento do
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Objeto). A analise do Relatdrio por parte da Fiscalizagdo devera ser de acordo com a tabela

apresentada a seguir:

Até dia 03 de cada més 100% da unidade do més
De 04 a 07 de cada Més 75% da unidade domeés | 30% do valor
Depois do dia 07 50% da unidade do més | do Relatdrio
Ndo entregou o relatorio 0% da unidade do més
Contém todas informagdes solicitadas 100%
e atualizadas 40% do valor
Somente 01 informagdo Desatualizada 50% do Relatério
Mais de uma informagdo Desatualizada| 10%
Condugdo das reunides com ideias e
0 Ihoria d
SR para.m.e orlados 100% da unidade do més
processos e produtividade da obra e
registro de Atas
Condugdo das reunigdes sem ideias e
5 horia d 30% do valor
sugestoes para me offa 608 75% da unidade domés | do Relatorio
processos e produtividade da obra,
mas com Registro de Ata
N&o Conduzir as reunies 0% da unidade do més

Atendidos todos os requisitos, bem como entrega de ART ou RRT do responsavel

técnico, a medicdo podera ser executada com as devidas aprovagdes da Fiscalizacao,

proporcional e até o limite de quantitativo da planilha orgcamentaria.

. . Unid. de
Item | Descricdo do Servigo Medida Quant.
49 RELATORIO DE GERENCIAMENTO E CONSULTORIA EM OBRAS CIVIS; Unid 24
) COMISSIONAMENTO E TESTES OPERACIONAIS NO PORTO DO ITAQUI )

Sera medido, proporcionalmente, apds apresentagdo e aprovagao dos Relatoérios. A

medicao deve considerar também proporcionalmente, a quantidade de mao de obra e

equipamentos disponiveis até o limite constante da composig¢ao de custo unitario, comprovando

ainda, os custos com transporte, locagao de container escritério e/ou sanitario e imével, mobiliario

e custos diversos. So sera considerado para fins de medigao aquilo que foi efetivamente utilizado

e comprovado pela Contratada.

Para aprovagao do Relatorio de que trata este item, além da comprovagao da utilizagéo

da mao de obra e dos equipamentos, devera ser considerado o atendimento aos requisitos e

entregas estabelecidos no Termo de Referéncia, conforme disposto no item 2 (Detalhamento do
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Objeto). A analise do Relatdrio por parte da Fiscalizagdo devera ser de acordo com a tabela

apresentada a seguir:

30% do valor
do Relatorio

40% do valor
do Relatorio

30% do valor
do Relatério

Atendidos todos os requisitos, bem como entrega de ART ou RRT do responsavel

técnico, a medicdo podera ser executada com as devidas aprovagdes da Fiscalizacao,

proporcional e até o limite de quantitativo da planilha orgamentaria.

e . Unid. de
Item | Descrigcdo do Servigo Medida Quant.
43 RELATORIO DE GERENCIAMENTO E CONSULTORIA EM PROJECT Unid 24
) MANAGEMENT OFFICER (PMO) NO PORTO DO ITAQUI )

Sera medido, proporcionalmente, apds apresentagdo e aprovagao dos Relatodrios. A

medicao deve considerar também proporcionalmente, a quantidade de mao de obra e

equipamentos disponiveis até o limite constante da composigao de custo unitario, comprovando

ainda, os custos com transporte, locagao de container escritério e/ou sanitario e imével, mobiliario

e custos diversos. So sera considerado para fins de medigao aquilo que foi efetivamente utilizado

e comprovado pela Contratada.

Para aprovacao do Relatério de que trata este item, além da comprovagao da utilizagcao

da mao de obra e dos equipamentos, devera ser considerado o atendimento aos requisitos e
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entregas estabelecidos no Termo de Referéncia, conforme disposto no item 2 (Detalhamento do

Objeto). A analise do Relatdrio por parte da Fiscalizagdo devera ser de acordo com a tabela

apresentada a seguir:

30% do valor
do Relatorio

40% do valor
do Relatorio

30% do valor
do Relatério

Atendidos todos os requisitos, bem como entrega de ART ou RRT do responsavel

técnico, a medicdo podera ser executada com as devidas aprovagbes da Fiscalizagao,

proporcional e até o limite de quantitativo da planilha orgamentaria.

. . Unid. de
Item | Descricdo do Servigo Medida Quant.
4.4 |LAUDO TECNICO ESPECIAL Unid. 5

Serd medido, sempre que demandado, apdés entrega do laudo a Fiscalizacao,

devidamente acompanhado da entrega de ART ou RRT do responsavel técnico. Este servigo

compreende todos os custos necessarios para execugdo do mesmo. Atendidos todos os

requisitos, a medigédo podera ser executada com a devida aprovagao da Fiscalizagao, até o limite

de quantitativo da planilha orgamentaria.
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5 - DESMOBILIZAGOES
. . Unid. de
Item | Descrigcado do Servigo Medida Quant.
51 DESMOBILIZACAO DE CONTAINER Unid. 14

Sera medido, proporcionalmente, de acordo com a quantidade de equipamento

efetivamente desmobilizado, considerando todos os custos necessarios para desmobilizagdo do

equipamento com a devida aprovagao da Fiscalizagao, até o limite de quantitativo da planilha

orgcamentaria.




