2015

Caderno de Encargos

Terminal de Ferry Boat do Cujupe
EMAP
11/06/2015




EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA PROJETO:
Contratacdo de Empresa Especializada para Execugdao de

E M A P Passarela em Estrutura Metélica e Abrigo de Catraca, no

Terminal de Ferry Boat, municipio de Alcantara - MA.

™

AUTORIDADE PORTUARIA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO Ne EMAP: CE-PI-2001-001-R0O0 DATA: MAIO 2015 REV: 00
CADERNO DE ENCARGO

Sumario

1. OBUJIETIVO ittt bbbtk bbb bbbt bbb bt n e ne et 5
2. CARACTERISTICAS GERAIS DO PROJETO .....cooiiieieicieeieeeeteeeeeieseesie s 5
3. RELAGCAO DE PROJETOS ...ttt sttt sttt 5
4, PLANTADE LOCALIZACAO .......oiereeeeereeees s ee s en st tsss s sssnsss s snsanen 6
AL PASSARELAS......ccoe e et bbbt bttt e enes 6
4.2, ABRIGO.....coo ettt ettt R et et e e neereerente st e e eneeres 6
5  CONDICOES DO LOCAL ..ottt se ettt sassess s, 7
B ASSISTENCIA TECNICA ...ttt 10
7 ETAPAS PRELIMINARES DOS SERVICO S ...t 10
7.1 Segurancga do Trabalho @ Meio-AMDIENTE ..........ccoiiiiiiiie e 10
7.3 IMODITIZAGAOD ... ettt bbbt e e bt s b e b sttt et e neenenre s 25
A O T (T oo [T O] o] o VS 25
7.5 AdMINISEragao 08 ODIa .....cciiiiiiiie e et nreas 28
8 DEMOLI(;C)ES E RETIRADAS ... ..ottt et 29
9. ILUMINAQAO EXTERNA e e e e e e e nres 30
9.1. Retirada de POSteS A& CONCIELO........ccieiiiiiie ettt sanerenreeneens 30
9.2. Remangjamento de POStES IMELAIICOS. ........c.coviiiiiiiiiie ettt 31
10 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO ...ttt 31
O T Y = Tox = T S OSSR PSRRI 32
O O 1y - 1] 7 LSS RSSR 33
10.3 Passagem e CONAUEIOIES ..........cceiieiieiieeieie et eteste et te st e st e s teeseesteeta e besteessesbesseesrestaeseesresseenrens 33
10.4 ReINSTAIAGA0 0E POSTES .......c.iiiiieiiiieieiei bbb 34
10.5 ATErramento e POSTES .......coieiiiiiie ittt sttt sttt e et e e saeeneestesneeneeseeeeeseeeneennens 35
11. CONSTRUGAOQ DE PASSARELA.........cooiiieeieeeeesee e sesessssesssessessesssss s sssssssssssnssnsnes 35
11.1. PaSSArela IMETAIICA. ........eierieiieiiie ettt n e n e e ene e 35
11.2. Fundages e Pavimentagao da Passarela.............ccooeiiiiiiiiiieiceese e 35
11.2.1 Fundagdes em Terreno EXISTENTE. .........cooi i 35



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA PROJETO:
Contratacdo de Empresa Especializada para Execugdao de

E M A P Passarela em Estrutura Metélica e Abrigo de Catraca, no

Terminal de Ferry Boat, municipio de Alcantara - MA.

™

AUTORIDADE PORTUARIA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO Ne EMAP: CE-PI1-2001-001-R00 DATA:  MAIO 2015 REV: 00
CADERNO DE ENCARGO
11.2.2. MOVIMENTO T8 TEIT@......eiuiiiiiiieiiiiiie ettt 37
11.2.3 Construgao de MU0 € AFTIMO.......ccoiiiiieieie et re sttt sre e e sr e ne e 38
11.2.4 CoNStruGAO de Laje 08 PiSO......ccciiiiiieiieieiisie ettt 38
11,30 HUMINAGEAD. ...tttk b et b b et b bt b bbb e b ene s 43
114, ATEITAMENTO. ....eiuiitiieciei bbb bbb 43
12, ABRIGO ...ttt h etttk E bRttt b e eR b n e n e nne e 44
12.1. PAredes 0e alVENAIia.........ccoiiiiiiieiiieee e 44
12.2. CODBITUNA. ...ttt bbb s bt bbbt et n et et e bbb e 45
12.3. PAVIMENTAGAD. .. ...ttt sttt sttt sttt b ettt s e s et e bt e e st et e s e ne e st e be b e beneene e 45
12.4. INStalagBes EIELIICAS ......c.cviveiiiiiieicee b 46
12.5. Aplicagao de Revestimento € PINTUIE.........ccoeiiiiiiiiieieiie s 47
12.5.1 PINTUFA ACKTIICA. ...t 48
13. SERVICOS FINAIS ...ttt sttt b sttt e sbe e sbeesanesaeenbee s 50
13.1. DESMODITIZAGAD. ... vttt bbbttt 50
13.2.Limpeza final da ODra..........cccooiiiiiie e e 50



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA PROJETO:

Terminal de Ferry Boat, municipio de Alcantara - MA.

AUTORIDADE PORTUARIA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO N2 EMAP: CE-PI-2001-001-R00 DATA: MAIO 2015 REV:

CADERNO DE ENCARGO

1. OBJETIVO

Este documento apresenta um descritivo geral do projeto de Contratacdo de Empresa em
construcdo civil para execucdo de Passarela e abrigo para o Terminal de Passageiros de Ferry
Boat do Cujupe, localizados no municipio de Alcantara — MA, as especificacdes e orientagdes
construtivas do empreendimento.

2. CARACTERISITICAS GERAIS DO PROJETO

Compreende projetos arquitetbnicos da passarela e do abrigo para acesso as rampas
norte e sul, compreendendo pavimentacdo, iluminacdo e aterramento. O projeto também
compreende a demolicdo de guaritas atuais em alvenaria, duplicagdo de um trecho da
passarela existente, assim como, a constru¢gdo de um novo trecho de passarela para a
construcdo de um novo abrigo.

Para a entrega final da passarela, a mesma devera ser entregue totalmente pintada e com

piso cimentado em concreto, e sua instalacdo elétrica em perfeito funcionamento e aterrada.

3. RELACAO DE PROJETOS

D5-CJ-3206-0001-R01 -ARQ-LOCALIZAGAQ PASSARELAS

D5-CJ-3206-0002-R01 -ARQ-MAPEAMENTO PASSARELAS

D5-CJ-3206-0003-R01 -ARQ-PASSARELA SUL

D5-CJ-3206-0004-R00 -ARQ-PASSARELAS NORTE

D5-CJ-3206-0005-R00 -ARQ-DET. PASSARELAS PLANTA

D5-CJ-2206-0006-R0O0 -ARQ-DET.PASSARELAS CORTES

D5-CJ-3206-0007-R00 -ARQ-DET CHEGADA RAMPA NORTE

D5-CJ-3206-0008-R00 -ARQ-DET VISTA ESQUEMATICA DA CHEGADA DA PASSARELA NORTE

D5-CJ-3206-0009-R01 -ELET- INSTALAGOES ELETRICAS GERAL DO MODELQ DE PASSARELA DO TERMINAL DE CUJUPE
D5-CJ-3206-0010-R00 -ELET- INSTALAGOES ELETRICAS DO ABRIGOD NORTE

D5-CJ-3206-0011-R01 -ELET- PL. BAIXA DO MODULO DA PASSARELA, CORTE E DETALHE DO REMANEJAMENTO DO POSTE
D5-C)-3206-0012-R0O0 -5PDA- ATERRAMANTO DA PASSARELA

D5-C)-3206-0013-R0O0 -EST- FORMA PASSARELA MORTE

D5-CJ-3206-0014-R0O0 -EST- PILAR EVIGAS PASSARELA MORTE

D5-CJ-2206-0015-R0O0 -EST- FORMA PASSARELA SUL

D5-CJ-3206-0016-R0O0 -EST- PILAR E VIGAS PASSARELA SUL

D5-C)-3106-0003-R01-ARQ-ABRIGO RAMPA MORTE PLAMTAE VISTA

wv
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4. PLANTA DE LOCALIZACAO
4.1 Passarelas (trecho a construir e trecho a duplicar)
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Figura 1: Localizacdo da Obra — Passarelas no Terminal do Cujupe e Abrigo

A passarela a ser duplicada compreende o trecho que vai da rampa norte até o prédio

principal do terminal, com 185,01 metros de comprimento e 4,59 metros de largura, enquanto

gue o0 novo trecho a ser construido compreende a partir do terminal até a rampa sul, com

145,34 metros de comprimento e 4,59 metros de largura.

4.2 Abrigo

As guaritas existentes, que podem ser visualizadas nas figuras 02 e 03.

A guarita da rampa norte, figura 02, deve sofrer pequena alteracdo, de modo a adapta-la

a nova passarela, como demolicdo de paredes em alvenaria, recomposicdo da mesma e

pintura.
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A guarita atualmente existente, figura 03, encontra-se localizada no caminho até a
rampa sul, serd totalmente demolida. Um novo abrigo, em nova localizacdo, devera ser

construido.
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Figura 02: Guarita a ser alterada Rampa Norte Figura 03: Guarita a ser demolida Rampa Sul

5. CONDICOES DO LOCAL

A regido esta localizada dentro de um padrdo climatico caracteristico das regides
equatoriais tropicais, no qual predomina largamente as chuvas relativamente bem
distribuidas durante todo ano, apresentando, no entanto, um volume maior entre 0s meses
de novembro a junho e tendo um periodo de relativa estiagem entre junho a setembro. Os

indices de pluviosidade média em Alcantara variam de acordo com tabela 2 abaixo:
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Janeiro 156,3 14
Fevereiro 269,3 20
Marco 415,5 23
Abril 416,2 23
Maio 317,7 24
Junho 154,8 23
Julho 110,6 17
Agosto 36,2 12
Setembro 7,1 6
Outubro 3,6 2
Novembro 19,6 3
Dezembro 45,9 6
Fonte: DHN — ROTEIRO COSTA NORTE

A temperatura varia ao longo do ano entre 23°C e 31°C, situando-se normalmente em
torno de 27°C. Foram, no entanto, registradas temperaturas maximas e minimas de 40°C e
15°C respectivamente. A unidade relativa do ar é uniformemente alta durante todo o ano,

com uma média mensal variando entre 75% e 85%.

Os ventos na area do Terminal de Ferry Boat Cujupe sdo predominantes 0s ventos
NORDESTE (frequéncia de 25%), com as velocidades e as respectivas frequéncias

conforme indicadas abaixo:

BEAUFOR VELOCIDADE FREQUENCI A
2 2 a6 noés 39%
3 7 a 10 nos 31%
4 11 a 18 nés 15%
5 17 a 21 n6s 1%

A maré na Baia de Sdo Marcos tem caracteristicas semidiurnas com a seguinte

variagdo do nivel d'agua:
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N-MAXIMO (previsto): + 7,10 m

MHWS (média das preamares de sizigia): + 6,27 m

MHWN (média das preamares de quadratura): + 5,02 m

MSL (nivel médio): + 3,43 m

NR (nivel de redugdo): + 0,00 m

N. MINIMO (previsto): - 0,30 m

Os referidos niveis sdo em relacdo ao Nivel de Reducdo (NR) da D.H.N. -
M.M.

As correntes na Baia de Sdo Marcos (regido Igarapé do Cujupe), sendo que a

AN N N N N

circulacdo de suas aguas é definida pela variacdo de maré ocorrente no local. Os valores
maximos de correntes hidrodinamicas ocorrem aproximadamente 3 horas ap6s a preamar
nas vazantes e a baixa-mar das enchentes, enquanto os valores minimos das correntes
ocorrem proximo as estofas de maré. Outra caracteristica estuarina é a presenca de marés
reversas. Durante as vazantes as correntes apresentam diregdo Norte e Nordeste e, apds as
estofas, invertem suas direcOes para Sul e Sudoeste.

Na bacia de evolucdo, as velocidades apresentam-se em média como mostrado
abaixo:
Enchente de sizigia 4,3 n6s (7,95 km/h)
Vazante de sizigia 3,7 nés (6,85 km/h)
Enchente de quadratura 5,1 nés (9,45 km/h)
Vazante de quadratura 4,2 n6s (7,80 km/h)

AN NI NN

No canal de acesso, as velocidades das correntes na enchente (a 5 metros de
profundidade) sdo apresentadas abaixo:

v' Sizigia 5,65 nés (10,45 km/h)
v" Quadratura 2,50 nds (4,65 km/h)
As ondas na regido sdo geradas por ventos locais, podendo alcancar alturas
correspondentes a uma altura significativa, Hs, de 1,10 m. O periodo correspondente é de 6

segundos.
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A densidade da dgua do mar varia de 1.010 g/l (baixa-mar no periodo seco) a 1.019

o/l (preamar no periodo chuvoso).

6. ASSISTENCIA TECNICA

Até o recebimento definitivo da obra ou servico, a CONTRATADA devera fornecer
toda a assisténcia técnica necessaria a solucdo das imperfei¢cbes detectadas, conforme
orientacdes do manual do proprietario (que devera ser entregue pela CONTRATADA ao final
da obra), através das vistorias técnicas, bem como as que foram surgindo eventualmente
durante todo o periodo de execucgdo até o periodo de entrega definitiva, independente de sua
responsabilidade civil.

Além da responsabilidade pela qualidade da obra, assim como relata o artigo 618 do
Cadigo Civil a viger de 2003 em diante dispde que “nos contratos de empreitada de edificios
ou outras construcBes considerdveis, 0 empreiteiro de materiais e execugdo respondera,
durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em
razao dos materiais, como do solo”.

A CONTRATADA devera apresentar, ao inicio da obra, Anotagdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT referente a

execucdo da obra em questao.

7. ETAPAS PRELIMINARES DOS SERVICO S

7.1 Seguranca do Trabalho e Meio-Ambiente

7.1.1 Disposicgdes Gerais

A CONTRATADA devera comunicar a Delegacia Regional do Trabalho - DRT, antes
do inicio das atividades pertinente a obra, as seguintes informacdes:

e Endereco da obra;

e Endereco da CONTRATANTE e da CONTRATADA,

10
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e Tipo de obra;

e Data prevista para inicio e término da obra;

e NUmero méaximo previsto de trabalhadores na obra (a CONTRATADA devera
apresentar & FISCALIZACAO um comprovante da comunicacio prévia a DRT).

Sera obrigatorio para todos os operarios da obra, inclusive os visitantes, a utilizacdo de
EPI’s (Equipamentos de Prote¢do Individual) conforme a exposi¢do ao risco, atendendo aos
requisitos da NR 06.

Os EPI’s ¢ uniformes de trabalho deverdo estar em perfeito estado de conservacdo e
uso.

Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposicao
ocupacional dos empregados.

A Contratada devera emitir a Permissdo de Trabalho para trabalhos em altura;

Todos os empregados executantes de trabalhos em altura deverdo realizar treinamento
APR (Avaliacdo Preliminar de Risco) e PT (Permisséo de Trabalho);

E indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas
conforme os procedimentos de seguranca, todas as situacGes que nao forem previstas nos
procedimentos de seguranca deverao ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com o
setor de seguranca da EMAP.

A contratada devera emitir circular a todos os colaboradores proibindo a realiza¢do de
atividades sob efeito de drogas (alcool, etc.)

As éreas circunvizinhas ao canteiro de obras deverdo ser isoladas e sinalizadas

O canteiro de obra devera ser mantido limpo, organizado, desimpedido e com suas vias
de circulacdo livres.

Todo e qualquer fornecedor, cliente ou qualquer que seja a modalidade de pessoas que
ndo fagam parte do contrato e tiverem necessidade de adentrar a area operacional, deverdo ter
autorizacdo do fiscal EMAP e receber orientacdo pelo SESMT da empresa dos procedimentos

internos do Porto do Itaqui.

11
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Seré exigido o fiel cumprimento das Normas Reguladoras do Ministério do Trabalho no
que diz respeito & Medicina e Seguranca do Trabalho, em particular a NR-18 - CONDICOES
E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUQAO.

O ndo cumprimento das exigéncias de Seguranca e Medicina do Trabalho implicara em
penalizacdes na forma da lei, sendo facultado 8 CONTRATANTE acionar a DRT, caso as
suas exigéncias nao sejam devidamente corrigidas.

TODOS os empregados deverdo ser treinados no PROAPI (Programa de Ambientagéo
do Porto do Itaqui).

E obrigatorio conhecer e cumprir o Caderno de Salde, Seguranca e Meio-ambiente da
EMAP.

E obrigatorio & empresa CONTRATADA conhecer e cumprir os procedimentos
internos EMAP-PC-06; EMAP-PC-20; EMAP-PC-21; EMAP-PC-23, EMAP-PC-24, EMAP-
P0-10, EMAP-PO-18.

Cumprir as normas regulamentadoras aplicaveis ao objeto do Ministério do Trabalho.

e Obrigacoes relacionadas a Seguranca e Saude do Trabalho:

TRABALHO EM ALTURA:

7.1.2 Utilizar os EPI’s especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos requisitos
da NR 06;

7.1.21 Uso de cinto de seguranga tipo para-quedista com talabarte duplo para trabalhos em
altura, ao eletricista prevalece a mesma determinagdo ndo sendo permitido o uso do cinto abdominal
(cinturdo).

7.1.22 Os cintos ndo poderdo ser fixos na mesma estrutura de trabalho, sendo necessaria
a fixacdo de cabos guias (linha de vida), implementado por profissional devidamente
habilitado;

7.1.23 Todo e qualquer funcionério deverd receber treinamento especifico para realizacdo da
atividade;

7.1.24 Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposicao

ocupacional dos empregados;

12



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA PROJETO:
Contratacdo de Empresa Especializada para Execugdao de
E M A P Passarela em Estrutura Metélica e Abrigo de Catraca, no

Terminal de Ferry Boat, municipio de Alcantara - MA.

AUTORIDADE PORTUARIA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO N2 EMAP: CE-PI-2001-001-R00 DATA: MAIO 2015 REV: 00
CADERNO DE ENCARGO

7.1.25 O sistema de protecdo contra queda deverd ser constituida de anteparos rigidos, em
sistemas de guarda-corpo e rodapé devendo o mesmo atender os requisitos de dimensionamento de
1,20 m de altura para travessdo superior, 0,70 cm para travessao intermediario e ter rodapé com 0,20
cm de altura, conforme NR 18;

7.1.26 Emissdo de Permissao de Trabalho para trabalhos em altura;

7.1.27 Todos os empregados executantes de trabalhos em altura deverdo realizar treinamento
ART (Analise de Risco da tarefa) e PT (Permissdo de Trabalho);

7.1.28 As estruturas de andaimes devem ser metélicas e estarem devidamente montados com
acoalho completo; barras de contraventamento e estaiamento no primeiro a 6m e depois a cada 3m;

7.1.29 O uso da plataforma elevatoria deverad ser priorizado, devendo os operadores serem
treinados e portarem a carteira de operador, permanecer um operador embaixo para emergéncia;

7.1.30 A empresa devera dispor de equipamento de protecdo contra quedas conforme
preconizado na NR 35;

7.1.31 E indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas
conforme os procedimentos de seguranca, todas as situacGes que ndo forem previstas nos
procedimentos de seguranca deverdo ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com o setor de
seguranca da EMAP;

7.1.32 A empresa devera manter relagdo atualizada com os nomes de todos os colaboradores
gue estardo autorizados a realizar trabalho em altura e manter uma cépia do documento na frente de
Servicgo;

7.1.33 A empresa devera apresentar certificado de treinamento de trabalho em altura, conforme
NR-35 de todos os executantes de trabalho em altura;

7.1.34 Emitir circular a todos os colaboradores proibindo a realizacdo de atividades sob efeito
de drogas (alcool, etc.);

7.1.35 Todo e qualquer fornecedor, cliente ou qualquer gque seja a modalidade de pessoas que
ndo facam parte do contrato e tiverem necessidade de adentrar a area operacional, deverdo ter
autorizacao do fiscal EMAP e receber orientacdo pelo SESMT da empresa dos procedimentos internos
do Porto do Itaqui.

CONDU(;AO DE VEICULOS AUTOMOTORES NA POLIGONAL DO PORTO DO
ITAQUI:

7.1.36 Receber treinamento de normas de transito internas (PROAPI);

13
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7.1.37 Apresentar cOpia da Habilitacdo de todos os condutores de veiculo, conforme categoria
dos veiculos a serem conduzidos;

7.1.38 Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposicao
ocupacional dos empregados;

7.1.39 Cumprimento das Regras de Ouro no Transito do Itaqui;

7.1.40 Todos os veiculos deverdo ser identificados com logomarca da empresa nas laterais do
veiculo;

7.1.41 Os veiculos deverdo passar por inspegdes e manutencdes periddicas;

7.1.42 Todos os veiculos que estiverem transportando carga com excesso lateral e longitudinal
deverdo ser conduzidos por batedores;

7.1.43 Os condutores deverdo cumprir sinalizacao interna do Porto do Itaqui;

7.1.44 Todos os veiculos deverdo passar por inspecdo antes de acessar a area operacional para
verificagdo de regularidade;

7.1.45 Nos canteiros de obras - devera ser instalada sinalizacdo de transito no entorno da obra a
fim de orientar os motoristas sobre as condiges das vias e regulamentar a velocidade permitida para a
via. Elaborar procedimento especifico para conducdo dos veiculos e treinar os condudores de veiculos
no mesmo;

7.1.46 Devera ser elaborado inventario dos veiculos, além de plano de manutencéo preventiva;

OPERACAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS NA POLIGONAL DO PORTO DO

ITAQUI:

7.1.47 Utilizar os EPI’s especificos para a fungdo e riscos da atividade, atendendo aos

requisitos da NR 06;

7.1.48 Receber treinamento de normas de transito internas (PROAPI);

7.1.49 Apresentar copia da Habilitacdo de todos os operadores de equipamentos maoveis;

7.1.50 Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposicao
ocupacional dos empregados;

7.1.51 Cumprimento das Regras de Ouro no Transito do Itaqui;

7.1.52 Todos o0s equipamentos moveis deverdo estar identificados com logomarca da empresa
nas laterais do equipamento;

7.1.53 Os equipamentos de transporte de carga deverdo ter sua capacidade indicada no proprio

equipamento;
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7.1.54 Os equipamentos deverdo passar por inspe¢des e manutenc@es periddicas;

7.1.55 Uso obrigatorio de giroflex e sinal sonoro de ré;

7.1.56 Todos os veiculos ou maquinas que estiverem transportando carga com excesso lateral ou
longitudinal deverdo serem conduzidos por batedores;

7.1.57 Os operadores deverdo cumprir sinalizacdo interna do Porto do Itaqui e portar o cracha
de identificacdo de operador;

7.1.58 Os condutores deverdo cumprir sinalizacdo interna do Porto do Itaqui;

7.1.59 Todos os equipamentos deverdo passar por inspecdo antes de acessar a area operacional
para verificacdo de regularidade;

7.1.60 Nos canteiros de obras - devera ser instalada sinalizacdo de transito no entorno da obra a
fim de orientar os motoristas sobre as condi¢cdes das vias e regulamentar a velocidade permitida para a
via.

7.1.61 Elaborar procedimento especifico para operacdo dos equipamentos e treinar 0s
operadores no mesmo;

7.1.62 Devera ser elaborado inventério dos equipamentos moveis e semimoveis, além de plano
de manutencdo preventiva.

ATIVIDADES E OPERACOES PERIGOSAS (PERICULOSIDADE) ENVOLVENDO
EXPOSICAO A ENERGIA ELETRICA:

7.1.63 Utilizar os EPI’s especificos para a fungdo e riscos da atividade, atendendo aos requisitos
da NR 06;

7.1.64 Apresentar certificado dos empregados em comprovacdo de qualificacdo profissional
para realizagéo de atividades envolvendo eletricidade;

7.1.65 Apresentar certificado do curso de NR-10 dos empregados envolvidos com atividades
com eletricidade;

7.1.66 Elaboracéo de procedimento especifico para as atividades de elétrica;

7.1.67 Utilizar ferramentas com isolamento adequado;

7.1.68 Nao utilizar extensdes com emendas;

MANUSEIO DE CARGAS SUSPENSAS / ELEVADAS (PONTE ROLANTE,
GUINDASTE, ETC))

7.1.69 Utilizar os EPI’s especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos requisitos
da NR 06;
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7.1.60 Apresentar certificado que comprove a qualificacdo profissional para a operacdo de
equipamentos de guindar;

7.1.61 Equipamentos e acessorios adequados ao servico proposto e em perfeito estado de
conservacdo / funcionamento;

7.1.62 Fazer dimensionamento dos equipamentos e recursos de acordo com as cargas;

7.1.63 Elaborar procedimento especifico para operacdo de manuseio de carga suspensas e
treinar os operadores no mesmo;

7.1.64 Devera ser elaborado inventario dos equipamentos de guindar e dos acessérios, além de
plano de manutencédo preventiva dos equipamentos;

7.1.65 Os equipamentos de guindar e acessorios deverdo passar por inspe¢des e manutencdes
periddicas;

7.1.66 Deveré ser elaborado plano de rigger para icamento de cargas a partir de 10 toneladas e
para 0s demais apresentar plano de movimentacéo de carga;

EXPOSICAO A PARTES MOVEIS / ROTATIVAS (BETONEIRAS, SERRAS
CIRCULARES, SERRAS ELETRICAS, ETC.)

7.1.67 Utilizar os EPI’s especificos para a fungéo e riscos da atividade, atendendo aos requisitos
da NR 06;

7.1.68 Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposicao
ocupacional dos empregados;

7.1.69 Equipamentos aterrados e com partes méveis protegidas corretamente;

7.1.70 Manter a protecdo dos partes moveis dos equipamentos e ferramentas;

7.1.71 Realizar bloqueios de fonte de energia conforme NR-12;

7.1.72 Manter relacéo atualizada com nomes de todos os colaboradores que estardo autorizados
a realizar a operacdo dos equipamentos e manter uma copia do documento na frente de servico;

TRABALHO PROXIMO A VALAS, TALUDES OU PILHAS:

7.1.73 Utilizar os EPI’s especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos requisitos
da NR 06;

7.1.74 Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposicao
ocupacional dos empregados;

7.1.75 Avaliagdo de estabilidade do material,
7.1.76 Adogdes de escoramentos;

7.1.77 Adogdo de protecdo contra quedas de pessoas / materiais;
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7.1.78 Elaborar procedimentos especificos para o local;

7.1.79 Devera ser instalado sistema de guarda-corpo fixo no perimetro das valas ou taludes;

7.1.80 Para acesso das valas ou taludes devera ser utilizada escada de acesso, nunca subir no
talude pelas bordas;

7.1.81 Elaboracdo de procedimento especifico para atividades nessas circunstancias e
treinamentos dos empregados no mesmo;

MANUSEIO DE PRODUTOS QUIMICOS, TOXICOS, AGROTOXICOS, OLEOS OU
GRAXAS OU EXPOSICAO A VAPORES (COLAGEM DE CORREIAS, PINTURA,
PRODUTOS PULVERIZADOS, SOLVENTES, ETC.):

7.1.82 Utilizar os EPI’s especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos requisitos
da NR 06;

7.1.83 Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposicao
ocupacional dos empregados;

7.1.84 Respirador semifacial com filtro para vapores organicos e/ou acidos, conforme produto
manuseado;

7.1.85 Controle médico sobre a acdo dos agentes nos trabalhadores.;

7.1.86 Uso de creme protetor para as maos com CA;

7.1.87 Manter arquivo da FISPQ dos produtos utilizados;

7.1.88 Treinar os empregados que trabalham com produtos quimicos nas FISPQs dos produtos
quimicos manuseados;

7.1.89 Manter o rotulo nos frascos dos produtos;

TRABALHO COM CORTE E SOLDA OXIACETILENICA:

7.1.90 Utilizar os EPI’s especificos para a fungao e riscos da atividade, atendendo aos requisitos
da NR 06;

7.1.91 Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposi¢ao
ocupacional dos empregados;

7.1.92 E indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas
conforme os procedimentos de seguranga, todas as situagbes que ndo forem previstas nos
procedimentos de seguranca deverdo ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com a
seguranca da EMAP;

7.1.93 Uso de respirador sPFF2;
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7.1.94 Equipamentos com valvulas corta chama e de retrocesso;

7.1.95 Pessoal com treinamento especifico para a fungdo e com experiéncia comprovada;

RISCO DE ATAQUE DE ANIMAIS E INSETOS:

7.1.96 Utilizar os EPI’s especificos para a fungao e riscos da atividade, atendendo aos requisitos
da NR 06;

7.1.97 Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposicdo
ocupacional dos empregados;

7.1.98 E indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas
conforme os procedimentos de seguranca, todas as situagdes que ndo forem previstas nos
procedimentos de seguranca deverdo ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com a
seguranca da EMAP;

7.1.99 4.Uso de EPI’s adequados (Ex.: Coturnos/perneiras para protecdo das pernas, etc.).

7.1.100 Uso de repelentes pelos empregados.

7.1.101 Todos os empregados deverdo estar com suas vacinas em dia. A empresa devera
manter equipamentos e dispositivos de primeiros socorros, além de pessoas treinadas para o caso de
emergéncias durante as atividades.

7.1.102 Devera disponibilizar meios eficientes para comunica¢do, a fim de atender as
exigéncias do plano de emergéncia.

7.1.103 Os colaboradores deverdo ser orientados a ndo intervirem contra os animais
peconhentos encontrados nos locais das atividades, pois este é um papel do corpo de bombeiros.

7.1.104 Devera ser realizado treinamento sobre animais pe¢onhentos para todos os
colaboradores.

7.1.105 Os colaboradores que executarem atividades a céu aberto deverao receber protetor
solar.

EXPOSICAO A EQUIPAMENTOS / FLUIDOS SOB PRESSAO (COMPRESSORES, CILINDROS,
PNEUS, SISTEMA HIDRAULICO, ETC.):

7.1.106 Utilizar os EPI's especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos

requisitos da NR 06;
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7.1.107 Os exames médicos deverao ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposicao
ocupacional dos empregados;

7.1.108 E indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas
conforme os procedimentos de seguranga, todas as situacdes que ndo forem previstas nos
procedimentos de seguranca deverdo ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com a
seguranca da EMAP;

7.1.109 Avaliacdao ambiental para a funcao;

7.1.110 Despressurizar o sistema;

7.1.111 Nao promover aumento de temperatura e choque mecanico aos recipientes;

7.1.112 Evitar exposicao desnecessaria ds areas de risco.

EXPOSICAO A POEIRA, PARTICULADOS, RUIDO OU UMIDADE:

7.1.113 Utilizar os EPI's especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06;

7.1.114 E indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas
conforme os procedimentos de seguranga, todas as situacbes que ndo forem previstas nos
procedimentos de seguranca deverdo ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com a
seguranca da EMAP;

7.1.115 Avaliacdo ambiental para a funcdo.

7.1.116 Implantar Programa de Protegdo Respiratoria;

UTILIZACAO DE FERRAMENTAS, MAQUINAS OU EQUIPAMENTOS PROPRIOS (MAQUINA DE
SOLDA, ESMERILHADEIRA, SERRAS, ETC.):

7.1.117 Utilizar os EPI's especificos para a fung¢do e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06;

7.1.118 Os exames médicos deverao ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposi¢ao
ocupacional dos empregados;

7.1.119 E indispensével que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas
conforme os procedimentos de seguranga, todas as situagbes que ndo forem previstas nos
procedimentos de seguranca deverdo ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com a

seguranca da EMAP;
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7.1.120 Pessoal com treinamento especifico no uso de ferramentas/maquinas e experiéncia
comprovada, equipamentos aterrados e com partes méveis protegidas;

7.1.121 Ferramentas elétricas manuais com duplo isolamento comprovado pelo fabricante;

7.1.122 Ferramentas adequadas e em perfeito estado de conservagdo. Uso de lista de
verificacdo das maquinas e ferramentas antes do uso do equipamento;

7.1.123 Evidéncia de treinamento dos empregados no manuseio de maquina, equipamentos e
ferramentas;

A OBRA E/OU SERVIGCO A SER REALIZADO PELA CONTRATADA, NECESSITARA CONSTRUIR
INSTALAGOES COMPLEMENTARES, COMO: OFICINAS MECANICAS, REFEITORIOS, SANITARIOS, ETC.?

CASO NEGATIVO INDICAR QUAIS INSTALAGCOES SERAO UTILIZADAS:

7.1.124 Seguir procedimentos e normas de construcdo de acordo com nimero de empregados
(NR 18 e 24) e exigéncias internas da EMAP;

7.1.125 O Setor de seguranca da EMAP, SESMT Gerenciadora (quando houver) devera avaliar a
planta do canteiro de obras, a fim de se fazer cumprir todos os requisitos exposto nas NR's;

7.1.126 As botas de seguranca dos colaboradores deverdo possuir palmilha antiperfurante,
biqueira de composite ou outro material ndo condutor de eletricidade e prote¢do metatarso;

7.1.127 Os canteiros deverdo ser devidamente sinalizados de forma a garantir as orientacdes
basicas de seguranca quanto ao desenvolvimento normal das atividades, conforme a NR 26;

7.1.128 As divisdrias de isolamento de canteiros e frentes de servico deverdo ser feitas de
material rigido que impeca o acesso de pessoas alheias a atividade. Ndo é permitido isolamento de
canteiros e frentes de servico com tela cerquite e/ou fita zebrada;

TEMPO DE EXECUCAO DO CONTRATO SERA SUPERIOR A 60 DIAS:

7.1.129 Apresentar PCA / PCMAT / PCMSO / LAUDO ERGONOMICO / PAE;

7.1.130 Ficam desobrigadas de constituir CIPA os canteiros de obra cuja constru¢dao nao
exceda a 180 (cento e oitenta) dias, devendo, para o atendimento a norma ser constituida comissdo
provisdria de prevencdo de acidentes;

7.1.131 Apresentar dados estatisticos até o 52 dia util de cada més subsequente através de seu
fiscal de Contrato EMAP;

7.1.132 A empresa devera dimensionar seu SESMT conforme NR 04 da Portaria 3.214 de 08 de
junho de 1978 do MTE e registra-lo na SRTE;
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7.1.133 A empresa com seus representantes da lideranca e SESMT deverdo participar dos
treinamentos e reunides de seguranga que forem convocados;
7.1.134 Elaborar um plano de treinamentos a fim de capacitar os colaboradores sobre a

prevencao de acidentes, com base em sua documentacdo legal e demais exigéncias;

HA ALGUMA INFORMAGAO COMPLEMENTAR QUE VOCE CONSIDERA IMPORTANTE:

7.1.135 TODOS os empregados deverdo ser treinados no PROAPI (Programa de Ambientacao
do Porto do Itaqui);

7.1.136 O isolamento da area de obras e de acesso de pessoas deverd ser realizado com
material rigido, tapumes, de modo a ndo permitir o acesso de pessoas alheias as atividades na frente
de servico.

7.1.137 Atividades de movimentacdao de cargas devera ser realizados em momentos em que

ndo haja fluxo de passageiros no terminal;

e Obrigac6es relacionadas ao Meio Ambiente:

HAVERA GERAGAO DE RESIDUOS CLASSE | e/ou CLASSE Il A-B:

7.1.138 Apresentar o Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos e Liquidos - PGRSL;

7.1.139 Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART com comprovante de pagamento do
PGRSL;

7.1.140 CTF/IBAMA do responsavel técnico pela elabora¢do do PGRSL;

7.1.141 Apresentar os programas de capacitacdo e treinamentos voltados para a Gestdo de
Residuos;

7.1.142 Apresentar procedimento para o Gerenciamento dos Residuos gerados na atividade;

7.1.143 Apresentar procedimento para o Gerenciamento dos Residuos gerados na atividade;

7.1.144 Cépia da Autorizacdo para o deposito de residuos no Aterro da Sanitario - CLASSE Il A e
CLASSE 11 B;

7.1.145 Apresentar contrato com empresa prestadora de servico para o tratamento dos

residuos perigosos -CLASSE I;
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7.1.146 Enviar para a Coordenadoria de Meio Ambiente os comprovantes de tratamento dos
residuos gerados na atividade;

7.1.147 Layout de todos os coletores que sera utilizado no servico e/ou obra;

7.1.148 Apresentar comprovante de tratamento de todos os residuos gerados nas atividades;

7.1.149 Apresenta rotograma do transporte de todos os residuos gerados;

7.1.150 LAIA da atividade desenvolvida pela empresa (quando necessario);

HAVERA LIMPEZA DE BETONEIRA:

7.1.151 Licenga ambiental da fabricante do concreto, caso o fornecimento seja por empresa
especializada;

7.1.152 Procedimentos para a limpeza das betoneira;

7.1.153 Os restos de concreto e lavagem de betoneira deverdo ser disponibilizado em local
previamente determinados, a trangressdo desta determinacdo constitui falta gravissima;

7.1.154 Licenca do 6rgdo ambiental e do Departamento Nacional de Produgdo Mineral (DNPN)
dos fornecedores de insumos, tais como, areia e pedra;

7.1.155 Leventamento de Aspectos e Impactos Ambientais (LAIA) da atividade desenvolvida
pela empresa (quando necessario);

HAVERA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUIMICOS, TINTAS,
SOLVENTES, OLEOS e GRAXAS:

7.1.156 A contratada deve informar a COAMB todos os produtos quimicos utilizados no
trabalho, de maneira que possam por em pratica programas eficazes de protecdo dos trabalhadores
contra os perigos provocados pelos produtos quimicos;

7.1.157 A CONTRATADA deve apresentar todas as Ficha de Informag¢do de Seguranga de
Produtos Quimicos — FISPQ, seguindo requisitos estabelecidos em normas, de todos os produtos
quimicos, as tintas, solventes, dleos, graxas que sera utilizada na obra e/ou servicos;

7.1.158 Todos os produtos quimicos, tintas, solventes, d&leos e graxas devem ser
acondicionados e transportados considerando os requisitos definidos nas FISPQ's. A Contratada deve
apresentar para a Coordenadoria de Meio Ambiente como serd armazenado dos produtos quimicos e
os residuos perigosos;

7.1.159 O transporte de produtos quimicos, tintas, solventes, 6leos e graxas sé devem ocorrer

guando acompanhado da respectiva Ficha de Emergéncia;
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7.1.160 Quando aplicdvel, as embalagens utilizadas no transporte terrestre de produtos
perigosos fracionados deverdo ser certificadas por Organismos de Certificacdo de Produtos (OCP),
acreditados pelo INMETRO ou outras organiza¢ées acreditadoras;

7.1.161 O transporte terrestre de produtos perigosos deve atender aos requisitos
especificados em legislacao pertinente;

7.1.162 Utilizar KIT DE EMERGENCIA AMBIENTAL composto de pd, enxada, serragem de
madeira, sacos pldsticos, bandeja de protecdo para a realizacdo da atividade;

7.1.163 Para transporte dos residuos perigosos os motoristas contratados devem apresentar a
carteira de Movimentacdo e Operacdo de Produtos Perigosos (MOPP);

7.1.164 Apresentar outros documentos que a EMAP/COAMB julgar necessario para a boa
execucdo da atividade;

7.1.165 Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais (LAIA) da atividade desenvolvida
pela empresa (quando necessario);

HAVERA GERACAO DE POEIRA, PARTICULADOS E FUMACA EM VEICULOS E EQUIPAMENTOS:

7.1.166 Apresentar ferramentas para o controle de emissao de PTS;

7.1.167 Disponibilizar veiculo para a umectacdo da drea sempre que necessario;

7.1.168 Apresentar outorga de captagdo de agua para umectacdo;

7.1.169 Umectacdo didria sempre que necessario;

7.1.170 Conscientizar colaboradores sobre nao realizar aceleracdes desnecessarias;

7.1.171 Apresentar outros documentos que a EMAP/COAMB julgar necessario para a boa
execucao da atividade;

7.1.171 Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais (LAIA) da atividade desenvolvida
pela empresa (quando necessario);

SERA NECESSARIO A PERFURACAO DE POGOS E/OU UTILIZAGAO DE RECURSOS HIDRICOS:

7.1.172 Apresentar a autorizagdo para perfuracdo emitida pelo 6rgdo ambiental (caso
necessario);

7.1.173 Encaminhar outorga de captagao de agua;

7.1.174 Apresentar ticket de abastecimento;

7.1.175 Apresentar outros documentos que a EMAP/COAMB julgar necessario para a boa

execucao da atividade;
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7.1.176 Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais (LAIA) da atividade desenvolvida

pela empresa (quando necessdrio);

A OBRA E/OU SERVIGCO A SER REALIZADO PELA CONTRATADA, NECESSITARA CONSTRUIR
INSTALACOES COMPLEMENTARES, COMO: REFEITORIOS, SANITARIOS, ETC.:

7.1.177 A COAMB solicita que caso seja necessdria a construcdo de instalagdes temporarias em
obras, que com bastante antecedéncia, esta coordenacdo seja informada em quais locais serdo
executados esses servicos;

7.1.178 A empresa deverd dispor do Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos e Liquidos,
informando como serd destinado o residuo gerado nessas atividades;

7.1.179 Em refeitérios, deve-se seguir a prdatica de coleta seletiva, com os coletores
devidamente identificados e seguindo a exigéncia da lei nacional de residuos;

7.1.180 A empresa deve ter o controle de sua dgua potavel com os laudos de potabilidade de
agua, devidamente feitos por empresa habilitada e acondiciond-los de maneira adequada evitando
riscos de contaminacdes;

7.1.181 Os bebedouros devem ser periodicamente limpos e seguir um cronograma de limpeza.
Produtos de limpeza deverdo estar em locais adequados e com suas respectivas FISPQ (Fichas de
Informacdo de Seguranga de Produtos Quimicos) disponiveis;

7.1.182 Em sanitdrios ou banheiros quimicos, a empresa deve providenciar o controle dos
efluentes sanitarios, realizando limpeza periddica de banheiros, fossas sépticas e demais instalacGes.
A mesma deve ser licenciada no érgdao ambiental competente;

7.1.183 Os residuos desses sanitarios devem ter destinagdo ambientalmente correta e
evidéncias por parte da empresa;

7.1.184 Os dejetos devem ser tratados por empresas licenciadas para executar tal servigo;

7.1.185 Técnico ambiental para acompanhamento e gerenciamento dos possiveis riscos
ambientais. Quando instalado o canteiro, apresentar Laudo de Aterramento dos containers assinado
por profissional capacitado e habilitado;

7.1.186 Apresentar outros documentos que a EMAP/COAMB julgar necessario para a boa

execucao da atividade;
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7.1.187 Apresentar para a COAMB o Layout, memorial descritivo do canteiro de obras e planta
de situagdo canteiro de obras;

7.1.188 Apresentar layout com localizacdo das placas educativas, informativas de meio
ambiente e de sinalizagdo nos canteiros e frentes de servigos;

7.1.189 Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais (LAIA) da atividade desenvolvida
pela empresa (quando necessario);

HAVERA PAVIMENTACAO DE AREA:

7.1.190 Apresentar documentos que a EMAP/COAMB julgar necessario para a boa execugdo da

atividade;

7.2 Mobilizacdo

E de responsabilidade da CONTRATADA mobilizar todos os equipamentos, utensilios,
ferramentas e mao-de-obra necessarios a completa e perfeita execugdo dos servi¢os objeto
deste CADERNO DE ENCARGOS.

Apenas serd considerada executada a mobilizacdo se todos o0s equipamentos e
ferramentas necessarios ao inicio da execucao dos servicos estiverem no local.

CONTRATADA sera responsavel por todo e qualquer equipamento e pessoal a ser

mobilizado, e aos eventuais danos gerados neles.

7.3 Canteiro de Obra

A CONTRATADA instalara um canteiro de obras nas proximidades do local onde
serdo realizados os servicos. O local sera indicado em area a ser liberada pela fiscalizacdo da
EMAP.

No canteiro de obras, a CONTRATADA, se instalard em contéineres, conforme
indicado em planilha orcamentaria sintética.

A CONTRATADA devera ter contéineres com banheiros para suprir a necessidade da

obra.
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A CONTRATADA devera elaborar, antes do inicio das obras e mediante ajuste com a
FISCALIZACAO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrbes exigidos pelas
concessionarias de servigos publicos e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.
A construcdo do canteiro esta condicionada a aprovacdo de seu projeto pela
FISCALIZACAO.

O fluxo de atividade dentro do canteiro de obra deverd ser planejado de maneira
racionalizada para que os servicos possam se dar, de acordo com o cronograma apresentado
pela propria CONTRATADA. Um fato bastante relevante é que a CONTRATADA devera se
organizar de modo a atender a necessidade de execucdo dos servicos de forma a causar o
minimo de interferéncia nas demais atividades paralelas que estardo sendo desenvolvidas. Isto
inclui a programacdo das equipes para trabalho em horarios diferentes do horario
administrativo, sem onus para a CONTRATANTE.

Contudo, os custos com fornecimento, estocagem e transporte dentro da area portuéria
de todos os materiais, pecas, instrumentos devem estar inseridos nos precos unitarios dos
servigos constantes em planilha.

O canteiro de obras devera dispor das seguintes infraestruturas:

¢ InstalacBes Hidrosanitérias;

¢ InstalacGes Elétricas;

e Containeres para guarda de materiais e equipamentos;

e Placa de sinalizacdo da Obra;

e Quadro de Gestao a vista com indicadores relativos a Obra.

O isolamento da area da obra e de acesso de pessoas devera ser realizado com material
rigido, tapumes, de modo a ndo permitir 0 acesso de pessoas alheias as atividades na frente de
Servico.

Quando instalado o canteiro, apresentar Laudo de Aterramento dos containers assinado
por profissional capacitado e habilitado.

A &gua necessaria aos servigos devera ser fornecida pela CONTRATANTE. A
CONTRATADA podera negociar com a EMAP, proprietaria da area, desde que possivel, para
obté-la a partir das instalacGes existentes. Para a execucdo das atividades administrativas
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ligadas a obra, a CONTRATADA sera responsavel pela contratacdo de fornecimento de
energia elétrica para instalacdo provisoria.

Deverdo ser previstas todas as placas necesséarias aos servicos, exigidas por lei, e
também aquelas exigidas por convénios especificos dos servicos (Exemplo: placa de
identificacdo da obra, sinalizacéo preventiva, desvio de fluxo, etc.).

Fica a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias correspondentes as
instalagBes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinario e ferramentas
necessarias a execucao dos servicos contratados, assim como: tapumes, sinalizagdes, cercas,
instalacBes provisorias de sanitarios.

A CONTRATADA devera instalar em local visivel as placas da obra e de sinalizacGes
de obra, de acordo com as exigéncias da EMAP e normas do CREA/MA ou CAU/MA.

A placa da obra conterd as seguintes indicacdes:

a) Nomes dos responsaveis técnicos;

b) Nome do cliente;
c) Especificacdo da obra, conforme modelo de placa ja adotado e padronizado pela
EMAP - Empresa Maranhense de Administracdo Portuéria;

d) Valor dos recursos aplicados;

e) Informacdes de convénios.

O modelo contendo dimensdes e forma sera fornecida pela CONTRATANTE.

Deverdo ser instaladas tabuletas de sinalizacdo para veiculos e pedestres contendo o
texto “CUIDADO OBRAS”, dentro do perimetro das dependéncias da CONTRATADA, e
seu modelo devera ser aprovado pela FISCALIZACAO.

Os servicos de limpeza e conservacao dessas instalacdes, durante o periodo contratual,
serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

As instalagbes de canteiro deverdo atender as NR-18, Portaria do Ministério do
Trabalho e Emprego — N.°3.214/78.

O lixo doméstico (marmitas aluminizadas, copos descartaveis, papeis, plasticos, etc.)
deverd ser acondicionado em recipientes de plasticos ou lixeiras industriais. Os residuos
citados serdo retirados para fora da area do terminal, incluindo carregamento, transporte e

descarregamento, ficando inteiramente a cargo da CONTRATADA, sem 6nus para a EMAP.
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Findado o Contrato, as benfeitorias realizadas na area disponibilizada serdo devolvidas
4 EMAP, sem 6nus adicionais paraa CONTRATANTE.

7.4 Administracdo de Obra

Sob esta denominacdo obriga-se o0 responsavel técnico pela conducdo dos servigos
conforme abaixo:

A equipe para Administracdo da Obra serd constituida por: Engenheiro Civil ou
Arquiteto, devidamente inscrito no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
e/ou no CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo, um encarregado de Obra, um
almoxarife e dois vigias.

A CONTRATADA devera comprovar a experiéncia e a competéncia do seu responsavel
técnico, necesséria para executar 0s servicos, através de apresentacdo de Certiddo(Ges) de
Acervo Técnico — CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s)
profissional(is), executado para 6rgao ou entidade da administracdo publica direta ou indireta,
federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que ndo o
préprio licitante (CNPJ diferente) servicos iguais e/ou semelhantes ao escopo deste
CADERNO DE ENCARGOS.

A EMAP poderéa exigir da CONTRATADA a substitui¢cdo do técnico responsavel pela
obra que venha a executar estruturas com falhas significativas a sua estabilidade ou que na
ndo observancia das especificacdes e projetos venham a executar servigcos com qualidade
inferior as estabelecidas neste CADERNO DE ENCARGOS, bem como atrasos parciais do
cronograma fisico que impliquem na prorrogacéo do prazo final da obra.

Todo o contato entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA seré realizado pelo
Responsavel Técnico preposto do CONTRATADO. Eventualmente, o contato poderad ser
realizado por outro Técnico do quadro da CONTRATADA, desde que 0 mesmo possua
autonomia para tomar decisdes técnico-administrativas ligadas a obra/servico.

Fazem parte da rotina de Administracdo da Obra, as reunibes semanais que irdo

acompanhar e controlar os resultados de desempenho e de qualidade da mesma.
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8. DEMOLICOES E RETIRADAS

Toda e qualquer desmontagem sé poderd ser iniciada apds a liberacdo por parte da
FISCALIZACAO. Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA procederd a um
detalnado exame da estrutura a ser desmontada. Deverdo ser considerados aspectos
importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construgdo, as
condigdes das construcdes vizinhas, observando as prescricbes contidas a Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho NR18.

As linhas de abastecimento de energia elétrica e agua, bem como canalizac¢Ges de esgoto
e aguas pluviais deverdo ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinagdes
das empresas concessionarias de servicos publicos e do projeto.

A CONTRATADA devera fornecer, para aprovacio da FISCALIZACAO, informacdes
descrevendo as diversas fases da desmontagem previstas no projeto e estabelecendo o0s
procedimentos a serem adotados.

As partes que produzam poeira, a serem demolidas, deveréo ser previamente molhadas
para evitar excesso durante o processo de demolic&o.

Os materiais provenientes da demolicdo reaproveitaveis ou ndo, serdo convenientemente
removidos para locais indicados pela FISCALIZACAO.

Os servicos de retirada deverdo ser executados de modo a proporcionarem niveis
maximos de reaproveitamento. Todos os materiais possiveis de reaproveitamento deverdo ser
limpos, livres de argamassa ou outros materiais agregados, selecionados e guardados
convenientemente até sua remocao do canteiro servicos. Ficara a cargo da FISCALIZACAO,
a definicdo do critério de reutilizacdo dos mesmos.

Fazem parte das etapas de demolicOes e retiradas, devendo as mesmas ser planejadas e
devidamente aprovadas junto a FISCALIZACAO da EMAP.

v Demolicdo de concreto simples e concreto armado;
v Retirada de instalacdes elétricas existentes;
v Retirada de cobertura metélica da passarela;
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v Retirada de Poste de concreto (sentido rampa sul);

Retiradas de poste metalicos e toda sua instalacdo com reaproveitamento para
remanejamento;

Retirada de guarda-corpo existente com reaproveitamento;

Retirada de Alambrado;

Box a demolir;

Casa de Abrigo a demolir

NN

Translado de sucata metalica para area indicada pela FISCALIZACAO.

9. ILUMINACAO EXTERNA

9.1 Retirada de Poste de Concreto (Sentido rampa sul)

Os postes de concreto, localizados no sentido rampa sul, conforme figura 04, serdo
retirados para que se possa construir um novo trecho de passarela, conforme projeto.

Os mesmos deverdo ser entregues a fiscalizacdo de modo que se possa reaproveita-los
em outra oportunidade.

Antes de iniciar a retirada, os postes deverdo ser desenergizados e desmontados seus
acessorios tais como: cabos, luminarias, lampadas, reatores; cruzetas e tudo mais que se fizer
necessario.

A retirada destes postes devera acontecer com o0 apoio de um equipamento adequado

como plataforma elevatdria e caminhdo munck.
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Figura 04: Vista de postes que serdo retirados e entregues a FISCALIZACAO

9.2 Remanejamento de Poste metalico (trecho norte)

No trecho, rampa norte, 04 (quatro) postes metalicos deverdo ser remanejados.

Antes de iniciar o remanejamento, 0s postes deverdo ser desenergizados e
desmontados seus acessérios, como: cabos, luminarias, lampadas, reatores; cruzetas e tudo
mais que se fizer necessario.

O remanejamento, destes postes, devera ocorrer apos a finalizacdo da nova
infraestrutura para recebé-los.

Realizar o remanejamento dos mesmos com 0 apoio de um equipamento adequado

como plataforma elevatéria e caminhdo munck.

10. Limpeza Manual do Terreno

As operacOes de limpeza do terreno serd executadas com o emprego de servicos
manuais.

O uso dos equipamentos sera em funcdo da densidade e do tipo de vegetacdo existente e
dos prazos previstos para a execucao dos servicos e obra.

Alimpeza compreende o corte e remocdo de toda a vegetagdo, qualquer que seja sua
dimensdo e densidade.

O destocamento e limpeza compreendem as operacdes de escavacdo ou Outro processo
equivalente, para remocao total dos tocos e, sempre que necessario, a remog¢do da camada de
solo organico.

Os materiais provenientes da destocamento e limpeza serdo removidos conforme
indicacdo da fiscalizagdo. Os servigos serdo executados apenas nos locais onde estiver

prevista a execucdo da passarela, com acréscimo de dois metros para cada lado;
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Serd necessaria uma poda de conducdo de copa em algumas arvores que vierem a
atrapalhar a montagem da cobertura da passarela.
Nenhum movimento de terra podera ser iniciado enquanto 0s servicos de

desmatamento, destocamento e limpeza ndo estiverem totalmente concluidos.

10.1 Escavagao

Serd necessario executar a escavagdo para a construcdo de galeria para passagem de
cabos elétricos de alimentacdo dos postes. Estas poderdo ser feitas manual ou mecanicamente
de acordo com a necessidade, e com ferramentas e equipamento apropriados.

Deverad a Contratada, ter o conhecimento do tipo de terreno a ser escavado, e tomar
todas as precaucBes necessarias para que nao se tenha rompimento de nenhum elemento de
outras instalacGes elétricas, hidraulicas, ou de qualquer outro tipo, que por ventura venha estar
sob a superficie a ser escavada.

Todas as estruturas que possam ser afetadas pela escavacdo deverdo ser escoradas.

Ficando a responsabilidade da Contratada toda a recomposicdo de qualquer elemento
que venha a ser danificado por negligéncia operacional, e a Fiscalizacdo a disposi¢cdo da
Contratada para prestar informacdes para o conhecimento de elementos desta natureza caso
seja argumentada.

Os taludes instaveis das escavagdes com profundidades superiores a 1,25m (um metro e
vinte centimetros) devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas
para este fim, conforme NR-18.

Todas as intervengdes deverdo ser devidamente isoladas e sinalizadas de acordo com as
normas e procedimentos de seguranca pertinentes a este servico. A exemplo, as escavagoes
realizadas em vias publicas ou canteiros de obras devem ter sinalizacdo de adverténcia,
inclusive noturna, e barreira de isolamento em todo o seu perimetro.

Fica de responsabilidade da Contratada o remanejo para areas apropriadas de todo o

material escavado e nao reaproveitado.
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10.3 Passagem de Condutores

Serdo utilizados cabos isolados constituidos por condutor de cobre, isolacdo de EPR
flexivel sem chumbo, antichama, secdo nominal variavel conforme indicado em projetos e
diagramas unifilares, de acordo com a NBR 6148;

Dever&o atender as especificagdes contidas em plantas.

Deverdo apresentar, apés a enfiacdo, perfeita integridade da isolacdo. N&o serdo
admitidas emendas desnecessarias, bem como emendas fora das caixas de passagem, e as
emendas necessarias deverdo ser soldadas e isoladas com fita auto-fusdo e plastica, e as
pontas deverdo ser estanhadas. Todas as conexdes dos conectores com barramentos, tomadas,
interruptores e disjuntores deverdo ser feitas com terminais pré-isolados. Em nenhuma
hipdtese serd permitido o emprego de condutores rigidos (fio), devendo ser empregados
obrigatoriamente cabos com encordoamento concéntrico;

Onde forem utilizados alimentadores com isolagdo EPR, deverdo ser previstos terminais
de compresséo apropriados, que suportem a capacidade de conducgéo de corrente do respectivo

cabo;

10.4 Reinstalacéo de Instalacdo dos Postes

Os postes metalicos devem ser reaproveitados nas novas localizaces.

O Engastamento do poste devera seguir a seguinte férmula:

e=L/10+ 600mm

Onde: e = comprimento do engastamento e L = Comprimento do Poste.
Para qualquer tipo de poste, sendo "e" minimo igual a 1500mm.

Para a escavagdo, o diametro “D” da vala sera calculada por:
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Onde “d” ¢ o diametro do poste.

D =d+300mm

As luminérias deverdo ser fornecidas, montadas e testadas, com fiacdo completa,
reatores e todos 0s acessOrios necessarios para seu perfeito funcionamento, ligacdo a rede

elétrica.

Devem ser posicionadas conforme projeto e quando aplicado, possuir reator com
filtro de harmbnicas e alto fator de poténcia. Prdprias para a instalacdo em postes para area

externa.

10.5 Aterramento dos Postes

A protecdo de sobretensdo e descargas elétricas serd proporcionada pela prépria

estrutura do poste, sendo esta estrutura aterrada.

11. CONSTRUCAO DE PASSARELA METALICA

11.1 Passarela Metalica

Serdo construidos, conforme indicado em projeto, dois trechos de passarela conforme
desenho DS-CJ-3206-0001-R00. Sendo um deles com melhoramento e duplicacdo da area
atual.

A passarela serd de 4,59 metros de largura, divida em dois fluxos por um guarda-corpo
e corrimao, terd sua estrutura construida com tubo de aco galvanizado de 3” (trés polegadas)
pintado em esmalte sintético na cor cinza, guarda-corpo 2” (duas polegadas), pintado com
primer e esmalte sintético na cor cinza, e corrimdo em tubo de aco galvanizado ¢ 1. 1/4"
pintado esmalte sintético na cor cinza sobre primer

Seré coberta com telha de aco zincado ondulada, esp=0,5mm, pintada com tinta esmalte
acetinado na cor cinza sobre primer.

Toda pintura em estrutura metalica devera seguir o plano para este fim.
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De um dos lados do fluxo, conforme desenho, caixas de passagem com tampas em
concreto de 15MPa serdo construidas, paralelas aos postes metalicos remanejados, de forma

que possa levar alimentacdo até 0s mesmos.

11.2 Fundac0es e Pavimentacdo da Passarela

11.2.1 Fundacgbes em terreno

Para a construgdo das fundagdes e pavimentagdo em um terreno, deve-se iniciar pela
escavacao que poderdo ser feitas manual ou mecanicamente de acordo com a necessidade, e
com ferramentas e equipamento apropriados.

Deverad a Contratada, ter o conhecimento do tipo de terreno a ser escavado, e tomar
todas as precaucBes necessarias para que nao se tenha rompimento de nenhum elemento de
outras instalacGes elétricas, hidraulicas, ou de qualquer outro tipo, que por ventura venha estar
sob a superficie a ser escavada.

Todas as estruturas que possam ser afetadas pela escavacdo deverdo ser escoradas.

Ficando a responsabilidade da Contratada toda a recomposicdo de qualquer elemento
que venha a ser danificado por negligéncia operacional, e a Fiscalizacdo a disposi¢cdo da
Contratada para prestar informacdes para o conhecimento de elementos desta natureza caso
seja argumentada.

Todas as intervencdes deverdo ser devidamente isoladas e sinalizadas de acordo com as
normas e procedimentos de seguranca pertinentes a este servigo.

Fica de responsabilidade da Contratada o remanejo para areas apropriadas de todo o
material escavado e ndo reaproveitado.

A fundacdo sera em bloco de concreto estrutural

O piso serd em concreto simples e devera ser pintado na cor concreto.

Deverad haver escavacdo conforme NR-18, preparo da superficie manual e aterro ou

corte o terreno, compactacao do terreno, apiloando com soquete de 30 Kg.
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Apbs o preparo da superficie, com o terreno perfeitamente nivelado, langar lastro de
concreto de 7 cm, usinado manualmente construindo sob o bloco de concreto de ancoragem
dos pilares, um piso de alta resisténcia, com malha de 10 x 10cm, de Fck=40Mpa.

Na etapa de concretagem, a vibracdo do concreto deve ser muito bem executada para
eliminar o ar aprisionado e aumentar o adensamento, evitando a porosidade. Os indices de
Planicidade (FF) e de Nivelamento (FL) devem atender as especificacGes de projeto. Eles
definem quéo plano ou inclinado deve ser um piso, de acordo com a utilizacdo que ele tera
durante sua vida util.

O lancamento do concreto sera feito em faixas longitudinais, sendo seu espalhamento
executado pela passagem de réguas de madeira e/ou metélicas deslizando mestras niveladoras,
previamente executadas em concreto no trago igual ao utilizado para o lastro.

Realizar a cura deixando permanecer ao menos 96 horas sem nenhuma movimentagao
sob o mesmo. Devendo ser executados de forma a se obter uma superficie perfeitamente
homogénea.

Os blocos de fundacédo deverao atender a norma NBR 6122/1996 e a NBR 6118/2003

11.2.2 Movimentagao de Terra

e Corte

Os equipamentos a ser utilizados nas operacgdes de corte serdo selecionados, de acordo
com a natureza e classificacdo do material a ser escavado e com a producdo necessaria. A
escolha dos equipamentos sera em funcédo do tipo de material.

A escavacdo de cortes serd executada de conformidade com o0s elementos técnicos
fornecidos no projeto de terraplenagem e constantes nas notas de servico.

A escavagdo sera precedida da execugdo dos servicos de desmatamento, destocamento e
limpeza e se processara mediante a previsdo da utilizacdo adequada ou rejei¢cdo dos materiais
extraidos.

e Aterro
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Aterro manual do solo com material de empréstimo, sendo material de 1° categoria, que
apresente boa compacidade e isento de matéria organica, torrdes ou outros elementos que
comprometam a estabilidade do mesmo, inclusive com compactacdo do material.

A execucdo do aterro se dard em camadas com no maximo 20 cm de altura com
compactacdo minima de 95% do Proctor Normal.

A compactacao devera ser executada mediante o emprego de compactadores com placa
vibratoria que apresente no minimo a seguinte especificacao:

Compactador solos com placa vibratéria motor diesel/gasolina 7 a 10hp 400kg nédo
reversivel tipo DYNAPAC cm-20.

Durante a compactacdo deve ser promovido o umedecimento da superficie da camada

mediante emprego de agua.

11.2.3 Alveraria estrutural

As alvenarias em blocos estruturais de concreto 14x19x39 cm, serdo executadas sob
fundacdo rasa, conforme detalhe construtivo e planta de implantacdo, com argamassa de

resisténcia minima de 4,50 Mpa.

11.2.4 Construcdo de laje piso

e Dos Pilares

Para a construcdo do trecho de passarela onde o terreno antural encontra-se com
depreces elevada, deve-se construir uma laje que servira de piso para a passarela. Esta deve
ser sustentada por fundacdo tipo tubuldo em concreto armado, pilares e vigas, conforme
plantas DS-CJ-3206-0013-R00-EST, DS-CJ-3206-0014-R00-EST, DS-CJ-3206-0015-R00-
EST, DS-CJ-3206-0016-R00-EST.

As formas dos pilares deverdo ser executadas em chapa de madeira resinada de boa

qualidade, de maneira a ndo ocasionar descolamentos, prejudicando a superficie de concreto.
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Os pilares deverdo ser travados de modo a ndo permitir 0 aumento da secao de projeto
decorrente da concretagem vibrada.

As Formas deverdo ser estanques, solidamente estruturadas e apoiadas. Os materiais
para as formas serdo previamente aprovados pela Fiscaliza¢do, sendo constituido basicamente

por Placas chapa de madeira resinada com espessura minima de 14mm.

e Da Limpeza e preparo das formas

Por ocasido do lancamento de concreto nas formas, as superficies deverdo estar isentas
de incrustacdes de argamassa, cimento ou qualquer material estranho que possa contaminar o
concreto, ou interferir com o cumprimento das exigéncias da especificacdo relativa ao
acabamento das superficies. As frestas deverdo estar vedadas para que ndo se perca nata ou
argamassa.

Antes do lancamento do concreto, as formas deverdo ser tratadas com um produto anti-
aderente, destinado a facilitar a sua desmontagem e que ndo manche as superficies de
concreto. Cuidados especiais deverdo ser tomados para que esse produto ndo atinja as
superficies que serdo futuras juntas de concretagem. O Produto a ser usado deverad antes
receber aprovacéo.

Na execucdo das juntas de dilatacdo devera ser utilizado um material que permita a

dilatagédo do concreto do tipo isopor ou similar, a fim de garantir perfeicdo na abertura.

e Dos Escoramento

Deverdo obedecer as especificacdes da NBR-6118, sendo que, nenhuma peca devera ser
concretada sem que haja liberacdo pela Fiscalizacdo. O Escoramento devera ser feito em
estruturas tubulares de aco e/ou pontaletes de eucalipto com no minimo 12 cm de diametro.
Os escoramentos sO serdo aprovados para concretagens apoOs vistoria e liberagdo da

Fiscalizacéo.

e Da Remocéo das formas e do escoramento

Em geral, serdo retiradas ap6s 0s seguintes periodos, sem prévia consulta:
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* Faces laterais: 3 dias

* Faces interiores com pontaletes: 14 dias

* Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias

Nos casos de se deixarem pontaletes apds a desforma, estes ndo deverdo produzir
momentos de sinais contrarios aos do carregamento com que viga foi projetada, que possam

vir a romper ou trincar a peca.

e Das Armaduras para pilares

As armaduras deverdo ser acondicionadas, de maneira a ndo sofrer agressdes de
intempéries, colocadas as formas com uso de espagadores de plastico ou cimento.
As armaduras dos pilares deverdo obedecer as medidas e alinhamentos de projeto,

amarradas umas as outras de modo a garantir a resisténcia do amarrio, na concretagem.

e Da Protecéo

Antes e durante o lancamento do concreto, as plataformas de servicos devem ser
dispostas de modo a ndo acarretar deslocamento das armaduras da sua posi¢do correta dentro
da forma. Caso haja deslocamento da armadura de sua posicao original dentro da forma, esta
deverd ser corrigida.

Para ocorrer a liberagcdo da ferragem para a concretagem, a Fiscalizacdo devera ter
acesso facil e seguro até as pecas ndo sendo aceitas plataformas, escadas e outros
improvisados uma vez que esses recursos também sdo quesitos para liberacdo da
concretagem.

A Contratada deverd comunicar a Fiscalizacdo, obrigatoriamente, num prazo méaximo de

24 horas antes da data prevista da concretagem para a conferéncia e liberacéo da ferragem.

e Do Concreto para pilares

O concreto dos pilares devera ser langado as formas quando estas estiverem travadas e

aprumadas, tomando-se o cuidado de ndo lancar acima de 2m provocando segregagdo do
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concreto, prejudicando a resisténcia e consequente durabilidade. O mesmo deve ser de
40MPa.

e Pintura em pecas metélicas
Devera ser feita uma limpeza minuciosa por raspagem, escovamento ou lixamento para
remocao de toda a casca de laminacgéo e outras impurezas. Em seguida a superficie devera ser
limpa com ar comprimido limpo e seco devendo obter leve brilho metélico.

Nas regides mais afetadas devera ser feita também uma limpeza minuciosa através de
escovas de aco rotativas, ferramentas de impacto do tipo pistolas de agulhas, esmerilhadeiras
e lixadeiras. Neste processo devera ser tomado o cuidado de nédo polir a superficie metalica,
uma vez que isto reduzira a aderéncia da pintura subsequente.

Antes de iniciar qualquer atividade certifique-se que o equipamento ndo ofereca risco
de choque elétrico.

Os primers correspondem a primeira demdo da pintura, formando uma capa dura e
resistente que serve de base para pintura definitiva, deve ser aplicado dentro das 03 primeiras
horas que se seguirem a preparacdo da superficie, antes que apareca qualquer sinal visivel de
oxidagao.

Devem ser aplicados sobre a superficie isenta de ferrugem e cascas de laminacéo,
limpa, seca e livre de graxa.

O primer aplicado devera ter perfeita aderéncia a superficie isenta que vai cobrir e
compatibilidade com o material desta e com a tinta de revestimento.

Devera ser aplicado primer formulado a base de resina epdxi, pois apresentam grande
resisténcia a abrasdo e aos agentes corrosivos com derivados de petrdleo, acidos organicos e
inorganicos diluidos.

N&o é recomendavel aplicar o primer em pecas expostas em dias de chuva.

O primer devera ser pulverizado sobre a superficie, devendo o mesmo ficar a uma
distancia entre 50 a 300mm. Devera se tomar cuidado para que ndo haja escorrimento da tinta
na sua pulverizacdo. A camada aplicada deve produzir uma pelicula seca uniforme com
espessura de 65 microns.

O tempo de cura deve ser obedecido conforme instrucéo do fabricante.
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Nos corddes de solda das pecas, a aplicacdo devera ser feita, obrigatoriamente com
trincha.

O Pintor deveré esta protegido com méscara apropriada e 6culos protetores durante a
aplicagéo.

e Aplicacdo de Pinturas de Revestimento

Antes de iniciar qualquer atividade certifique-se que o equipamento ndo ofereca risco
de choque elétrico. Aconselha-se que antes de iniciar as atividades, em comum acordo com a
fiscalizacdo, que as mesmas sejam desenergizadas.
Consiste na camada intermediria e no revestimento final da superficie protegendo-a da acéo
de intempéries, evitando degradacdo ou mesmo alteracdo e promovendo um acabamento
estético agradavel.

Os servicos de Pintura/Repintura deverdo ser executados com méo de obra experiente,
de modo a se evitar respingos, corredeiras, excessos de tintas ou rugosidades.

Né&o deverdo ser feitas aplicacGes de tintas em dias nublados, dias de chuva, ou quando
a umidade relativa do ar for superior a 85% e o ponto de orvalho estiver acima de 2% da
temperatura de aplicacdo das tintas.

A tinta preparada deverd ser aplicada dentro dos limites de tempo de manuseio
estabelecidos pelo fabricante, sendo rejeitadas as sobras eventualmente observadas apds
decorrido o referido tempo de manuseio

As temperaturas ideais para a pintura de superficies de aco sdo as compreendidas entre
21°C e 32°C, porém, na pratica, 0s servi¢os poderdo ser executados a temperaturas entre 10°C
e 50°C. Quando a temperatura ambiente estiver fora da faixa recomendada, ndo se devera
pintar, salvo com recomendacéo e responsabilidade do fabricante das tintas.

A tinta devera ter perfeita aderéncia ao primer, que devera apresentar sua superficie

preparada, retocada, limpa, seca e livre de graxa.
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A tinta de acabamento devera ser aplicada em um periodo entre 10 e 24 horas,
conforme instrucéo do fabricante, ap6s a aplicacdo do Primer. Caso o tempo determinado seja
ultrapassado, a superficie devera ser lixada para receber a pintura definitiva.

Para este servico devera ser utilizado tinta formulada a base de resina epdxi, posto que
estas apresentem grande resisténcia a abrasdo e aos agentes corrosivos como derivados de
petrdleo, acidos organicos e inorganicos diluidos.

A aplicacdo desta tinta somente podera ser feita sobre um primer epéxi.

A pintura devera se executada em duas deméos, seguindo o seguinte plano:

Plano de Pintura Espessura Seca em microns Fungao

1° Demao 25 microns Primer

2° Demado 100 microns Intermediaria
3° Demao 50 microns Acabamento

A segunda demdo devera ser aplicada apds a secagem da primeira, com intervalo de
tempo de acordo com a informacdo do fabricante (na embalagem do produto). Da mesma
forma, prosseguir para da 2° para 3° demao.

O servico deve atender as normas brasileiras de seguranca, utilizando EPC e EPI
adequado para este tipo de servico.

As pecas que ap6s o lixamento apresentarem a estrutura comprometida deverdo ser
recondicionadas. Caso necessario a substituicdo, as pecas deverdo ser cortadas, soldadas e
substituidas.

A platibanda e os pilares metalicos deverdo ser pintados na cor branco neve.

11.3 Hluminacao

A passarela sera iluminada com luminarias blindadas do tipo tartaruga, de sobrepor
fluorescente compacta reator integrado, lampadas de 23W. A alimentacdo partird do quadro
de medicao localizado no prédio principal do terminal, seguindo pelo eletroduto de PVC até

0s pontos finais de iluminagé&o.

42



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA PROJETO:
Contratacdo de Empresa Especializada para Execugdao de

E M A P Passarela em Estrutura Metélica e Abrigo de Catraca, no

Terminal de Ferry Boat, municipio de Alcantara - MA.

AUTORIDADE PORTUARIA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO N2 EMAP: CE-PI-2001-001-R00 DATA: MAIO 2015 REV: 00

CADERNO DE ENCARGO

11.4 Aterramento

O aterramento ser4 feito com cordoalha de cobre nu de 35mm?.,

Todas as ligacdes do cabo com as hastes de aterramento serdo feitas através de solda
exotérmica.

O ponto de ligagdo do condutor de aterramento ao eletrodo devera ser acessivel por
inspecéo e protegido mecanicamente por uma caixa de concreto ou alvenaria.

A Executora da obra devera efetuar a medicdo do Aterramento, utilizando-se
termdmetro em presenca da fiscalizacdo.

O aterramento devera ser vistoriado e medido para verificacdo da resistividade, a qual
ndo deverd ultrapassar a 10 ohms em qualquer época do ano.

As hastes para aterramento serdo de cobre Copperweld de 5/8“x 2,40 m com um
minimo de 254 micra de revestimento de cobre e localizacdo das cravagdes conforme projeto
DS-CJ-3206-0012-R00.

12. ABRIGO

12.1 Paredes de Alvenaria

Toda e qualquer demolicdo s6 poderad ser iniciada apés a liberacdo por parte da
FISCALIZACAO. Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA procederd a um
detalhado exame da estrutura a ser demolida. Deverédo ser considerados aspectos importantes
tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construcdo, as condi¢bes das
construcgdes vizinhas, existéncia de canaletas, subsolos e outros, observando as prescri¢oes
contidas a Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho NR18.

As linhas de abastecimento de energia elétrica e agua, bem como canalizagdes de esgoto
e éaguas pluviais deverdo ser removidas e/ou protegidas, respeitando as normas e

determinacfes das empresas concessionarias de servicos publicos e do projeto.
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A CONTRATADA devera fornecer, para aprovacdo da FISCALIZACAO, informacdes
descrevendo as diversas fases da demolicdo previstas no projeto, com prazos previstos para
sua execucao, estabelecendo os procedimentos a serem adotados.

As partes a serem demolidas deverdo ser previamente molhadas para evitar poeira em
excesso durante o processo de demolicdo. Os materiais provenientes da demolicdo serdo
convenientemente removidos para locais indicados pela FISCALIZACAO.

Os servigos de retirada deverdo ser executados de modo a proporcionarem niveis
maximos de reaproveitamento. Todos os materiais possiveis de reaproveitamento deverdo ser
limpos, livres de argamassa ou outros materiais agregados, selecionados e guardados
convenientemente até sua remocao do canteiro servicos. Ficara a cargo da FISCALIZACAO,
a definicdo do critério de reutilizacdo dos mesmos, e, até mesmo, autorizacdo para libera-los a
CONTRATADA.

Fazem parte das etapas de demolices e retiradas, devendo as mesmas serem planejadas,
programadas e devidamente aprovadas junto a FISCALIZACAO da EMAP.

v Retirada de Equipamentos com reaproveitamento (bombas, motores, quadros
elétricos e tudo mais que se fizer necessario ao remanejamento);

v’ Retirada da instalacdo hidraulica com reaproveitamento;

v Retirada da cobertura com reaproveitamento

v Retirada do Portdo com reaproveitamento

A nova casa de bomba devera ser construida nos moldes da casa que foi demolida,
proximo a passarela, conforme indicado em projeto. Deverdo ser reinstalados todos os
equipamentos retirados anteriormente, deixando os mesmos em perfeita condicdo de

funcionamento.

12.2 Cobertura

A cobertura do abrigo de catracas serad construida laje pré-moldadas ou pre-fabricadas

que sdao vigas de concreto, com sec¢do em “T”, com impermeabilizagdo, permitindo a
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montagem de tijolos de barro cozido. Depois de montar a laje, aplica-se uma camada de
concreto de aproximadamente 4 centimetros.

Devera ser instalada uma calha de concreto impermeabilizada com manta térmica dupla
com filme impermeavel e peliculas de aluminio refletiva para impedir a infiltracdo de 4gua. A
manta ainda dispora de malha de reforco em tela plastica feita de rafia ou tecido a base de
poliuretano para proporcionar aumento da sua resisténcia mecanica.

Devera ser instalada uma pingadeira pré-moldada.

12.3 Pavimentacao

Os pisos dos abrigos de catracas deverado ser nivelados de modo a coincidir com o final
da rampa de acesso a este. Sendo que devera ser do cimentado, ou seja, continuidade, do piso
da passarela.

O contra piso sera em concreto nao estrutural, tipo magro, 1:3:6. Para a base sobre o
aterro do caixdo sera executada uma camada de pedra bruta compactada e rejuntada com
argamassa de cimento e areia com espessura de 5,0 cm, que servird de base para assentamento
do piso.

Seré executado com pedra britada preta, sendo que 0 mesmo serd compactado com
soquete de madeira com cerca de 3,0kg. Sob a camada de pedra ja& compactada, sera
executado o preenchimento dos vazios e das camadas de regularizacdo com argamassa de
cimento e areia no traco de 1:4. O concreto a ser utilizado devera possuir teor de cimento de
180 kg de cimento por m3, e Fck 10 MPa.  Sempre que for necessaria a execugao do piso
antes do término dos revestimentos de paredes e tetos, devera ser prevista protecao eficiente e
compativel com o piso executado e dever ser respeitado o prazo de liberagdo para trafego.

Devera ser executada regularizagdo da base com argamassa de consisténcia seca (farofa)
no traco 1:3 (cimento e areia lavada) com o objetivo de adequar o local para instalagdo do

piso.
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A argamassa de contra piso devera ser espalhada com enxada e compactada através de
soquete com base da ordem de 30 cm x 30 cm e 8 kg.

Deverdo ser utilizadas argamassas de rejuntamento industrializadas.

As placas ceramicas deverdo estar Umidas, apds imersdao em agua limpa, por periodo de
2 horas.

Apds o assentamento, as pecas deverdo ser limpas antes do endurecimento da
argamassa.

As referéncias de nivel devem ser obtidas através de taliscas assentadas com a mesma
argamassa do contra piso. Deverdo ser previstas taliscas junto aos ralos, quando existentes, de
modo a garantir o caimento necessario.

Quanto ao seccionamento das ceramicas, sera indispensavel o esmerilhamento da linha
de corte de modo a obter pecas corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem
irregularidades perceptiveis. Poderdo ser utilizadas ferramentas elétricas portateis, com serras
manuais, ou maguinas de corte com risco de brocas de videa.

Para o rejuntamento, as juntas devem estar limpas, isentas de residuos de argamassa e
qualquer material que possa comprometer a penetracdo e aderéncia do rejuntamento. Apos a
secagem da argamassa de rejuntamento (15 a 30 minutos), devera ser efetuada a limpeza do
revestimento com uma esponja de borracha macia, limpa e imida, finalizando com a

aplicacdo de pano ou estopa limpos e secos.

12.4 Instalag6es Elétricas

As instalacOes elétricas serdo executadas por profissionais habilitados, de acordo com as
normas técnicas. As instalacdes deverdo ficar embutidas em eletrodutos de PVC tanto nas
paredes, quanto no teto. Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes da concretagem e
durante a construcdo, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetragdo de detritos e
umidade.

A CONTRATADA devera instalar pontos elétricos para iluminagdo, incluindo

interruptores, e tomadas de uso geral e especifico, conforme projeto. Cada ponto devera
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englobar, além das caixas dos pontos e dos eletrodutos/conexdes, incluindo fixacéo, a fiagéo,
a partir do quadro de distribuicdo, inclusive aterramento, e as tomadas ou interruptores com
seus respectivos espelhos. As tomadas de uso geral serdo instaladas na parede ou em outro
local indicado no projeto.

Os eletrodutos deverao ser de PVC rigido roscavel, posicionados na laje ou embutidos
no piso, ou flexivel, os embutidos em alvenaria, de qualidade boa. Para eletrodutos rigidos,
deverdo ser empregadas conexdes também de PVC. As emendas entre varas de eletrodutos
serdo executadas por meio de luvas atarraxadas em ambas as extremidades a serem ligadas,
até se tocarem para assegurar continuidade da superficie interna da canalizacao.

N&o se admitira a utilizacdo de outros dutos para a sustentacdo de eletrodutos. Nao se
admitira a eventual derivacdo de eletrodutos sem a utilizacdo de conexdes. Os eletrodutos
rigidos somente deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, abrindo-se nova rosca
na extremidade a ser aproveitada e retirando-se cuidadosamente todas as rebarbas deixadas
nas operacdes de corte e de abertura de roscas. Os tubos poderdo ser cortados a serra, sendo,
porém, escareados a lima para remocéo das rebarbas.

A tubulacdo seré instalada de modo a ndo formar cotovelos, apresentando outrossim,
uma ligeira e continua declividade para as caixas. Somente serd admitido o uso de curvas
pré-fabricadas para eletrodutos e do mesmo material dos eletrodutos. N&do deverdo ser
empregadas curvas com deflexdo maior que 90°. Em cada trecho de canalizacdo, entre duas
caixas ou entre extremidades e caixa, poderdo ser empregadas, no maximo, 3 curvas de 90° ou
seu equivalente até no maximo 270°. Quando os eletrodutos rigidos se destinarem a conter
condutores com capa de isolamento PVC-PVC poderao ser usadas no maximo duas curvas de
90° ou seu equivalente até o maximo de 180°. Se houver necessidade de instalacdo de
eletrodutos rigidos expostos deverdo ser adequadamente fixados, de modo a constituirem um
sistema de boa aparéncia, e pintados em cor a ser definida pela FISCALIZACAO.

A fiacdo deverd ser executada com fios de cobre singelos isolados, para baixa tensdo, de
qualidade superior, quando dentro de eletrodutos e/ou calhas. As tomadas e os interruptores
deverdo ser com espelhos na cor branca, sendo que as tomadas serdo de 3 pinos (2P+T)
universal, sendo as de uso geral de 10A, e as de uso especifico para equipamentos de 202,
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A CONTRATADA executard os trabalhos complementares ou correlatos, como
abertura e recomposicédo de rasgos para condutores e canalizagdes, bem como, 0s arremates da
execucao das instalacfes. As instalacGes elétricas deverdo ser testadas antes do fechamento da

laje ou colocagéo do piso.

12.5 Aplicacéo de Revestimento e Pintura

Aplicar revestimento nas areas indicadas e conforme projeto e NBR 13867/2011 —
Revestimento interno de paredes e pintura da parede e do teto, NBR 13754 — Revestimento de
paredes internas com placas ceramicas e com utilizagdo de argamassa colante e conforme
NBR13245/1995 — Execucdo de Pintura em Edificaces.

12.5.1 Pintura Acrilica

Proteger qualquer detalhe que ndo deva ser pintado, revestindo a superficie com fita
crepe e jornal.

Eliminar todas as partes soltas ou mal aderidas, sujeiras e eflorescéncias por meio de
raspagem ou escovacdo da superficie.

Remover manchas de 6leo, graxa ou qualquer agente de contaminacdo gorduroso,
lavando o substrato com agua e detergente.

Em paredes mofadas, remover cuidadosamente todas as colénias de mofo antes da
aplicacdo do sistema de pintura. Para tanto, escovar a superficie energicamente e lava-la a
seguir com uma solucdo de agua sanitaria diluida (1 parte de dgua sanitaria: 1 parte de agua),
deixando esta solucéo agir por cerca de 30 minutos. Apds esse periodo, lavar novamente o
substrato com &gua limpa em abundancia, aguardando a secagem completa para dar inicio a
aplicacdo do sistema de pintura.

Atentar para a protecdo de caixilhos e outros acabamentos de forma a evitar manchas.

Corrigir imperfeigdes profundas do substrato com o mesmo tipo de argamassa ou
gesso utilizado na execucgdo do revestimento. Imperfeicdes menores em pontos localizados

podem ser corrigidas com massa PVA, aplicada em camadas finas com desempenadeira de
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aco e espatula. Nesse caso, antes da aplicacdo da massa, os pontos localizados devem ser
previamente selados com selador acrilico ou fundo preparador para paredes, a base de
solvente. Ap0s a aplicacdo da massa, deve-se aguardar um periodo de cura de cerca de quatro
horas para dar continuidade ao servigo.

Lixar a base com lixa grana 100 e eliminar totalmente o pd, escovando ou espanando a
superficie. Havendo necessidade, pode-se raspar a parede com uma espatula, principalmente
se forem encontradas incrustacdes de argamassa.

Caso 0 revestimento de piso ja esteja acabado, é preciso protegé-lo com uma lona
plastica, a fim de evitar a aderéncia de pingos de tinta, selador ou fundo preparador.
Ocorrendo respingos, deve-se limpa-los imediatamente com agua.

Trincas e fissuras devem ser cuidadosamente avaliadas e tratadas conforme
recomendacdes dos fabricantes de tintas ou projetos especificos quando for o caso.

As paredes, onde indicado, devera ser emassadas e pintadas com tinta latex lavavel cor
branco neve acabamento acetinado.

Aplicar sucessivas camadas finas de massa corrida PVA sobre a base, com uma
desempenadeira de aco, até obter o nivelamento desejado, aguardando a secagem por quatro
horas (em dias muito Umidos este prazo podera ser maior). A massa corrida deve ser aplicada
diretamente, na consisténcia original do produto; porém, se necessario, pode ser diluida com
agua na proporcdo indicada pelo fabricante.

Lixar a parede com lixa 180, fazendo com que a base fique perfeitamente lisa, ou seja,
livre de ondulacBes, sulcos e asperezas. Caso apds o lixamento persistam parte desses
defeitos, deve-se aplicar novamente a massa corrida PVA nos pontos falhos, aguardando mais
quatro horas e lixando em seguida.

Diluir, misturar e aplicar a tinta latex PVA ou acrilica da mesma forma como indicado
para o0 caso do acabamento convencional. Apos a primeira demao, verificar a presenca de
imperfei¢Oes e ondulagcdes com o auxilio de uma ldmpada, corrigindo os defeitos com massa
corrida, se necessario.

Para a realizacdo da pintura, indicam-se como adequadas temperaturas na faixa de 10°C
a 40°C e umidade relativa do ar ndo superior a 80%, ndo sendo aconselhavel a aplicacdo de

tintas sob insolacéo direta, ventos fortes ou em dias chuvosos.

49



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA PROJETO:
Contratacdo de Empresa Especializada para Execugdao de

E M A P Passarela em Estrutura Metélica e Abrigo de Catraca, no

Terminal de Ferry Boat, municipio de Alcantara - MA.

AUTORIDADE PORTUARIA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO N2 EMAP: CE-PI-2001-001-R00 DATA: MAIO 2015 REV: 00

CADERNO DE ENCARGO

A diluicdo de tintas e seladores deve seguir rigorosamente as recomendacdes dos
fabricantes, uma vez que a correta proporcdo entre os elementos decorre de caracteristicas
especificas de cada produto.

Todas as ferramentas devem ser lavadas com agua, logo apds o uso, de maneira a evitar
secagem e endurecimento do material. As embalagens de tintas e outros produtos ndo devem
ser reaproveitadas. Seu armazenamento deve ser realizado em local fresco, coberto, seco e
ventilado.

A cura total da pelicula de tinta ocorre num prazo de aproximadamente sete dias apds a
aplicacdo. Durante esse periodo, é conveniente evitar atritos, riscos e a realizacdo de limpeza

localizada, pois essas acBes poderdo causar danos permanentes a pintura recém-aplicada.

13. SERVICOS FINAIS

13.1 Desmobilizacdo

A CONTRATADA somente iniciard a desmobilizacdo da obra ap6s a conclusdo de
todos os servigos. Todas as instalacBes provisorias deverdo ser desmontadas e retiradas do
local ao término dos servicos, quando convier a CONTRATANTE.

A retirada da estrutura metalica é de responsabilidade da CONTRATADA e o destino
final da estrutura fica determinado pelo FISCAL DO CONTRATO que orientard a
CONTRATADA.

13.2 Limpeza Final da Obra

A CONTRATADA sO poderd entregar 0s servicos ap0s a autorizagdo da
FISCALIZACAO, que dard o parecer final sobre o trabalho realizado. Sera feita uma
verificacdo no funcionamento de todas as instalacGes, pecas e toda obra, e qualquer item que

seja considerado deficiente, sera substituido ou corrigido pela CONTRATADA.
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Todo o entulho e restos de materiais deverdo ser retirados do local, as expensas da
CONTRATADA.

A CONTRATADA deveré entregar a obra em perfeito estado de limpeza e organizacéo,
devendo apresentar todas as suas estruturas em perfeitas condigfes de prosseguimento da
obra.

Deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim
COMO as pegas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios.

Todos os pisos deverdo ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes
deverdo ser removidos, sem danos as superficies.

Devera ser realizada a remocéo de todo o entulho da obra, deixando-a completamente
desimpedida de todos os residuos de construcdo, bem como cuidadosamente varridos 0s seus
acessos.

A limpeza dos elementos deverd ser realizada de modo a néo danificar outras partes ou
componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que ndo prejudiquem as superficies a

serem limpas.
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