

PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento e Consultoria Técnica na implantação de obras de engenharia relacionadas à: Alargamento das rampas do Terminal Delegado de Ferry-Boat da Ponta da Espera com duplicação de passarelas, localizado em São Luís – MA.

DATA BASE: ago/25

Nº EMAP:

BDI SERVIÇOS:
DESONERAÇÃO:

Rev. 1

PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. C/ BDI	P.TOTAL	%
1			MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$	-	
1.1			Infraestrutura Geral Canteiro de Obras			R\$	-	
1.1.1	COMP001		Elaboração de Projeto de Canteiro de obras contemplando seus respectivos Projetos Complementares de Infraestrutura Civil, Elétrica e Hidrossanitário necessários, inclusive Aterramento e Spda (Caso Necessário) inclusive emissão de ART's	un.	1,00	R\$	-	
1.1.2	COMP002		Taxa do Crea - Anotação de Responsabilidade Técnica	un.	5,00	R\$	-	
1.1.3	COMP003		Apresentação de Laudo de SPDA incluindo projeto e medição de resistência ôhmica do solo (Sob Demanda)	un.	1,00	R\$	-	
1.1.4	COMP004		Fornecimento e Instalação de Placa de Identificação de Serviço/Obra Pública, Tipo Banner/Plotter, constituída por Lona e Impressão Digital, Inclusive Suportes de Fixação	un.	1,00	R\$	-	
1.1.5	COMP005		Instalação Provisória Tapume com Telha Metálica	un.	1,00	R\$	-	
1.1.6	COMP006		Instalação Provisória de Entrada De Energia Elétrica	un.	1,00	R\$	-	
1.1.7	COMP007		Instalação Provisória de agua potável e esgoto incluindo, caixa d'água, acessórios de conexão.	un.	1,00	R\$	-	
1.1.8	COMP008		Instalação Provisória de Infraestrutura Elétrica do Ponto de Entrega da Concessionária até o Quadro de Alimentação do Container	un.	1,00	R\$	-	
1.1.9	COMP009		Mobilização de Container - Canteiro Principal	un.	5,00	R\$	-	
1.1.11	COMP010		Aterramento para Estruturas Metálicas/Containers/Tapumes Etc	un.	5,00	R\$	-	
1.2			Relatório Técnico Preliminar de Ponto de Partida (Sob Demanda)			R\$	-	
1.2.2	COMP011		Elaboração de relatório técnico multidisciplinar de "ponto de partida" contemplando o reconhecimento das obras e projetos em andamento e status do planejamento de cada empreendimento - Alargamento das rampas do Terminal Delegado de Ferry-Boat da Ponta da Espera com duplicação de passarelas, localizado em São Luís – MA.	un.	1,00	R\$	-	
2			RELATÓRIOS DE COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS			R\$	-	
2.1	COMP012		Relatório de Coordenação de Serviços e Execução de Topografia	un.	11,00	R\$	-	
3			RELATÓRIOS DE GERENCIAMENTO DE OBRAS			R\$	-	
3.1	COMP013		Relatório de Gerenciamento de Obras - Alargamento das rampas do Terminal Delegado de Ferry-Boat da Ponta da Espera com duplicação de passarelas, localizado em São Luís – MA.	un.	11,00	R\$	-	
4			RELATÓRIOS DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE QUALIDADE			R\$	-	
4.1	COMP014		Elaboração de Relatório Técnico de Controle de Qualidade de Solos e Concreto	un.	11,00	R\$	-	
5			DESMOBILIZAÇÕES			R\$	-	
5.1	COMP015		Desmobilização de Container - Canteiro Principal	un.	5,00	R\$	-	
5.2	COMP016		Desmobilização da Obra, Limpeza Geral Instalações Provisórias	un.	1,00	R\$	-	
						TOTAL = R\$	-	