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1. INTRODUÇÃO 

Esta Nota Técnica tem como finalidade explicar a origem dos valores unitários 

adotados no processo Contratação de Empresa Especializada para os serviços de 

Gerenciamento e Consultoria Técnica na implantação de obras de engenharia relacionadas 

à: Alargamento das rampas do Terminal Delegado de Ferry-Boat da Ponta da Espera com 

duplicação de passarelas, localizado em São Luís – MA. 

2. DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO 

Para o objeto desta contratação foi adotada a orçamentação sem desoneração, visto 

que se obteve um menor custo, quando comparado à orçamentação com desoneração.  

3. METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 

3.1 Considerações Gerais 

O orçamento-base de uma licitação tem como objetivo servir de paradigma para a 

Administração fixar os critérios de aceitabilidade de preços – total e unitário – no edital, sendo 

a principal referência para a análise das propostas das empresas participantes na fase externa 

do certame licitatório. 

Na orçamentação de um serviço ou obra pública, as composições são selecionadas 

com base nas especificações técnicas estabelecidas para os serviços e devem ser obtidas 

em sistemas de referência de preços oficiais ou em publicações técnicas. É importante 

salientar que, sempre que necessário, as composições devem ser adaptadas às 

características específicas da obra ou serviço. 

No que tange aos custos unitários dos insumos e serviços, desde 2002, a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO), que dispõe sobre as diretivas para a elaboração da Lei 

Orçamentária Federal do ano seguinte, estabelece que esses devam ser obtidos do SINAPI. 

No entanto, nos casos em que custos unitários de insumos ou serviços não forem 

encontrados no SINAPI, poderão ser adotados aqueles disponíveis em tabelas de referência 

formalmente aprovadas por órgão ou entidade da administração pública federal, como o 

SICRO/DNIT, entre outros. Subsidiariamente, podem ser consultadas revistas técnicas 

especializadas e até mesmo o mercado local. É importante lembrar que as fontes de consulta 
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devem ser indicadas na memória de cálculo do orçamento, fazendo parte da documentação 

do processo licitatório. 

O fornecimento de alguns itens a serem contratados por meio do Termo de Referência 

em questão não fazem parte dos itens da tabela SINAPI/SICRO.  Dessa forma, foram 

realizadas cotações no mercado que serão mostradas na presente nota técnica. 

O procedimento “EMAP-PC-65 - Pesquisa de Preços” determina que a pesquisa de 

preços seja realizada mediante os seguintes parâmetros:  

I. Painel de Preços disponível no endereço eletrônico http:// 

paineldeprecos.planejamento.gov.br; 

II. Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 

(cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preço; 

III. Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de 

domínio amplo, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 

(cento e oitenta) dias; 

IV. Pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem 

em mais de 180 (cento e oitenta) dias. 

A referida portaria determina que é facultada a combinação dos parâmetros de 

pesquisa, priorizando as metodologias constantes nos incisos I e II.  

É importante ressaltar que as fontes de consulta devem ser indicadas na memória de 

cálculo do orçamento, fazendo parte da documentação do processo licitatório. 

Então, com o intuito de propiciar um melhor entendimento a este documento, segue 

lista de esclarecimentos referentes ao orçamento elaborado: 

a) Painel de Preços  

Foi realizada pesquisa no sítio Painel de Preços do Ministério de Planejamento 

Orçamento e Gestão do Governo Federal e não foi possível identificar similaridade entre os 

materiais cadastrados naquele sítio. 

b) Outros Entes Públicos 
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Considerando a utilização majoritária do Sistema Nacional de Preços e Índices para a 

Construção Civil (SINAPI), de responsabilidade do IBGE em parceria com a Caixa Econômica, 

e o Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO), criado pelo DNIT, também foram 

considerados outros bancos através de consulta a Plataforma Orçafascio, como ORSE, 

EMBASA, COPESA, SIURB, SEINFRA, CPOS, FDE, SBC, SUDECAP, SCO e EMOP. 

c) Cotações 

Foi realizada Pesquisa de Preços, considerando uma área de abrangência nacional, 

em site com diversas empresas. 

3.2 Normativas Adotadas 

Dentre os normativos e instruções vigentes no DNIT, destacam-se as premissas 

básicas e mais relevantes que pautaram a elaboração do orçamento disponibilizadas nos 

seguintes documentos: 

a) Manual de Custos de Gerenciamento de Obras - ano base 2024;  

b) Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes – Volumes 01 a 12; 

c) Utilização do Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO – referente ao mês base 

de janeiro de 2025, para o Estado do Maranhão; 

d) Utilização do Sistema Nacional de Pesquisas de Custos de Índices da Construção Civil – 

SINAPI – referente ao mês base de abril de 2025 para o Estado do Maranhão; 

e) Ofício-Circular nº 3071/2025 (SEI DNIT nº 21157417). 

3.3 Equipamentos 

Os custos horários produtivos e improdutivos de equipamentos adotados na 

elaboração dos custos unitários são os constantes do SINAPI e do SICRO, conforme os 

serviços adotados em cada uma das metodologias, respectivamente. Foi adotada a condição 

não desonerada, com data base de janeiro de 2025. 

3.4 Mão de Obra 

Para o cálculo dos custos horários de mão de obra, foram utilizados majoritariamente 

os salários-mínimos vigentes nas tabelas do SINAPI e do SICRO para os serviços constantes 
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nas duas metodologias, respectivamente. Foi adotada a condição não desonerada, com data 

base de janeiro de 2025.  

3.5 Materiais 

A base de preços de materiais considerados na elaboração deste orçamento são os 

constantes do SINAPI, data base de abril de 2025. Para aqueles não identificados no SINAPI, 

foram adotados os materiais constantes no SICRO, data base de abril de 2025. 

4. PESQUISA DE MERCADO - COTAÇÕES 

O Resultado da pesquisa de mercado realizada com empresas e em sites 

especializados são apresentadas na Tabela 1.  

Tabela 1 - Pesquisa de Mercado – Cotações 

 

 

5. RESULTADO DAS PESQUISAS DE PREÇOS 

 

Para fins de representação do preço de mercado, foram consideradas a MÉDIA das 

cotações para todos os valores provenientes das cotações, já incluso o BDI, conforme 

apresentado nos anexos desta Nota técnica. 
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6. ANEXOS 

6.1 Valores ART para exercício 2025 

Link: https://www.creama.org.br/taxas-2025/ 

 

6.2 Architecture, Engineering & Construction Collection da Autodesk - AEC 

Collection 

Link: 'https://www.autodesk.com/br/collections/architecture-engineering-construction/overview 

https://www.creama.org.br/taxas-2025/
'https:/www.autodesk.com/br/collections/architecture-engineering-construction/overview
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6.3 Notebook 15,6" SO Win 11, Core I5, 16 GB de RAM  

Link: Notebook Acer Aspire 15 A15-51M-56KR Intel Ci5-13420H 16GB 512GB SSD FHD 15.6 - Notebook Acer - Magazine Luiza 

https://www.magazineluiza.com.br/notebook-acer-aspire-15-a15-51m-56kr-intel-ci5-13420h-16gb-512gb-ssd-fhd-15-6/p/kegh7k640g/in/nota/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=bing_eco_per_ven_sho_tc_sor_3p_in-std&partner_id=76176&utm_term=76176&gclid=2a3b0377a8871c47b40a6b3662997e74&gclsrc=3p.ds&msclkid=2a3b0377a8871c47b40a6b3662997e74
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Link: Notebook Lenovo IdeaPad 1i Intel Core i5-1235U 16GB 512GB SSD Windows 11 Home 15.6" 82VY000XBR Cloud Grey - Notebook Lenovo - Magazine Luiza 

 

 

Link: Notebook VAIO FE15 Intel Core i5 12th 16GB 512GB SSD Tela 15,6'' Full HD Antirreflexo Windows 11 Home Cinza Grafite B2621H | Parcelamento sem 

juros 

https://www.magazineluiza.com.br/notebook-lenovo-ideapad-1i-intel-core-i5-1235u-16gb-512gb-ssd-windows-11-home-15-6-82vy000xbr-cloud-grey/p/eh7528d7da/in/leip/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=bing_eco_per_ven_sho_tc_sor_3p_in-std&partner_id=76176&utm_term=76176&gclid=94ca3768272d130b29bd5f29ec85b354&gclsrc=3p.ds&msclkid=94ca3768272d130b29bd5f29ec85b354
https://www.mercadolivre.com.br/notebook-vaio-fe15-intel-core-i5-12th-16gb-512gb-ssd-tela-156-full-hd-antirreflexo-windows-11-home-cinza-grafite-b2621h/p/MLB34164101?pdp_filters=item_id%3AMLB3850031383&from=gshop&matt_tool=92461930&matt_internal_campaign_id=&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=22123786010&matt_ad_group_id=171852248085&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=728942948121&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=735128188&matt_product_id=MLB34164101-product&matt_product_partition_id=2389933078258&matt_target_id=pla-2389933078258&cq_src=google_ads&cq_cmp=22123786010&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=4&gad_campaignid=22123786010&gclid=Cj0KCQjwgIXCBhDBARIsAELC9ZgYXv7lw866czCW3enXY0wPqhimnQyuzPRt1pIm2CFKN8QGkhP0X9MaAvXtEALw_wcB
https://www.mercadolivre.com.br/notebook-vaio-fe15-intel-core-i5-12th-16gb-512gb-ssd-tela-156-full-hd-antirreflexo-windows-11-home-cinza-grafite-b2621h/p/MLB34164101?pdp_filters=item_id%3AMLB3850031383&from=gshop&matt_tool=92461930&matt_internal_campaign_id=&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=22123786010&matt_ad_group_id=171852248085&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=728942948121&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=735128188&matt_product_id=MLB34164101-product&matt_product_partition_id=2389933078258&matt_target_id=pla-2389933078258&cq_src=google_ads&cq_cmp=22123786010&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=4&gad_campaignid=22123786010&gclid=Cj0KCQjwgIXCBhDBARIsAELC9ZgYXv7lw866czCW3enXY0wPqhimnQyuzPRt1pIm2CFKN8QGkhP0X9MaAvXtEALw_wcB
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6.4 Licença Microsoft Office  

Link: Compare os planos do Microsoft 365 Enterprise | Microsoft 365 

https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/enterprise/microsoft365-plans-and-pricing
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