

**EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP
ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO
LRE ELETRÔNICA Nº 002 /2021 – EMAP**

A Comissão Setorial de Licitação - CSL da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, nos termos do subitem 2.1 do Edital, torna público aos interessados, **com base nas informações prestadas pela Gerência de Projetos da EMAP – GEPRO/EMAP**, resposta ao pedido de esclarecimento feito pela empresa **STER ENGENHARIA**, acerca do Edital da **Licitação Eletrônica LRE nº 002/2021 – EMAP**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de alargamento das rampas do Terminal de *Ferry boat* de Ponta da Espera, administrado pela Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, localizado em São Luís – MA. Sobre os questionamentos, prestam-se os seguintes esclarecimentos:

Pergunta 1)

A EMAP se obrigará a repactuar os valores dos custos dos insumos presentes de mercado através de comprovação com vistas ao reequilíbrio financeiro para a sua correta execução?

Resposta:

Submetida a GEPRO/EMAP, esta se manifestou conforme segue:

Os valores propostos devem refletir os custos reais da contratada adicionada do seu BDI (Conforme solicita o edital). Desta forma, esta gerência entende que não haverá motivação para uma repactuação logo após a assinatura do contrato

Pergunta 2)

Para o caso da LRE 002/2021 (valor sigiloso), proposta comercial calculadas acima da expectativa de valor da EMAP serão consideradas?

Resposta:

Sim, entretanto, conforme dispõe os subitens 8.4.4 e 8.4.4.2, serão desclassificadas as propostas que, após a fase de negociação, mantiverem com preço total e valores unitários de cada item e subitem que compõem a proposta do interessado superiores ao orçamento estimado da EMAP.

Ao final do pedido de esclarecimento, a representante da empresa **STER ENGENHARIA** solicita quanto ao Pedido de Visita e de Adiamento o que se segue:

Aproveitamos para solicitar disponibilidade para visita técnica às instalações de Cajupe e adiamento adequado das datas para respostas dos questionamentos elaborados.

Portanto, diante da imprescindibilidade da Visita Técnica para fiel composição dos preços referentes à complexidade do objeto da Licitação indicada e da diminuição das condições de efetua-la resultantes do quadro de retração de atividades econômicas não essenciais, como o transporte aéreo, por exemplo, perante a pandemia de COVID-19, a qual dá resolutos sinais de recrudescimento, vem-se, na busca de melhor interesse para a Administração Pública e dos princípios concorrenciais e de melhor preço das compras públicas, **requerer-se o adiamento da Sessão de Abertura** marcadas para 11 e 17 de março próximo, em 15 dias

Resposta:

Submetida a GEPRO/EMAP, esta se manifestou conforme segue:

Quanto a data do certame, informa-se que pela urgência de execução da obra devido aos compromissos assumidos por esta administração, as datas precisam ser mantidas.

São Luís/MA, 09 de março de 2021.

Caroline Santos Maranhão
Presidente da CSL/EMAP

(Original assinado)