

**EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP
ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO
LRE ELETRÔNICA Nº 008/2021 – EMAP**

A Comissão Setorial de Licitação - CSL da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, nos termos do subitem 2.1 do Edital, torna público aos interessados, com base nas informações prestadas pela Gerência de Projetos da EMAP – GEPRO/EMAP, resposta ao pedido de esclarecimento feito pela empresa **ENGEDUX**, quanto ao Edital da Licitação Eletrônica LRE nº 008/2021 – EMAP, cujo objeto é a contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de inspeção de estruturas e edificações, Assessoramento e Desenvolvimento de Relatórios, Estudos, Laudos de estruturas e edificações da Empresa Maranhense de Administração Portuária, elaboração de projetos básicos para execução dos serviços apontados como necessários pelos laudos e estudos elaborados, no Porto do Itaqui, São Luís/MA. Sobre o questionamento, presta-se o seguinte esclarecimento:

Pergunta 1)

Solicitamos a disponibilização das Composições dos Custos Unitários de todos os itens da Planilha Orçamentária para que possamos atender ao item "7.1 d" do edital.

Resposta:

Os preços unitários dos referidos itens foram obtidos por meio de propostas de mercado, não havendo, portanto, composições próprias da EMAP para preços unitários. Entretanto, as licitantes deverão apresentar suas composições por exigência legal, com base nas especificações disponibilizadas de cada serviço objeto da licitação.

Pergunta 2)

Solicitamos a disponibilização dos limites de desembolso (percentual) previstos no cronograma de referência da EMAP para que possamos atender ao item "7.1 g" do edital

Resposta:

Seguem percentuais de desembolso previstos pela EMAP

Item	Descrição	Total com IOM	M2: 01	M2: 02	M2: 03	M2: 04	M2: 05	M2: 06	M2: 07	M2: 08	M2: 09	M2: 10
1.	PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL INFRA, MISO E SUPER DOS BERÇOS 100, 101, 102, 103 104, 105, 106 E 108 DO PORTO DO ITAQUI (Justificar a contratação do berço 103 e 106). - Com embarcação de Apoio		10,08%	11,96%	9,37%	9,37%	11,82%	5,51%	17,67%	12,15%	8,90%	4,05%
2.	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE NOVO CABEÇO NO BERÇO 103, em substituição aos atuais (sem parada de operação) e Substituição dos cabeços do Berço 104 por ganchos amarração (inclusive instalações elétricas)		12,02%	17,27%	23,87%	23,42%	23,42%					
3.	ELABORAÇÃO DE ESTUDO PARA DEFINIÇÃO DO MAIOR E MENOR NAVIO, A ATRACAR NOS BERÇOS DO PORTO DO ITAQUI, BEM COMO SE OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS ATENDEM AOS MESMOS.		18,17%	40,92%	40,91%							
4.	ELABORAÇÃO DE ESTUDO QUANTO A CAPACIDADE ESTRUTURAL DO BERÇO 106 PARA AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE (1 PAVIMENTO)		32,24%	33,88%	33,88%							
5.	PROJETO DE NOVA DEFENSA NO BERÇO 105 (inclusive com a verificação/adequação do estrutural do berço)		28,82%	7,17%	64,81%							
6.	ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO ESTRUTURAL DAS SEGUINTES EDIFICAÇÕES: 1) PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA EMAP; 2) CASTELO D'ÁGUA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO EMAP; 3) CASTELO D'ÁGUA DA ÁREA PRIMÁRIA;		28,58%	29,22%	21,90%	21,90%						
7.	ELABORAÇÃO DE ESTUDO PARA AMPLIAÇÃO DO RAMAL FERROVIÁRIO ATÉ O FINAL DO BERÇO 102 (230 METROS) II- ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DA DERIVAÇÃO FERROVIÁRIA, A PARTIR DO BERÇO 103, NA FAIXA DE CAIS (160 METROS APROXIMADAMENTE)		15,03%	18,34%	17,73%	24,42%	24,42%					
8.	ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL DAS PATOLOGIAS NO PÁTIO H E CÁLCULO DE CAPACIDADE DE CARGA ATUAL DOS PÁTIOS G E H, COM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO/REFORÇO DOS PÁTIOS.		35,95%	25,52%	18,24%	18,14%	18,15%					

São Luís/MA, 09 de agosto de 2021.

Caroline Santos Maranhão
Presidente da CSL/EMAP

Original assinado)

AUTORIDADE PORTUÁRIA