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EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP 
ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO 

LRE ELETRÔNICA Nº 012 /2021 – EMAP 
 
 A Comissão Setorial de Licitação - CSL da Empresa Maranhense de Administração Portuária - 
EMAP, nos termos do subitem 2.1 do Edital, torna público aos interessados, com base nas informações 
prestadas pela Gerência de Projetos da EMAP – GEPRO/EMAP, resposta ao pedido de esclarecimento 
feito pela empresa  CAP PROTENSÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, referente à Licitação Eletrônica LRE 
nº 012/2021 – EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para Execução do serviço de 
modernização das Tampas e recuperação dos Bordos das galerias dos berços 101 a 105 do Porto do 
Itaqui, localizado em São Luís/MA. Sobre os questionamentos, prestam-se os seguintes esclarecimentos: 
 
QUESTIONAMENTO 
Dentro desta composição não estão contemplados de maneira correta, conforme demonstrado em tabela 
1. Os preços unitários das composições EMAP63 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES e EMAP-62 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES estão com os 
valores de R$ 0,00 e R$ 0,02, respectivamente, o que não condiz com a composição dos mesmos 
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Ou seja, na pratica essa composição não está considerando o valor de mão de obra necessário para a 
execução do serviço o que implica um diferença de custo unitária de R$ 1,41/kg de armadura (tabela 2). 
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Considerando a quantidade total dessa composição utilizada no orçamento (tabela 3) tem-se um déficit 
total de R$ 132.683,82 sem acréscimo de BDI. Com o acréscimo do BDI de 23,03% tem-se um déficit de 
R$ 163.240,90. 
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Por fim, solicitamos esclarecimentos e a revisão dos valores deste item em específico. 
 
 
RESPOSTA 
 
 Item já corrigido na revisão orçamentária 03, conforme manifestado pela unidade técnica. 
 
 

São Luís/MA, 15 de dezembro de 2021. 
 
 

Caroline Santos Maranhão 
Presidente da CSL/EMAP 
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