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CRITERIO DE MEDICAO

OBJETIVO

Este documento fixa as condicionantes para a medigdo dos servigos referentes aos
servigos objeto deste Termo de Referéncia:

CRITERIO DE MEDIGAO DOS SERVIGOS

A seguir sao descritos os critérios para medi¢ao de cada item contratado.

1- MOBILIZAGOES

e . Unid. de
Item | Descricdo do Servico Medida Quant.
1.1 | MOBILIZACAO DE ENGENHEIRO Unid. 10

Sera medido, proporcionalmente, de acordo com a quantidade de engenheiros
efetivamente mobilizados, e comprovagdo dos custos alocados para mobilizacdo dos
profissionais até o local de execugao do servigo, limitado ao que esta contido em composi¢ao de

custo unitario com a devida aprovacéao da Fiscalizagao.

e . Unid. de
Item | Descricdo do Servico Medida Quant.
1.2 | MOBILIZACAO DE CONTAINER Unid. 10

Sera medido, proporcionalmente, de acordo com a quantidade de equipamento
efetivamente mobilizado. O item abrange todos os custos necessarios para mobilizagdo do
equipamento até o local de execugédo do servigo, com a devida aprovagao da Fiscalizagéo, até o
limite quantitativo da planilha orgamentaria.
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s . Unid. de
Item | Descrigcao do Servigco Medida Quant.
1.3 | MOBILIZACAO DE EMBARCACAO DE APOIO Unid. 1

Sera medido uma unica vez. O item abrange todos os custos necessarios para

mobilizacdo do equipamento até o local de execugado do servigo, com a devida aprovagao da

Fiscalizagdo, até o limite de quantitativo da planilha orgamentaria.

2 - CUSTOS GERAIS

. . Unid. de
Item | Descrigao do Servigo Medida Quant.
2.1 | ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART Unid. 7

Sera medido apos entrega da Anotagédo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro

de Responsabilidade Técnica — RRT devidamente registrada no 6rgao do conselho de classe do

profissional responsavel técnico, compreendendo todos os custos para emissdo e pagamento,

com a devida aprovagao da Fiscalizagao, até o limite de quantitativo da planilha orgamentaria.

. s . Unid. de
Item | Descrigcao do Servigco Medida Quant.
2.2 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA PARA CONTAINER Unid. 3

Sera medido, proporcionalmente, compreendendo todos os custos com mao de obra,

equipamentos, ferramentas, insumos, maquinas, taxas e licengas para instalagao de entrada de

energia elétrica e aterramento para os containers escritérios de uso das equipes de

gerenciamento. O valor referente a este item serda medido apds a ligagdo de energia dos

containers escritorio da CONTRATADA e entrega do Laudo de aterramento devidamente

assinado por um profissional competente. O servico em referéncia devera ter aprovagao da

Fiscalizagao.
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3 - COORDENAGAO DOS SERVIGOS

e . Unid. de
Item |Descricao do Servico Medida Quant.
3.1 | RELATORIO DE COORDENACAO DOS SERVICOS Unid.

Sera medido, proporcionalmente, apds apresentagao e aprovagéo dos Relatérios (itens
4.1 a4.4). A medicéo deve considerar também proporcionalmente, a quantidade de méo de obra
e equipamentos disponiveis até o limite constante da composicdo de custo unitario,
comprovando ainda, os custos com transporte, locagao de container escritério e/ou sanitario e
imodvel, equipamentos de topografia, embarcag¢ao de apoio, mobiliario e custos diversos. S6 sera
considerado para fins de medi¢cdo aquilo que foi efetivamente utilizado e comprovado pela
Contratada.

A equipe de que trata este item, coordenara os servigos referente ao Gerenciamento do
Berco 98 e das obras do Novo Fluxo, dessa forma, o pagamento esta condicionado a aprovagéo
pela Fiscalizacdo dos Relatérios constantes no item 4.1 a 4.4. Ou seja, em caso de nao
aprovacgao do Relatério do Bergo 98 e/ou do Relatério do Novo Fluxo, ndo cabera também

qualquer medigao referente ao item 3.1.

Para aprovagao do Relatorio de que trata este item, além da comprovagao da utilizagéo
da méao de obra e dos equipamentos, devera ser considerado o atendimento aos requisitos e
entregas estabelecidos no Termo de Referéncia, conforme disposto no item 2 (Detalhamento do
Objeto). A analise do Relatdrio por parte da Fiscalizagdo devera ser de acordo com a tabela
apresentada a seguir:
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30% do valor
do Relatério

40% do valor
do Relatério

30% do valor
do Relatorio

Atendidos todos os requisitos, bem como entrega de ART ou RRT do responsavel

técnico, a medigdo podera ser executada com as devidas aprovagdes da Fiscalizacao,

proporcionalmente e até o limite de quantitativo da planilha orgamentaria.

4 - RELATORIOS TECNICOS

. . Unid. de
Item |Descrigao do Servigo Medida Quant.
RELATORIO BERCO 98 - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TECNICA E
4.1 CONTROLE PARA ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO; Unid 36
) EXECUCAO DE OBRAS CIVIS; COMISSIONAMENTO E TESTES )
OPERACIONAIS

Sera medido, proporcionalmente, apds apresentagdao e aprovagao dos Relatdrios. A

medicao deve considerar também proporcionalmente, a quantidade de mao de obra e
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equipamentos disponiveis até o limite constante da composi¢ao de custo unitario, comprovando

ainda, os custos com transporte, locagao de container escritério e/ou sanitario e imoével, mobiliario

e custos diversos. So sera considerado para fins de medigao aquilo que foi efetivamente utilizado

e comprovado pela Contratada.

Para aprovagao do Relatério de que trata este item, além da comprovagéao da utilizagdo

da mao de obra e dos equipamentos, devera ser considerado o atendimento aos requisitos e

entregas estabelecidos no Termo de Referéncia, conforme disposto no item 2 (Detalhamento do

Objeto). A analise do Relatdrio por parte da Fiscalizagdo devera ser de acordo com a tabela

apresentada a seguir:

30% do valor
do Relatério

40% do valor
do Relatério

30% do valor
do Relatorio

Atendidos todos os requisitos, bem como entrega de ART ou RRT do responsavel

técnico, a medicdo podera ser executada com as devidas aprovagdes da Fiscalizacao,

proporcional e até o limite de quantitativo da planilha orgamentaria.
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- . Unid. de
Item |Descricao do Servico Medida Quant.
4.2 WORKSHOP - ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE MANOBRABILIDIDADE, Unid 8
) ACESSOS NAUTICOS E ATRACACAO NO BERCO 98 )

Sera medido, proporcionalmente, de acordo com os custos devidamente comprovados,

e sempre que contido suas atividades no Relatério (item 4.1). Deve compreender todos os custos

necessarios para execugao do servigo. Atendidos todos os requisitos a medigdo podera ser

executado com a devida aprovacado da Fiscalizagdo, até o limite de quantitativo da planilha

or¢gamentaria.
s . Unid. de
Item |Descricao do Servico Medida Quant.
RELATORIO NOVO FLUXO VIARIO - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA
43 TECNICA E CONTROLE PARA ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E Unid 30
) EXCECUTIVO; EXECUGAO DE OBRAS CIVIS; COMISSIONAMENTO E )
TESTES OPERACIONAIS

Sera medido, proporcionalmente, apds apresentagao e aprovagado do Relatério. A

medicdo deve considerar também proporcionalmente, a quantidade de mao de obra e

equipamentos disponiveis até o limite constante da composig¢ao de custo unitario, comprovando

ainda, os custos com transporte, locagao de container escritério e/ou sanitario e imével, mobiliario

e custos diversos. So sera considerado para fins de medigao aquilo que foi efetivamente utilizado

e comprovado pela Contratada.

Para aprovacao do Relatério de que trata este item, além da comprovagao da utilizagcao

da mao de obra e dos equipamentos, devera ser considerado o atendimento aos requisitos e

entregas estabelecidos no Termo de Referéncia, conforme disposto no item 2 (Detalhamento do

Objeto). A anadlise do Relatério por parte da Fiscalizagdo devera ser de acordo com a tabela

apresentada a seguir:
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30% do valor
do Relatério

40% do valor
do Relatério

30% do valor
do Relatorio

Atendidos todos os requisitos, bem como entrega de ART ou RRT do responsavel

técnico, a medicdo podera ser executada com as devidas aprovagdes da Fiscalizacao,

proporcional e até o limite de quantitativo da planilha orgamentaria.

Item |Descrigao do Servigo L'j\;l:gl g : Quant.
4.4 |LAUDO TECNICO ESPECIAL Unid. 5

Sera medido, sempre que demandado, apés entrega do laudo a Fiscalizagao,

devidamente acompanhado da entrega de ART ou RRT do responsavel técnico. Este servigo

compreende todos os custos necessarios para execu¢dao do mesmo. Atendidos todos os

requisitos, a medicao podera ser executada com a devida aprovagao da Fiscalizagao, até o limite

de quantitativo da planilha orgamentaria.
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5 - ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA-ECONOMICA PARA IMPLANTAGAO DE
NOVO CAIS DE REBOCADORES NO PORTO DO ITAQUI

s . Unid. de
Item | Descrigao do Servigco Medida Quant.
5.1 EVTE - NOVO CAIS DE REBOCADORES NO PORTO DO ITAQUI Unid. 1

Serd medido, uma Unica vez, apds entrega e aprovagcdo do Estudo de Viabilidade

Técnica e Econbmica, devidamente acompanhado de ART ou RRT do responsavel técnico. Este

servico compreende todos os custos com a mao de obra, mobilizagao/transporte, escritério,

imével, equipamentos, mobiliario, custos diversos, desmobilizagdo e demais itens necessarios

para execug¢ao do servigo.

Para aprovagéao do EVTE de que trata este item, devera ser considerado o atendimento

aos requisitos e entregas estabelecidos no Termo de Referéncia, conforme disposto no item 2.7

(Estudo de Viabilidade Técnica e Econémica — Novo Cais de Rebocadores). Atendidos todos os

requisitos para entrega, a medicdo podera ser executada com a devida aprovagdo da

Fiscalizacao.

6 - DESMOBILIZAGOES

s . Unid. de
Item | Descrigao do Servigco Medida Quant.
6.1 DESMOBILIZAGAO DE ENGENHEIRO Unid. 10

Sera medido, proporcionalmente, de acordo com a quantidade de engenheiros

efetivamente desmobilizados, e comprovagédo dos custos alocados para desmobilizagdo dos

profissionais, limitados ao que esta contido em composi¢cdo de custo unitario com a devida

comprovacao pela contratada e aprovagao da Fiscalizagao.
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s . Unid. de
Item | Descrigcao do Servigco Medida Quant.
6.2 | DESMOBILIZACAO DE CONTAINER Unid. 10

Sera medido, proporcionalmente, de acordo com a quantidade de equipamento

efetivamente desmobilizado, considerando todos os custos necessarios para desmobilizagao do

equipamento com a devida aprovagao da Fiscalizagdo, até o limite de quantitativo da planilha

orgcamentaria.
s . Unid. de
Item | Descricdo do Servico Medida Quant.
6.3 | DESMOBILIZACAO DE EMBARCACAO DE APOIO Unid. 1

Sera medido, uma Unica vez, de acordo com a quantidade de equipamento efetivamente

desmobilizado, considerando todos os custos necessarios para desmobilizagao do equipamento

com a devida comprovacgao pela contratada e aprovagao da Fiscalizagao.




