

**EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP  
ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO  
LRE ELETRÔNICA Nº 001 /2022 – EMAP**

A Comissão Setorial de Licitação - CSL da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, nos termos do subitem 2.1 do Edital, torna público aos interessados, **com base nas informações prestadas pela Gerência de Projetos – GEPRO**, resposta ao segundo pedido de esclarecimento feito pela empresa **EDECONSIL**, referente à **Licitação Eletrônica LRE nº 001/2022 – EMAP** - cujo objeto é a contratação de Empresa Especializada para elaboração de projeto básico e executivo; execução de obras civis, contemplando: infra, meso e superestruturas, sistema de combate a incêndio, rede de abastecimento de água e energia elétrica, infraestrutura para bunker (abastecimento de navios), fornecimento de energia elétrica e água potável aos navios; sistema de drenagem pluvial, tratamento de efluentes sanitários, construção de banheiro e guarita, rede de CFTV, SPDA. Instalação de equipamentos; Comissionamento e Testes operacionais para o Berço 98 no Porto do Itaqui em São Luís – MA. Sobre os questionamentos, prestam-se os seguintes esclarecimentos:

### **QUESTIONAMENTO**

Em função complexidade dos estudos para elaboração da proposta para atendimento ao edital versão alterada e demais documentos referentes a Licitação LRE Eletrônica Nº 001/2022 – EMAP, estamos solicitando prorrogação do prazo de entrega das propostas.

A complexidade dos estudos envolve:

- ✓ Elaboração do projeto básico contemplando a concepção e dimensionamento das fundações e estrutural além da compatibilização das disciplinas completares como: sistema de atracação, sistemas de utilidades (força, iluminação, alimentação de água, drenagem, lógica, CFTV, sinalização, sistema de combate a incêndio e interligações com Berço 99 e/ou rede existente do Porto de Itaqui).
- ✓ Integração de sua concepção com a metodologia executiva que contemple segurança, qualidade e baixo custo.
- ✓ A partir do projeto básico concluído e com quantitativos de serviços definidos é elaborado o planejamento da execução dos serviços, dimensionamento de equipamentos e equipes e orçamentação, que deverá ser suportada por consulta a diversos fornecedores nacionais e estrangeiros.
- ✓ Negociação de preços de materiais e equipamentos dificultada devido a condição incerta do possível início dos serviços em até 20 meses após a data de entrega das propostas.

Cumpridas praticamente todas as etapas descritas acima estamos encontrando dificuldades na obtenção de diversas cotações de fornecimento, principalmente devido as peculiaridades das cotações, com longos prazos para início de fornecimento. Cada fornecimento cotado requer uma negociação específica relativa ao comportamento de preço e demanda nos próximos meses. Essa dificuldade está consumindo prazo significativamente superior ao planejado pro nossas equipes.

Pelo exposto e buscando ofertar uma proposta técnica e economicamente competitiva para a EMAP, solicitamos a prorrogação do prazo de entrega das propostas por 20 dias.

## RESPOSTA

Submetidas as observações ao conhecimento da unidade técnica, a GEPRO manifestou-se da seguinte forma:

*Informamos que a CONTRATANTE possui planejamento e compromissos com a entrega final do objeto e que a postergação da Licitação não permite que a EMAP atenda seus clientes conforme planejamento previsto.*

São Luís/MA, 31 de agosto de 2022.

**Maykon Froz Marques**  
Presidente substituto da CSL/EMAP