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VERSÃO ALTERADA DO EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA 

LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 011/2022 – EMAP 

 

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP leva ao 

conhecimento dos interessados que realizará Licitação Eletrônica, no modo de disputa fechado, no 

regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento menor preço (lote único), em 

vista do que consta nos autos do Processo Administrativo n.º 1440/2022 – EMAP, de 03/06/2022, 

conforme descrito neste e seus anexos. 

A licitação reger-se-á pelas disposições do Regulamento de Licitações e Contratos da 

Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, pelas disposições da Lei Complementar n° 

123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações e Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016. 

A Sessão Pública do certame terá início na data e horários abaixo indicados, ou no primeiro 

dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente na EMAP nesta data, e será processada 

exclusivamente por meio eletrônico, sendo necessário que as licitantes interessadas providenciem 

previamente o credenciamento junto ao Banco do Brasil, por meio do site www.licitacoes-e.com.br, 

para obtenção da chave de identificação e de senha: 

DATA: 23/11/2022 
Às 09:30hs - Horário de Brasília–DF, ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de 
não haver expediente nesta data. 

Site: www.licitacoes-e.com.br 

Fones: (98) 3216-6531 / 6532 / 6533 / 6517 / 6028  

e-mail: csl@emap.ma.gov.br 

 
1. DO OBJETO, DO VALOR ESTIMADO E DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA 

1.1 O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para Execução dos 

serviços de gerenciamento, assessoria e consultoria técnica das obras de recuperação do talude 08 do 

Porto do Itaqui, em São Luís– MA, conforme Termo de Referência, seus elementos e a Minuta do 

Contrato constantes dos ANEXOS I e XIII, respectivamente, deste Edital.  

1.2 O valor estimado da presente licitação será sigiloso, sendo divulgado o detalhamento dos 

quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, conforme 

constante nos Anexos I (Termo de Referência) e III (Modelo de Proposta) deste Edital. 

1.2.1 O orçamento previamente estimado para a contratação será tornado público apenas e 

imediatamente após a adjudicação do objeto. 

1.2.2 É facultada a abertura do sigilo do orçamento na fase de negociação de preços com o primeiro 

colocado, desde que em ato público e devidamente justificado, no intuito de assegurar a efetividade 

da negociação. 

1.3 Os prazos de execução dos serviços é de 11 (onze) meses, contados da data indicada na Ordem 

de Serviço (O.S.) emitida pela EMAP, autorizando o início das atividades, observado o cronograma de 

execução. 

1.4 O prazo de vigência contratual é de 17 (dezessete) meses, contados da data da assinatura do 

contrato. 

mailto:csl@emap.ma.gov.br
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2 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

2.1 Qualquer cidadão ou interessado poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório 

da licitação, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a ocorrência do certame, 

devendo a impugnação ser julgada e respondida em até 3 (três) dias úteis, nos termos do art. 94 do 

Regulamento de Licitações e Contratos da EMAP. 

2.2 O pedido de impugnação deverá ser encaminhado para o e-mail da CSL/EMAP 

(csl@emap.ma.gov.br), dentro do horário de expediente da EMAP, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 

17:00 horas. 

2.3 Se procedente e acolhida a impugnação do edital, seus vícios serão sanados e nova data será 

designada para a realização do certame, observado o Parágrafo Único do Art. 39 da Lei Federal 

13.303/16.  

2.4 A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, 

implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 

3 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 Poderão participar deste certame licitatório os interessados que tenham o ramo de atividade 

compatível com o objeto desta licitação e que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à 

documentação e requisitos mínimos de classificação das Propostas, constantes deste Edital e seus 

anexos e que estejam devidamente cadastrados no Sistema Licitações-e do Banco Brasil, provedor do 

sistema eletrônico, por meio do sítio www.licitacoes-e.com.br, para acesso ao sistema eletrônico. 

3.2 Caberá ao licitante interessado em participar da licitação eletrônica: 

3.2.1 Credenciar-se no Sistema Licitações-e;  

3.2.2 Remeter, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a proposta de preços;  

3.2.3 Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como 

firmes e verdadeiras suas propostas, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 

representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à EMAP responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;  

3.2.4 Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, 

responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;  

3.2.5 Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 

comprometer o sigilo ou a viabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;  

3.2.6 Utilizar-se de chave de identificação e da senha de acesso para participar do licitação eletrônica 

na forma eletrônica. 

3.3 A participação na licitação eletrônica dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante.  

3.4 Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação, ou da execução do contrato, a 

empresa: 

a) cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja 

diretor ou empregado da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP; 

b) que esteja cumprindo penalidade de suspensão aplicada pela Empresa Maranhense de 

Administração Portuária - EMAP; 

mailto:csl@emap.ma.gov.br
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c) declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou por Município, enquanto 

perdurarem os efeitos da sanção; 

d) constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea; 

e) constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou 

declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

f) cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou 

declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

g) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma 

natureza, de empresa declarada inidônea; 

h) cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea. 

i) de pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto básico da licitação; 

j) de pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do anteprojeto ou do 

projeto básico da licitação; 

k) de pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto básico da licitação seja 

administrador, controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, neste último 

caso quando a participação superar 5% (cinco por cento) do capital votante. 

3.5 Aplica-se a vedação prevista no subitem anterior: 

a) à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação 

dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante; 

b) a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com: 

i.  dirigente da Empresa Maranhense de Administração Portuária; 

ii.  empregado da Empresa Maranhense de Administração Portuária cujas atribuições envolvam a 

atuação na área responsável pela licitação ou contratação; 

iii.  autoridade do ente público a que a Empresa Maranhense de Administração Portuária esteja 

vinculada; 

iv.  cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou 

rompido seu vínculo com a Empresa Maranhense de Administração Portuária há menos de 6 

(seis) meses. 

3.6 Não será permitida a participação de empresas sob a forma de consórcio. 

3.7 A participação no procedimento licitatório importa aceitação do Regulamento Interno da EMAP e do 

Código de Conduta EMAP. 

4 DA SUBCONTRATAÇÃO 

4.1 As Licitantes que NÃO forem enquadradas como Microempresas - ME, Empresas de 
Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores Individuais - MEI PODERÃO subcontratar até 15% 
(quinze por cento) do valor total licitado. 

4.2 Caso a Contratada opte pela subcontratação facultada no item acima, esta DEVE 
obrigatoriamente destinar, no mínimo, 0,5% (meio por cento) do valor total licitado para Empresas 

de Pequeno Porte (EPP) ou Microempresa (ME), conforme inciso II, art. 48 da LC nº 123/2006. 

4.3 As Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP a serem subcontratadas deverão 

estar indicadas e qualificadas na Proposta de Preços, com a descrição dos bens e serviços a serem 

fornecidos e seus respectivos valores. 

4.4 No momento da habilitação a empresa licitante deverá apresentar, juntamente com a sua 

documentação de habilitação, os documentos de habilitação da Microempresa – ME ou Empresa de 
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Pequeno Porte - EPP a ser subcontratado, sendo de sua responsabilidade a atualização da referida 

documentação durante a vigência contratual, sob pena de rescisão, aplicando-se para regularização das 

eventuais pendências o prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

4.4 A empresa contratada será responsável pela padronização, compatibilidade, gerenciamento 

centralizado e qualidade da subcontratação. 

5 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

5.1 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar da Licitação deverão dispor de 

chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil 

S.A., sediadas no País 

5.2 A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer Licitação Eletrônica, salvo 

quando cancelada por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil, devidamente 

justificada. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante. 

5.3 O credenciamento do fornecedor e de seu representante, junto ao sistema eletrônico, implica na 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a capacidade técnica para realização das transações 

inerentes a Licitação Eletrônica. 

5.4 A participação na Licitação Eletrônica dar-se-á por meio de digitação da chave e senha, pessoal e 

intransferível, do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 

5.5 A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.licitacoes-

e.com.br, opção "Acesso Identificado" e para acessar a sala de disputa a opção é “Sala de Disputa – 

acesse aqui”. 

5.6 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à 

Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP responsabilidade por eventuais danos 

5.7 Em se tratando de Microempreendedor Individual-MEI, Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte (ME ou EPP), nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e para que estas possam 

gozar do benefício previsto no artigo 43 a 45 da citada Lei, é necessário, à época do credenciamento, a 

declaração em campo próprio do sistema eletrônico, identificando-se como de Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte. 

5.8 Não será admitida a participação de dois ou mais representantes para a mesma empresa, bem 

como de um representante para mais de uma empresa. 

6 DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1 A licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário 

marcado para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de 

recebimento de propostas. 

6.2 Terá sua proposta desclassificada a licitante que ao encaminhar a proposta, utilize campos textuais 

ou anexos para registrar ou inserir qualquer informação que venha a identificar sua razão social ou 

nome fantasia; ou efetue qualquer outro tipo de ação que permita sua identificação. 
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6.3 A licitante deverá registrar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor global da proposta, já 

inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e 

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços. 

6.4 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, caso o previsto não seja satisfatório para o atendimento do objeto da 

licitação. 

7 DA PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1 A Proposta de Preços readequada ao valor final deverá ser preenchida pela licitante em uma via, 

em papel timbrado da Empresa, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso 

corrente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas 

as folhas pelo representante legal da licitante proponente, devendo conter, obrigatoriamente, os 

elementos e informações seguintes: 

a) Número da Licitação e o nome ou razão social da licitante, número do CNPJ/MF, 

endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para 

contato, bem como dados bancários (nome e número do Banco, agência e conta corrente para 

fins de pagamento); 

b) Termo de Compromisso de Cumprimento da Legislação Trabalhista, 

Previdenciária e de Segurança e Saúde do Trabalho, podendo ser utilizado modelo constante 

do Anexo IX, ou modelo próprio da licitante desde que contenha todas as informações 

solicitadas; 

c) Planilha de Proposta de Preços, com base no quantitativo dos itens constantes do 

Anexo III deste Edital, com a descrição dos serviços, indicação de unidade, quantidade, dos 

preços unitários, preços unitários com BDI e preços totais, em duas casas decimais, expressos 

em reais, já incluídos todos os custos, seja qual for o seu título ou natureza (mão-de-obra, EPI´s, 

alimentação, serviços, materiais, equipamentos, inclusive com indicação de marca, transportes, 

locação, seguro, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e tudo mais que possa 

influenciar no custo final do objeto desta licitação), excluídos os tributos relativos ao IRPJ e à 

CSLL; 

d) Planilha de Composição dos Custos Unitários, em duas casas decimais, com base 

em todos os itens do Modelo de Planilha Orçamentária, constante do Anexo III - Modelo de 

Proposta do Edital, podendo ser utilizado o Modelo de Planilha constante do Anexo IV deste 

Edital, ou modelo próprio da licitante desde que contenha todas as informações solicitadas, 

excluídos os tributos relativos ao IRPJ e à CSLL; 

d.1) A licitante deverá respeitar o piso salarial da categoria profissional previsto em Acordo ou 

Convenção Coletiva de Trabalho, se houver, em vigor na data de apresentação da proposta. 

e) Planilha de Composição de BDI, em duas casas decimais, podendo ser utilizado o 

Modelo de Planilha constante do Anexo V deste Edital, ou modelo próprio da licitante desde que 

contenha todas as informações solicitadas na forma indicada no Termo de Referência, excluídos 

os tributos relativos ao IRPJ e à CSLL, na forma do Acórdão nº. 644/2007 – TCU/PLENÁRIO; 

f) Planilha de Composição de Encargos Sociais, podendo ser utilizado o Modelo de 

Planilha constante do Anexo VI deste edital, ou modelo próprio da licitante desde que contenha 

todas as informações solicitadas; 

g) Cronograma Físico-Financeiro compatível com o prazo de execução dos serviços, 

podendo ser utilizado o cronograma da EMAP, integrante do Anexo VII deste Edital ou modelo 



  

7 

 

próprio do licitante, desde que contenha todas as informações solicitadas, devendo respeitar os 

limites de desembolso previstos no cronograma de referência da EMAP; 

h) Valor total da proposta expresso em reais (R$), em algarismo e por extenso, 

permitidas apenas duas casas decimais após a vírgula; 

i) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

abertura da sessão pública da licitação; 

j) Prazo de execução de 11 (onze) meses, contados a partir da data indicada na Ordem 

de Serviço (O. S.) a ser emitida pela EMAP, autorizando o início das atividades, observado o 

cronograma de execução. 

7.1.1 Os documentos exigidos nas alíneas “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do subitem 7.1 deste Edital deverão, 

necessariamente, ser assinados pelo representante legal da empresa. 

7.1.1.1 Os documentos mencionadas nos itens “c”, “d”, “e”, “f” e “g”, deverão ser enviados 

também em planilha eletrônica (formato xls. ou .xlsx), devidamente identificada com o número 

do certame; razão social, endereço, telefone e CNPJ do licitante; 

7.1.2 Caso algumas das informações descritas na alínea “a” não constem na proposta, poderão ser 

encaminhadas posteriormente até a data de assinatura do Contrato.  

7.1.3 Havendo omissão do prazo de validade da proposta e/ou prazo de execução dos serviços na 

Proposta de Preços, a licitante não será desclassificada e o Responsável pela licitação 

entenderá como sendo iguais aos previstos nas alíneas “i” e “j” do subitem acima. 

7.1.4 A proposta apresentada com previsão de subcontratação deverá ser apresentada de forma 

única, com a indicação e qualificação dos bens e serviços a serem subcontratados, bem como 

seus respectivos valores 

7.2 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, inclusive encargos complementares, 

omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não 

sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços serem 

prestados sem quaisquer ônus adicionais para a EMAP. 

7.3 A licitante deverá considerar na formulação dos preços todos os tributos vigentes e eventuais 

benefícios/incentivos fiscais, quando houver, observando no valor total ofertado para cada item do 

grupo, todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto, 

assumindo total responsabilidade pelo recolhimento dos impostos correspondentes, destacando-se que 

a licitante cujo estado de origem de faturamento seja diferente do estado de destino do fornecimento 

deverá obedecer a Legislação Tributária vigente, observando que a EMAP não é contribuinte do imposto 

(ICMS). 

7.3.1 Caso a licitante ou o(s) serviços/materiais tenha(m) algum benefício/incentivo fiscal, obtido com 

base na legislação vigente, este deverá ser considerado na composição do preço. Obrigatoriamente, 

a licitante deverá anexar à Proposta Formal comprovante de que faz jus ao referido 

benefício/incentivo fiscal. 

7.4 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e em seus Anexos. 

7.5 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta, seja com relação a preço, 

prazo ou qualquer item que importe modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas 

destinadas a sanar evidentes erros formais, alterações essas que serão avaliadas pelo Responsável da 

licitação.  
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7.6 A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má-fé, e que não afete o conteúdo 

ou a idoneidade da proposta não será causa de desclassificação.  

8 DA SESSÃO PUBLICA, CLASSIFICAÇÃO, JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E NEGOCIAÇÃO 

8.1 A partir do horário previsto no Edital, a sessão pública na Internet será aberta por comando do 

Responsável pela Licitação. 

8.2 Até a abertura da sessão, os interessados poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 

apresentada. 

8.3 O Responsável pela Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital. A desclassificação de proposta 

será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os 

interessados. 

8.4 Serão desclassificadas as propostas que: 

8.4.1 Não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos; 

8.4.2 Contenha vícios insanáveis; 

8.4.3 Descumpra especificações técnicas constantes deste instrumento convocatório; 

8.4.4 Apresentarem, após a fase de negociação, preço total acima do orçamento estimado; ou 

ainda preços unitários e/ou global manifestamente inexequíveis, nos termos do artigo 56, da Lei 

Federal nº 13.303/2016; 

8.4.4.1 No caso de preços manifestamente inexequíveis, antes de desclassificar a 

proposta, o Responsável pela licitação poderá realizar diligência para aferir a exequibilidade 

das propostas ou exigir dos licitantes que seja demonstrada. 

8.4.4.2 Os valores unitários de cada item e subitem que compõem a proposta do 

interessado não poderão exceder os valores unitários indicados no orçamento  

8.4.5 Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigida; 

8.4.6 Não estiver acompanhada do Termo de Compromisso de Cumprimento da Legislação 

Trabalhista, Previdenciária e de Saúde e Medicina do Trabalho, de acordo respectivamente com 

os Anexo IX deste Edital. 

8.4.7 Deixar de apresentar preço para qualquer item do Modelo de Proposta de Preço, constante 

do Anexo III - Modelo do Edital, ou com quantitativo ou especificações divergentes das solicitadas 

neste Edital. 

8.4.8 Deixar de apresentar composição de custos unitários para itens das Planilhas de Proposta de 

Peço e da composição de custo unitário nos termos do Modelo de Proposta do Edital; 

8.5 A verificação da efetividade das propostas será feita exclusivamente em relação à proposta mais 

bem classificada. 

8.6 Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocação na etapa de julgamento, ou 

que passe a ocupar essa posição em decorrência da desclassificação de outra que tenha obtido 

colocação superior, o Responsável pela licitação deverá negociar condições mais vantajosas com quem 

a apresentou. 
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8.6.1 A negociação deverá ser feita com os demais licitantes presentes, segundo a ordem 

inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, 

permanecer acima do orçamento estimado. 

8.6.2 Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

negociado e registrado. 

8.6.3 Se depois de adotada a providência referida no subitem anterior não for obtido valor 

igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, será revogada a licitação. 

8.7 A proposta ajustada ao valor negociado deverá ser encaminhada, em formato PDF e em planilha 

Excel, observado o item 10 deste Edital, para o e-mail csl@emap.ma.gov.br, no prazo de até 04 (quatro) 

horas, contado da convocação formal do Responsável no Licitacoes-e, em campo próprio para o envio 

de mensagens do respectivo lote. A mensagem deverá ser encaminhada com o seguinte texto no campo 

assunto: “PROPOSTA AJUSTADA – LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 011/2022 – EMAP”. 

8.7.1 O prazo para a apresentação da referida documentação transcorrerá 

independentemente da expressa ciência da convocação por parte do INTERESSADO, cabendo a 

ele o acompanhamento da licitação pelo sistema eletrônico. 

8.8 Se a proposta mais vantajosa não for aceitável, ou se o Licitante não atender às exigências para 

habilitação estabelecidas no item 9, deste edital, o Responsável pela licitação examinará a proposta ou 

a oferta subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do interessado, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 

8.8.1 Também nesta etapa o Responsável pela licitação poderá negociar com o licitante para 

que seja obtido preço melhor. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

8.9 Encerrada a etapa competitiva, as propostas de microempresa, de empresas de pequeno porte e 

microempreendedores individuais que se encontrarem no intervalo de até 10% (dez por cento) superior 

ao preço da proposta mais bem classificada (menor preço) serão consideradas empatadas com a 

primeira colocada, devendo estas licitantes ser convocadas na ordem de classificação, uma na falta da 

outra, para fazer uma única e última oferta, inferior a da primeira colocada, visando o desempate. 

8.9.1 Aplica-se o disposto no subitem anterior somente no caso da proposta inicialmente mais bem 

classificada não ter sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.  

8.10 CRITÉRIO DE DESEMPATE 

8.10.1  Em caso de empate entre propostas na primeira colocação, o Responsável pela Licitação 

adotará os seguintes critérios de desempate, nesta ordem: 

8.10.1.1 Disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta 

fechada, no sistema, em ato contínuo ao encerramento da etapa de julgamento; 

8.10.1.2 Os critérios estabelecidos no artigo 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991 

(Lei de Informática e Automação), e no § 2º do artigo 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos); 

8.10.1.3 Sorteio. 

8.10.2  Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas, atendidas 

todas as condições estipuladas neste Edital, contenham valores exatamente iguais. 

mailto:csl@emap.ma.gov.br
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8.10.3  A disputa final será realizada em ato contínuo ao encerramento da sessão de negociação 

entre os licitantes empatados em primeiro lugar. 

8.10.3.1 Os licitantes que se encontrem na situação de empate poderão, no prazo 

decadencial de 10 (dez) minutos, apresentar uma nova proposta fechada. 

8.10.4  Para fins de classificação final, será sempre considerado o menor valor negociado dentre os 

apresentados pelo licitante, incluindo eventual valor de desempate. 

8.10.5  Caso persista o empate após a aplicação de todos os critérios anteriores ao sorteio, este 

último será realizado em ato público, mediante comunicação formal do dia, hora e local, feita com 

antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, no próprio ambiente eletrônico da licitação, no Chat de 

Mensagens do lote. 

8.10.5.1  Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada, sem que compareçam os 

interessados, o sorteio será realizado a despeito das ausências. 

8.10.6  Em caso de empate nas demais colocações, será observada a ordem cronológica das 

propostas, tendo prioridade, em eventual convocação, o licitante cuja proposta tenha sido recebido 

e registrado antes. 

8.11 O responsável pela licitação, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências 

julgadas necessárias à análise das propostas de preços e da documentação de habilitação, devendo as 

licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação. 

9 DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES 

9.1   Após as fases de negociação e análise e aceitabilidade da proposta de preço, o Responsável pela 

licitação analisará a documentação de habilitação do licitante que apresentou a proposta mais vantajosa, 

segundo os critérios de julgamento fixados no instrumento convocatório. 

9.2 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, o Responsável pela licitação verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.2.1 SICAF; 

9.2.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas - CEIS;  

9.2.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP;  

9.2.4 Lista de fornecedores sancionados do Portal SIGA-MA; 

9.2.5 CNCIA – Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa. 

9.3 A participação, no presente procedimento licitatório, requer a apresentação de toda a 

documentação comprobatória da necessária qualificação, inclusive das Microempresas - ME, 
Empresas de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores Individuais – MEI que estejam 

participando na condição de subcontratada, no que se refere à: 

a) Habilitação Jurídica; 

b) Regularidade Fiscal e Trabalhista;  

c) Qualificação Econômica e Financeira; 

d) Qualificação Técnica e/ou Operacional; 

e) Outros Documentos. 
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9.3.1 Na Qualificação Técnica Operacional e Profissional por Microempresas - ME, Empresas 
de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores Individuais – MEI, que estejam participando 
na condição de subcontratada, será levado em consideração o percentual destinado à 
subcontratação. 

9.4 A HABILITAÇÃO JURÍDICA deverá ser comprovada por meio da apresentação da seguinte 

documentação: 

9.4.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual;  

9.4.2 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente atualizado e registrado, 

em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por ações, acompanhados dos 

documentos de eleição de seus atuais administradores. Estes documentos deverão estar 

acompanhados de todas as alterações, ou de documentos consolidados, se houver, devidamente 

registrados na Junta Comercial ou em órgão equivalente;  

9.4.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da 

diretoria em exercício; 

9.4.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

9.5 A REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA deverá ser comprovada por meio da apresentação 

dos seguintes documentos: 

9.5.1 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, efetuada mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), incluindo os créditos tributários relativos às 

contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 

8.212/91 (INSS), nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB Nº 1.751, de 02.10.2014. 

9.5.2 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante 

apresentação das seguintes certidões:  

9.5.2.1 Certidão Negativa de Débitos Fiscais (não inscritos na Dívida Ativa), e;  

9.5.2.2 Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa;  

9.5.2.3 Quando a prova de regularidade de que trata este subitem for comprovada mediante 

a apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa informação, 

caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição. 

9.5.3 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, emitida 

até 90 (noventa) dias contados da data sessão de licitação, relativa ao ISSQN – Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza e relativa à TLF – Taxa de Localização e Funcionamento, mediante 

apresentação das seguintes certidões: 

9.5.3.1 Certidão Negativa de Débitos Municipais (não inscritos na Dívida Ativa), e;  

9.5.3.2 Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa Municipal; 

9.5.3.3 Quando a prova de regularidade de que trata este subitem for comprovada mediante 

a apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa informação, 

caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição, sendo que para as 

empresas estabelecidas no município de São Luís-MA, a prova de regularidade deverá ser 
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feita mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos, conforme Instrução 

Normativa n.º 04/2016-GS-SEMFAZ. 

9.5.4 Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

9.5.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme Lei nº 12.440/2011. 

9.6 A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA será comprovada mediante a apresentação dos 

seguintes documentos: 

9.6.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, que comprove a boa situação financeira da 

empresa baseada nas condições seguintes: 

a) Entenda-se como “último exercício social já exigível” o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis do ano 2021, conforme entendimento do Tribunal de Contas da 

União (Acórdão 1999/2014 – Plenário – TCU); 

b) A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada através 

de índice financeiro utilizando-se as fórmulas abaixo, cujos resultados deverão estar de acordo 

com os valores estabelecidos: 

a. 1) Índice de Liquidez Geral (ILG) 

                                                       Ativo Circulante + Ativo Não Circulante 

 ILG = ---------------------------------------------------------------  1,0 

                                                              Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

b. 2) Índice de Liquidez Corrente (ILC)  

                                                                     Ativo Circulante 

ILC = ---------------------------------------  1,0 

                                                                     Passivo Circulante 

c) As empresas que apresentarem quaisquer dos índices relativos à boa situação financeira 

menor do que o exigido, quando de sua habilitação, deverão comprovar, considerados os 

riscos para a administração, Capital Social ou Patrimônio Líquido no valor mínimo de 10% (dez 

por cento) do valor inicial da sua proposta, admitida a atualização para a data de apresentação 

da proposta através de índices oficiais; 

d) Os índices contábeis apurados na análise do balanço patrimonial deverão ser informado 

pela licitante, conforme as fórmulas acima indicadas, expressando os valores em Reais dos 

grupos de contas envolvidos. Caso o memorial não seja apresentado, ao Representante da 

Licitação reserva-se no direito de efetuar os cálculos. 

9.6.1.1  As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste 

item mediante a apresentação do Balanço de Abertura, o qual deverá constar elementos que 

comprovem a boa situação financeira da mesma. 

9.6.1.2  Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

a) Publicados em Diário Oficial ou 

b) Publicados em jornal de grande circulação ou; 

c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou; 

d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa nº 11, de 05 de dezembro de 2013, 
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do Departamento de Registro Empresarial e Integração-DREI, acompanhada 

obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento. 

9.6.1.3 Ocorrendo alteração do Capital Social após a realização do Balanço Patrimonial, a 

licitante deverá apresentar documentação que comprove essa alteração, devidamente 

registrada na Junta Comercial, incluindo, no caso de empresas estabelecidas no Estado do 

Maranhão, apresentação de Certidão atualizada da Jucema (Decreto Estadual nº 21.040/05). 

9.6.1.4 A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real ou Presumido, somente a que 

distribuem lucro, deverá apresentar juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de 

entrega da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL, nos termos da IN RFB 1.420/2013, 

1.422/2013, IN RFB 1.486/2014, IN RFB 1.510/2014, IN RFB 1.594/2015 e IN RFB 

1.660/2016. 

9.6.2 Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com 

data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data da realização da sessão de 

licitação, quando não vier expresso o prazo de validade. 

9.7 Às Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores Individuais - 

MEI, em conformidade com o artigo 47 da Lei Complementar nº 123/2006, não será exigida 

apresentação de balanço patrimonial do último exercício social, para fins de habilitação, quando a 

participação ocorrer em Cota Exclusiva. 

9.8 A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA deverá ser comprovada por meio da apresentação dos seguintes 

documentos: 

9.8.1 PARA CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL 

9.8.1.1 Apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, comprovando que a licitante executou satisfatoriamente, serviço/obra 

compatível com o objeto deste edital, observada a parcela de maior relevância e valor significativo 

delimitado a seguir:  

 Gerenciamento de obra de contenção de taludes; 

9.8.1.2 Prova de inscrição ou registro do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, que comprove atividade 

relacionada com o objeto; 

9.8.2 PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-PROFISSIONAL 

9.9.2.1 Comprovação do licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de apresentação das 

propostas, profissional(is), reconhecido(s) pelo CREA ou pelo CAU, detentor(es) de atestado(s) de 

responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no Conselho de Classe da região onde os 

serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – 

CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 

órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do 

Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que não o próprio licitante (CNPJ diferente), 

serviço(s) relativo(s) a: 

 Gerenciamento de obra de contenção de taludes; 

9.9.2.2 Os integrantes da equipe de gerenciamento das obras do talude devem possuir o tempo de 

experiência profissional conforme descrito na tabela abaixo. 
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9.9.2.2.1 A comprovação do tempo de experiência profissional dar-se-á mediante a 

apresentação do currículo de todos os integrantes, que serão submetidos à aprovação da 

Contratante. 

9.9.3. Os profissionais indicados pelo licitante, para fins de comprovação da capacitação técnico-

profissional, devem participar da obra ou serviço objeto do Termo de Referência (Anexo I), admitindo-se 

a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 

Administração; 

9.9.3.1 A comprovação do vínculo profissional com a licitante deverá ser feita por meio de Prova de 

Registro da empresa no CREA e/ou CAU em que figure o profissional disponibilizado como responsável 

técnico ou Registro em Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviço, ou ART/RRT de 

cargo ou função, ou declaração de contratação futura. 

9.9.4 Não será aceito Atestado de obra inacabada, executada parcialmente ou em andamento, exceto 

se fundamentada na Resolução nº 1.025 de 30/10/2009 do CONFEA. 

9.9.5 Não será aceito Atestado de capacitação técnica parcial ou de subcontratada. 

9.9.6 No caso das empresas subcontratadas, quando houver subcontratação, a comprovação 
de execução de serviço será feita por meio de atestado compatível com parcela destinada à 
subcontratação. 

9.9.7 Atestado de Visita Técnica, fornecido pela EMAP, comprovando que a licitante visitou o local 

para constatar as condições dos locais onde serão realizados os serviços objeto desta licitação ou 

Declaração da licitante de que tomou conhecimento das condições dos locais onde será realizada 

a obra/serviços, conforme modelo de Declaração constante do Anexo VIII deste Edital. 

9.10 DA VISITA TÉCNICA 

9.10.5 O licitante poderá vistoriar o local onde será executada a obra/serviço objeto deste Edital, na 

forma estabelecida no Termo de Referência, para inteirar-se das condições e graus de dificuldades 

existentes, até o segundo dia útil anterior da data para apresentação das propostas, observando os 

feriados nacionais, estaduais e municipais. 

9.10.6 A licitante que desejar ter conhecimento dos locais onde serão executados a obra/serviços 

deverá agendar o dia e o horário da visita de seu representante, por meio do e-mail 

Qualificação técnica da equipe de gerenciamento 

Item Profissional Especificação 

1 Engenheiro coordenador 
Engenheiro civil com experiência 
profissional na área >= 5 anos e 
especialização em geotecnia 

2 Técnico em meio ambiente Curso técnico em meio ambiente e 
experiência profissional na área >= 2 anos  

3 
Técnico em segurança do 
trabalho 

Curso técnico em segurança do trabalho e 
experiência profissional na área >= 2 anos   

4 Técnico em planejamento Curso técnico em edificações e experiência 
profissional na área >= 2 anos 

5 Topógrafo Curso técnico ou superior em agrimensura  

6 Auxiliares de topógrafo Sem especificação 

7 Auxiliar administrativo Sem especificação 
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copro@emap.ma.gov.br das 09 às 16 horas, contendo o nome completo da empresa, CNPJ, o(s) 

nome(s) completo(s) do(s) profissional(is) que realizarão a visita técnica e cópia do documento RG e 

CPF. Dúvidas poderão ser tiradas pelo telefone (98) 3216-6000 ramal 6037/6565/6581. 

9.10.7 No momento da realização da visita, será exigida do visitante a apresentação dos seguintes 

documentos: 

9.10.7.1  Carta de credenciamento do representante, emitida em papel timbrado da empresa 

interessada; 

9.10.7.2  Cópia simples da Cédula de Identidade do representante credenciado da licitante. 

9.11 OUTROS DOCUMENTOS: 

9.11.1 Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA), 

comprobatória da situação atualizada do seu registro, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, em cumprimento aos termos do art. 1º do Decreto Estadual nº 21.040/2005, exigível somente 

para empresários e sociedades empresariais do Estado do Maranhão. O Microempreendedor 

Individual-MEI, em razão do seu tipo jurídico e de seu procedimento de registro, alteração, baixa e 

legalização ser realizado pelo Portal do Empreendedor, no qual expressa a sua situação cadastral com 

o número do registro e CNPJ, considerados certidões, está dispensado de apresentar a certidão da 

JUCEMA. 

9.11.2 Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos, de conformidade com o disposto no art. 7º, inciso XXXIII da 

Constituição Federal, nos termos do Anexo XI. 

9.12 Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação, nos termos do Anexo X 

(quando a empresa que optar em apresentar o Certificado de Registro Cadastral – CRC expedido pela 

Empresa Maranhense de Administração Portuária-EMAP ou de outro órgão da Administração Pública 

Federal ou de outros Estados).  

9.13 O licitante que possuir habilitação atualizada no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF, Registro Cadastral Oficial do Poder Executivo Federal, ficará isento de 

apresentar os documentos relacionados nos item “DA HABILITAÇÃO. A verificação da habilitação junto 

ao SICAF, será feita “on-line’”. Caso algum dos documentos exigidos para a habilitação, nos termos 

deste item, não constem do SICAF, a licitante deverá encaminhá-lo no prazo de até 04 (quatro) horas, a 

contar da convocação a ser realizada pelo responsável da licitação. 

9.14 As provas de regularidade fiscal e trabalhista poderão ser confirmadas, por diligência feita pelo 

Responsável da Licitação, inclusive por meio eletrônico de comunicação à distância. 

9.15 As microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista 

relacionadas no item 8.6 deste edital, mesmo que esta apresente alguma restrição, assegurado, todavia, 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for 

declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Responsável pela 

licitação, ou diretamente 10 (dez) dias úteis, a critério deste, para reapresentação da documentação 

devidamente regularizada. 

9.16 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na 

decadência do direito à contratação e a licitante será considerada inabilitada, cabendo à Administração 

selecionar a oferta subsequente em ordem de preço, verificando se existem outros licitantes com direito 

mailto:copro@emap.ma.gov.br
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de preferência no mesmo intervalo, quando for o caso, e proceder ao exame de conformidade da 

proposta, a sua aceitabilidade e a habilitação da licitante, e assim sucessivamente até encontrar uma 

que atenda aos requisitos do Edital e aos interesses da EMAP.  

9.17 Todos os documentos deverão estar em nome da licitante. Se a licitante for matriz, os 

documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz. Se for filial, os documentos deverão estar 

com o número do CNPJ da filial, salvo aqueles que, por sua natureza, comprovadamente, são emitidos 

em nome da matriz. 

9.18 A apresentação do Certificado de Registro Cadastral – CRC expedido pela Empresa Maranhense 

de Administração Portuária-EMAP ou de outro órgão da Administração Pública Federal ou de outros 

Estados, substituirá o Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente atualizado 

e registrado, em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhados dos documentos de eleição de seus atuais administradores, Registro Comercial, no 

caso de empresa individual, bem como a Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

obrigando-se a licitante a apresentar o referido Certificado acompanhado da Declaração da Inexistência 

de Fato Impeditivo da sua Habilitação, conforme o modelo do Anexo X deste Edital. 

9.19 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

9.20 Se a documentação de habilitação da licitante - e/ou, nos termos do item 4 do Edital, da empresa a 

ser subcontratada - não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus 

Anexos, poderá o Responsável da Licitação considerar o proponente inabilitado. 

10 DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA 

10.1 Após a etapa de negociação, a licitante detentora da menor proposta deverá encaminhar sua 

Proposta de Preços, nos termos do item DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇO, preenchida com os 

valores unitários e total, atualizados em conformidade com o menor lance ofertado e de acordo com o 

Anexo III, e demais documentos exigidos para habilitação que não estiverem disponíveis no SICAF, 

no prazo máximo de até 04 (quatro) horas, a contar da convocação do Pregoeiro no Sistema 

(Licitações-e), por meio do menu “opções” e depois “incluir anexo proposta” no sistema Licitações-e ou 

por meio do endereço eletrônico csl@emap.ma.gov.br. Em vista a capacidade do sistema é 

importante compactar o arquivo. 

10.2 Após análise, a proposta ajustada e os documentos de habilitação deverão ser encaminhados 

em originais ou cópias autenticadas, por meio de Cartório competente, no prazo de até 05 (cinco) dias 

úteis, contados da data da solicitação do Pregoeiro, ao endereço da EMAP, na Avenida dos 

Portugueses, Porto do Itaqui, s/n, Bairro Itaqui, CEP 65.085-370, São Luís – MA. 

10.2.1 Em homenagem à razoável duração dos processos (art. 5º, LXXVIII, CF/88), caso, em 

atendimento ao disposto no item 10.1, toda a proposta ajustada e todos os documentos de 

habilitação enviados à CSL/EMAP tenham sido assinados digitalmente, com a indicação do 

endereço eletrônico para reconhecimento da assinatura digital e/ou confirmação eletrônica de 

autenticidade, a licitante detentora da menor proposta ficará dispensada da remessa da 

documentação em original ou em cópia autenticada. 

10.3 O não envio dos documentos ou o envio em desacordo com o Edital ou o decurso do prazo 

mencionado nos subitens anteriores ensejará a recusa da proposta. 

mailto:csl@emap.ma.gov.br
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11 DOS RECURSOS 

11.1 Dos atos do Coordenador da Licitação/Pregoeiro neste processo licitatório, poderá o licitante, na 

forma do art. 129 do Regulamento de Licitações e Contratos da EMAP, ao final da Sessão Pública 

manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso. 

11.2 Declarado o vencedor, qualquer Licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 

de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da intimação 

do ato de julgamento da habilitação, para apresentação das razões do recurso, devendo contemplar, 

conforme o caso, além dos atos praticados na fase de habilitação, aqueles praticados em decorrência do 

julgamento das propostas e da verificação da efetividade da mesma, ficando os demais Licitantes desde 

logo intimados para apresentar impugnações em igual prazo, que começarão a correr do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos. 

11.3 A falta de manifestação recursal do licitante, dentro do prazo de 30 (trinta) minutos, após 

declarado o vencedor da licitação, importará na decadência do direito de recurso e a Adjudicação do 

objeto da licitação pelo Responsável pela licitação ao vencedor. Em havendo a manifestação, será 

concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais 

Licitantes desde logo intimados para apresentar impugnações em igual prazo, que começarão a correr 

do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos. 

11.4 As razões do recurso bem como as contrarrazões deverão ser encaminhadas por meio do 

endereço eletrônico csl@emap.ma.gov.br ou protocolizados no Setor de Protocolo da EMAP, localizado 

no Prédio sede da EMAP, na Avenida dos Portugueses, s/n, Itaqui, São Luís-MA, dentro do horário de 

expediente da EMAP, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas. 

11.5 O recurso contra a decisão do Responsável pela licitação terá efeito suspensivo e, se acolhido, 

invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.6 Se não reconsiderar sua decisão, o Responsável pela licitação submeterá o recurso, devidamente 

informado, à consideração do Presidente da EMAP, que proferirá decisão definitiva antes da 

homologação do procedimento, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado de seu recebimento. 

12 DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO  

12.1 O resultado de julgamento será submetido à Autoridade Competente para homologação. 

12.2 Após a homologação do resultado da presente licitação pelo Presidente da EMAP, a empresa 

adjudicatária será convocada, por meio de correspondência específica, para no prazo máximo de até 10 

(dez) dias corridos, contados da data do ofício de convocação, assinar o Contrato, na sede da EMAP, 

entregar o Questionário de Diligências Prévias (Anexo XII) devidamente preenchido, sob pena de 

decair o direito da contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

12.2.1 Excepcionalmente, e a critério exclusivo da EMAP, mediante requerimento fundamentado da 

empresa adjudicatária, a assinatura do contrato poderá ocorrer fora da sede da entidade licitante. 

12.2.2 Caso tenha deferido o pedido de assinatura do contrato fora da sede da EMAP, e observado, 

em qualquer hipótese, o prazo indicado no caput deste subitem, a empresa adjudicatária procederá à 

impressão colorida e integral de 03 (três) vias do contrato e dos respectivos anexos e coletará a 

assinatura dos respectivos representantes legais. Competir-lhe-á, ainda, reconhecer em cartório a 

firma do respectivo signatário do instrumento contratual e da respectiva testemunha, remetendo, nas 

vinte e quatro horas seguintes a esse reconhecimento, por companhia aérea, as três vias do termo 

contratual e de eventual documentação requerida no ato de convocação. 

mailto:csl@emap.ma.gov.br
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12.3 O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela 

licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela EMAP. 

12.4 A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, prestar a garantia, se houver, 

e receber a Ordem de Serviço/Fornecimento, dentro do prazo estabelecido pela EMAP, caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades estabelecidas neste edital 

e/ou contrato. 

12.5 No ato da assinatura do contrato, caso a adjudicatária tenha sede ou filial estabelecida no Estado 

do Maranhão deverá apresentar comprovação de regularidade com a CAEMA, consoante determina o 

Decreto Estadual nº 21.178, de 26/2005. 

12.6 A contratação fica condicionada à confirmação da autenticidade das certidões sujeitas à 

confirmação e à consulta prévia pela EMAP ao Cadastro Estadual de Inadimplentes - CEI, consoante 

determina o art. 6º da Lei Estadual nº 6.690, de 11 de julho de 1996. 

12.7 Para contratar com a Empresa Maranhense de Administração Portuária -EMAP, as empresas 

deverão ter em seu quadro de empregados, egressos do sistema prisional, nos quantitativos e nos 

casos previstos na Lei Estadual nº 10.182/2014, de acordo com a previsão do Termo de Referência. As 

empresas da construção civil, prestadoras de serviços no âmbito do Estado do Maranhão deverão, 

também, observar a prioridade de contratação de mão de obra maranhense nos termos da Lei 

10.789/2018. 

12.8 A contratação fica condicionada à consulta prévia pela EMAP ao Cadastro de Empregadores que 

tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo divulgada no sítio eletrônico do 

Ministério do Trabalho e Emprego, consoante determina a Lei Estadual nº 9.752, de 10 de janeiro de 

2013. 

12.9 Nos casos em que houver a subcontratação: 

12.9.1 A contratada deverá substituir a subcontratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na 

hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a 

sua execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo 

das sanções cabíveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituição, em que ficará responsável pela 

execução da parcela originalmente subcontratada. 

12.9.2 Caso seja comprovado que a empresa subcontratada deixe de honrar com seu compromisso 

contratual em decorrência de imperícia, negligência, má gestão ou em razão de outra prática danosa 

punida pela legislação aplicada à matéria, a empresa Contratada, independente das demais sanções 

civis e criminais que se fizerem requeridas, será declarada inidônea e impedida de participar 

diretamente ou como subcontratada de outros certames licitatórios no âmbito da Administração 

Pública Estadual. 

12.9.3 No contrato firmado com a licitante vencedora constará a empresa subcontratada vinculada 

aos serviços acessórios a ela destinados no edital, a qual responderá solidariamente pela parte que 

lhe couber. 

13 GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  

13.1 O Contratado prestará garantia, em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura do contrato, 

no percentual de 5% (cinco por cento) do valor global contratado, observado as indicações do Termo 

de Referência e deste Edital, a qual se estenderá por 03 (três) meses após o término da vigência 
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contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação, em uma das modalidades a seguir, não sendo 

concedido, em nenhuma hipótese, prazo para apresentação da garantia após esse prazo: 

13.1.1 caução em dinheiro; 

13.1.2 seguro-garantia; 

13.1.3 fiança bancária. 

13.2 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

13.2.1 prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

13.2.2 multas aplicadas ao Contratado;  

13.2.3 prejuízos diretos causados à Contratante decorrentes de culpa ou de dolo durante a 

execução do contrato;  

13.2.4 obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pelo Contratado. 

13.3 Se a opção de garantia for a caução em dinheiro, o Contratado deverá solicitar informações à 

EMAP referentes ao nome da instituição financeira, aos números da conta corrente e da agência 

bancária, e ao código identificador, para efeito de depósito do crédito, sendo que o valor caucionado 

será restituído considerando-se os critérios vigentes de remuneração da poupança aplicados à época da 

devolução. 

13.4 Se a opção recair em seguro-garantia, deverá ser feita a entrega da apólice em original, 

acompanhada de comprovante de pagamento do respectivo prêmio, devendo ainda conter 

expressamente cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de 

irrevogabilidade e deverá ser válida por pelo menos 90 (noventa) dias consecutivos após o prazo de 

validade deste contrato. A modalidade seguro garantia somente será aceita se contemplar todos os 

eventos indicados no parágrafo primeiro da cláusula décima deste Contrato. 

13.5 Se a opção recair em fiança bancária, deverá ser feita a entrega da Carta de Fiança, em original, 

assinada pelo(s) representante(s) legal(is) do emitente devidamente comprovado, devendo conter 

expressamente cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de 

irrevogabilidade e deverá ser válida por pelo menos 90 (noventa) dias consecutivos após o prazo de 

validade do contrato. 

13.6 Caso ocorra a prorrogação do Contrato, a Contratada fica obrigada a apresentar, no ato da 

assinatura do Termo Aditivo ou em até 15 (quinze) dias dessa data, a critério da EMAP, a renovação da 

caução prestada quando a mesma tiver sido feita nas modalidades de seguro garantia ou fiança 

bancária. 

13.7 A Contratante poderá descontar do valor da garantia toda e qualquer importância que lhe for 

devida, a qualquer título, pelo Contratado, inclusive multas. 

13.8 Se o desconto se efetivar no decorrer do prazo contratual, a caução deverá ser reintegrada no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação, sob pena de ser 

descontada na fatura seguinte. 

13.9 A garantia será restituída após o cumprimento das obrigações contratuais, devidamente atestado 

pela Fiscalização e/ou Comissão da EMAP designada para esse fim. 
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14 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1 A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a sua proposta, 

tumultuar a sessão, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 

garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar a contratar com a 

EMAP, pelo prazo de 02 dois anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a sua reabilitação perante a própria EMAP. 

14.2 O Contratado cometerá infração administrativa se: 

14.2.1 apresentar documentação falsa; 

14.2.2 retardar a execução do objeto; 

14.2.3 falhar na execução contratual; 

14.2.4 fraudar na execução contratual; 

14.2.5 comportar-se de modo inidôneo; 

14.2.6 não mantiver a proposta; 

14.2.7 inexecutar, total ou parcialmente, qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

14.2.8 fizer declaração falsa; 

14.2.9 cometer fraude fiscal. 

14.2.10 Não comprovar a implantação do Programa de Integridade, conforme exigência da Lei 

Ordinária nº 11.463, de 04 de maio de 2022. 

14.3 Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, sem prejuízo da aplicação 

de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com a Empresa Maranhense de 

Administração Portuária aquele que: 

14.3.1 não promover o recolhimento das contribuições relativas ao FGTS e à Previdência Social 

exigíveis até o momento da apresentação da fatura; 

14.3.2 deixar de realizar pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação no dia 

fixado; 

14.3.3 fraudar a execução contratual, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, 

apresentar documentação falsa ou cometer fraude fiscal. 

14.4 Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 337-F, 337-L e 337-M, §2º do 

Código Penal. 

14.5 Conforme art. 83 da Lei nº 13.303/2016, a inexecução total ou parcial do Contrato, ou o 

descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato, sujeitará a Contratada, 

garantida a prévia defesa, e sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de: 

14.5.1 Advertências/Notificações; 

14.5.2 Multas; 

14.5.3 Suspensão temporária de participação em licitação e/ou Impedimento de contratar com a 

EMAP. 

14.6 A penalidade da alínea 14.5.1. poderá ser aplicada por qualquer irregularidade contratual, por 

meio de Termo de Notificação emitido pela Fiscalização da EMAP. Após a terceira advertência, a 

fiscalização abrirá processo administrativo com solicitação de aplicação das sanções previstas nas 

alíneas 14.5.2 ou 14.5.3. 

14.7 A penalidade prevista na alínea 14.5.2 será aplicada até o limite de 10% (dez por cento) do valor 

total do Contrato, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos. 
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14.8 A tabela a seguir mostra a relação entre as obrigações da Contratada e a graduação da multa em 

caso de descumprimento da respectiva obrigação: 

Item Pontos de responsabilidade da Contratada Grau Multa Prazos 

1 Manter, durante a vigência do Contrato as 

mesmas condições que propiciaram a sua 

habilitação e classificação no processo licitatório, 

em especial a equipe técnica, indicada para fins 

de capacitação técnico-profissional, admitindo-se 

a substituição por profissionais de experiência 

equivalente ou superior, desde que aprovada pela 

Fiscalização da EMAP. 

02 0,03% Por dia de atraso, a 

contar da 

comunicação oficial. 

2 Substituir, quando rejeitados os serviços, dentro 

do prazo estabelecido pela Fiscalização. 

01 0,01% Por dia de atraso, a 

contar da 

comunicação oficial. 

3 Facilitar o pleno exercício da Fiscalização. O não 

atendimento das solicitações feitas pela 

Fiscalização será considerado motivo para 

aplicação das sanções contratuais.  

01 0,01% Por ocorrência. 

4 Após a emissão da Ordem de Serviço, no prazo 

máximo de 10 dias corridos, entregar à EMAP a 

ART dos profissionais responsáveis pelos 

serviços.  

01 0,01% Por dia de atraso, a 

contar da 

comunicação oficial. 

5 Entregar os documentos de Saúde e Segurança, 

Meio Ambiente e do planejamento dos serviços 

até a data limite informada pela Fiscalização. 

01 0,01% Por dia de atraso, a 

contar da 

comunicação oficial. 

6 Cumprir o cronograma de execução dos serviços 02 0,03% Por dia de atraso, a 

contar da notificação 

oficial 

7 Executar as atividades em área não autorizada 

pela Fiscalização 

03 0,05% Por ocorrência, a 

contar da notificação 

oficial 

8 Cumprir as normas de Saúde, Segurança do 

Trabalho e Meio Ambiente  

03 0,05% Por ocorrência, a 

contar da notificação 

oficial 

9 Entregar pareceres, laudos, consultorias e demais 

relatórios necessários ao perfeito andamento dos 

serviços nos prazos determinados e conforme 

descrito no item 2 deste Termo de Referência.  

03 0,05% Por dia de atraso, a 

contar da notificação 

oficial 

10 Entregar EVTE com devida ART e aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO, conforme escopo contratado  

03 0,05% Por dia de atraso, a 

contar da notificação 

oficial 

11 Interferir nas atividades portuárias sem prévia 

autorização da Fiscalização 

03 0,05% Por hora, a contar da 

notificação oficial. 

12 Manter os serviços de gerenciamento 

continuamente  

03 0,05% Por hora de 

paralisação, a contar 

da notificação oficial 

Pontos de Responsabilidade da Contratada 
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14.9 O descumprimento reiterado das disposições das obrigações da Contratada e a manutenção da 

Contratada em situação irregular perante suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias implicará 

rescisão do Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades aqui previstas e demais cominações 

legais. 

14.10 A aplicação da multa moratória, após regular processo administrativo, não impede que a EMAP 

rescinda o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis, descritas nas alíneas 14.5.1 e 14.5.3. 

14.11 Quanto a alínea 14.5.3 A “Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a EMAP” pelo prazo de até 02 (dois) anos. Serão motivos suficientes para emissão de 

penalidade disposta naquela alínea: 

 Abandono do contrato por um período superior a 30 dias;   

 Falsificação de qualquer documentação de comprovação de condições de habilitação 

identificada em qualquer fase do contrato. 

14.12 A Contratada que for sancionada conforme alínea 14.5.3 será declarada como inidônea para licitar 

ou contratar com a EMAP e permanecerá nesta condição enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a EMAP, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e/ou depois 

de decorrido o prazo da sanção aplicada.  

14.13. As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, caso um mesmo evento se enquadre em mais 

de uma das hipóteses citadas nos subitens acima listados. 

14.14 A aplicação de qualquer uma das penalidades previstas realizar-se-á por meio de processo 

administrativo em que se assegurará o contraditório e a ampla defesa, por parte da Contratada. 

14.14.1 A aplicação da penalidade pelo descumprimento das exigências de implantação do 

Programa de Integridade  previstas na Lei Ordinária nº 11.463, de 04 de maio de 2021, realizar-

se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, 

observando-se o procedimento previsto na referida Lei. 

14.15 A EMAP, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta da 

Contratada, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à EMAP, observando o princípio da 

proporcionalidade.    

14.16 As multas devidas e/ou os prejuízos causados à EMAP serão descontadas da Garantia de 

Execução do Contrato e em caso de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente 

devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

14.17 Após aplicação da penalidade, a Contratada terá o prazo máximo de até 10 (dez) dias para 

apresentação do recurso administrativo protocolado junto a EMAP. 

14.18 Em caso de acolhimento das justificativas apresentadas pela Contratada, o valor retido 

correspondente à multa calculada, será devolvido à Contratada, não se aplicando atualização financeira 

de qualquer natureza. 

15 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1 As despesas decorrentes dos serviços, objeto desta contratação, correrão por conta da 

Disponibilidade Financeira e Orçamentária no Orçamento Geral da EMAP, Obras e Instalações, 

exercícios financeiros – 2023/2024– fonte 227 – recursos das empresas estatais – Infraestrutura 

Portuária – Serviços Espec. de Engenharia. 
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16 DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

16.1 Para a realização desta licitação, a EMAP trata, direta ou indiretamente, com esteio no art. 7º, 

incisos I, II e V, da Lei nº 13.709/2018, alguns dados pessoais dos sócios, administradores, 

representantes legais e/ou dos procuradores de empresas licitantes, tais como nome e documentos de 

identificação, nacionalidade, profissão, participação societária, informações existentes em contratos ou 

em estatutos sociais de pessoas jurídicas, endereço físico e/ou eletrônico, estado civil, registro ou 

inscrição na entidade profissional competente, certidões de caráter público que contenham dados 

pessoais (como a do microempreendedor individual), eventual informação sobre cônjuge, relações de 

parentesco, número de telefone fixo e/ou de celular, eventual condenação criminal ou por improbidade 

administrativa, eventual sanção administrativa em cumprimento perante a Administração Pública, entre 

outros, indispensáveis ao cumprimento de obrigações legais e/ou regulatórias, bem como necessárias 

para a execução de procedimentos preliminares relacionados à licitação em si e/ou à própria execução 

do futuro contrato. 

16.2 O tratamento de dados pessoais a que se refere a cláusula antecedente é efetuado com esteio 

no artigo 7º, incisos II e V, da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), nos arts. 45, 46, 47 

e 50 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e nos arts. 38, 51, §2º, 86, caput, da Lei nº 13.303/2016. 

16.3 Os dados pessoais poderão ser compartilhados, a qualquer tempo, com órgãos de controle 

(Tribunais de Contas, Ministério Público e Poder Judiciário) na forma do art. 86 da Lei nº 13.303/2016. 

16.4 Ao participar desta licitação, o(a) interessado(a) declara inequívoca ciência e concordância com 

Política de Privacidade de Dados da EMAP. 

17 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante vencedora, farão parte 

integrante do Contrato, independentemente de transcrição. 

17.2 É facultado ao Responsável pela licitação ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

17.3 Fica assegurado à Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP o direito de no 

interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente 

licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

17.4 Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

17.5 Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente de 

fato superveniente e aceito pelo Responsável da licitação. 

17.6 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a Sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação 

do Responsável da licitação em contrário. 

17.7 Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Empresa Maranhense de 

Administração Portuária - EMAP. 

17.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 

licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta, durante a realização da sessão pública da licitação. 
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17.9 No julgamento da habilitação e das propostas, poderão ser sanados erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

17.10 O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento, se proferido no dia da 

abertura, ou mediante publicação na Imprensa Oficial e/ou Jornal de grande circulação, e/ou no sítio da 

EMAP, e/ou mediante comunicação diretamente aos interessados. 

17.11 Este Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados, no sítio www.emap.ma.gov.br, 

no link transparência/compras podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CSL/EMAP, durante os 

dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas 

17.12 Até a data e hora de início da sessão pública prevista neste Edital, a licitante deverá acessar o 

sítio da EMAP www.emap.ma.gov.br, no link transparência/compras para acompanhamento de 

quaisquer alterações, erratas, adiamento, esclarecimentos, julgamento de impugnação, revogação, 

anulação e demais informações complementares referentes ao presente Edital. 

17.13 Caso seja necessária a interrupção da sessão, o Responsável pela Licitação designará nova data 

para a continuação dos trabalhos. 

17.14 São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos: 

ANEXO I Termo de Referência. 
ANEXO II Checklists SSMA e de Tecnologia da Informação, Critério de Medição, 

Orçamentos e Cronograma, Planilha Orçamentária, Composições de Preços 

Unitários, Composição de BDI, Encargos Sociais, Cronograma Físico Financeiro, 

Planilhas Modelos, Matriz de Riscos, Avaliação de Fornecedor, Modelo de 

Relatório Diário de Obra, Modelo de Inspeção e Apresentação de Não 

Conformidade. 
ANEXO III  Modelo de Proposta de Preços. 
ANEXO IV Modelo de Planilha de Composição de Custos Unitários. 
ANEXO V Modelo de Planilha de Composição de Percentual de Bonificação e Despesas 

Indiretas. 
ANEXO VI Modelo de Planilha de Encargos Sociais. 
ANEXO VII Modelo de Cronograma Físico Financeiro. 
ANEXO VIII Modelo de Declaração de Conhecimento das Condições Locais. 
ANEXO IX Modelo de Termo de Compromisso de Cumprimento da Legislação Trabalhista, 

Previdenciária e de Saúde e Medicina do Trabalho. 
ANEXO X Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação. 
ANEXO XI Declaração das Condições de Empregabilidade de Menor. 
ANEXO XII Questionário para realização de diligências apropriadas. 
ANEXO XIII Minuta do Contrato. 
ANEXO XIV Normas de Segurança, Saúde e Meio Ambiente do Porto do Itaqui. 
ANEXO XV Regras de ouro no trânsito do Porto do Itaqui. 

 

São Luís/MA, 19 de outubro de 2022. 

 
Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho  

Gerente de Compras e Contratos da EMAP 
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LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 011/2022 – EMAP 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
O objeto deste Termo de Referência consiste na contratação de empresa especializada para os 

serviços de gerenciamento, assessoria e consultoria técnica das obras de recuperação do talude 08 do 

Porto do Itaqui, localizado no munícipio de São Luís– MA. 

 

 
 

2.1 Introdução 

 

 A Contratada deverá desempenhar os serviços de gerenciamento, consultoria e assessoria 

técnica e o controle das obras executadas no talude 08 do Porto do Itaqui, em São Luís– MA.  

 

2.2 Equipe de Gerenciamento 

A equipe de gerenciamento das obras do talude deverá ser formada por: 

 Um engenheiro coordenador; 

 Um técnico em meio ambiente; 

 Um técnico em segurança do trabalho; 

 Um técnico em planejamento; 

 Um topógrafo; 

 Dois auxiliares de topógrafo; 

 Um auxiliar administrativo; 

 

O tempo de experiência profissional solicitado pela Contratante para os integrantes da Equipe 
Técnica da Contratada se dá com base na Tabela 01 abaixo e as nomenclaturas utilizadas devem seguir 
o tempo de experiência conforme a tabela. 

O currículo de todos os integrantes da equipe da Contratada estará submetido à aprovação da 
Contratante. 
 

 

 

1. RESUMO DO OBJETO 

 

1. DETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO 

 

2. DETALHAMENTO DO OBJETO 

 

3. JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO 

 

4. DETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO 

 

5. DETALHAMENTO DO OBJETO 

 

6. JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO 

 

7. JUSTIFICATIVA 

 

8. PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA 
CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO 

 

9. JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO 

 

10. DETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO 

 

11. DETALHAMENTO DO OBJETO 

 

12. JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO 

 

13. DETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO 

 

1. DETALHAMENTO DO OBJETO 

 

14. JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO 

 

15. JUSTIFICATIVA 

 

16. PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA 
CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO 

 

17. JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO 

 

2. DETALHAMENTO DO OBJETO 

 

114. JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO 

 

115. JUSTIFICATIVA 

 

116. PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA 
CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO 

 

117. JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO 

 

118. JUSTIFICATIVA 

 

119. PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA 

 

120. PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 

121. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA 
CONTRATUALJUSTIFICATIVA 

 

122. PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA 
CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO 

 

123. JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO 

 

124. JUSTIFICATIVA 

 

125. PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA 
CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO 

 

126. JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO 

 

8. JUSTIFICATIVA 

 

127. PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA 
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Tabela 1- Qualificação Técnica da equipe de gerenciamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Premissas para o Gerenciamento dos Serviços 

 
As equipes que irão realizar os serviços objeto deste Termo de Referência deverão ser 

constituídas, conforme consta nas Composição de Custo das Planilhas Orçamentárias nos ANEXOS e 
somente deverão ser mobilizados os profissionais autorizados pela Fiscalização, de acordo com 
necessidade da EMAP.  

O tempo de experiência profissional solicitado pela Contratante para os integrantes da Equipe 
Técnica da Contratada se dá com base na Tabela de Consultoria do DNIT de janeiro de 2021 e as 
nomenclaturas utilizadas devem seguir o tempo de experiência conforme a tabela. 

A experiência da equipe técnica deve ser comprovada na área objeto desta contratação (item 
14 deste Termo de Referência) e esta solicitação é justificada tendo em vista as obrigações da 
gerenciadora, como por exemplo: realizar o gerenciamento e fiscalização dos serviços as serem 
executados; subsidiar a EMAP com pareceres técnicos sobre os serviços de engenharia geotécnica, 
que possui alta variabilidade de solução e comportamento mecânico em função da heterogeneidade 
dos solos; analisar, planejar e controlar o andamento dos serviços da obra; e subsidiar a EMAP para 
imposição de notificações, multas e paralização de obra.  

Além das responsabilidades gerenciais e técnica, há as condicionantes locais que 
potencializam os riscos e, dessa forma, necessitam de um maior controle gerencial das atividades a 
serem executadas como: proximidade com o terminal de carregamento de combustíveis da empresa 
Ultracargo e a presença de adutora de abastecimento da termelétrica da empresa ENEVA. Estas 
condições se somam à limitação de espaço disponível para realização dos serviços. Logo, caso a 
empresa não detenha a necessária experiência em acompanhar as obras de recuperação do talude, a 
mesma não poderá intervir quando a execução estiver sendo realizada fora das especificações 
determinadas, ou em dissonância com as boas práticas da engenharia, podendo ensejar enormes 
prejuízos a EMAP e arrendatárias.  

Dessa forma, considerando as necessidades técnicas, gerenciais e os aspectos locais que 
potencializam os riscos e dificultam a execução da obra contenção, é necessário que a equipe de 
gerenciamento possua minimamente as experiências  elencadas conforme a Tabela 2- Qualificação 
Técnica da equipe de gerenciamento. 

O currículo de todos os integrantes da equipe da Contratada estará submetido à aprovação da 
Contratante e somente poderão ser mobilizados após autorização da Fiscalização. Para uma análise 

Qualificação técnica da equipe de gerenciamento 

Item Profissional Especificação 

1 Engenheiro coordenador 
Engenheiro civil com experiência 
profissional na área >= 5 anos e 
especialização em geotecnia 

2 Técnico em meio ambiente Curso técnico em meio ambiente e 
experiência profissional na área >= 2 anos  

3 
Técnico em segurança do 
trabalho 

Curso técnico em segurança do trabalho e 
experiência profissional na área >= 2 anos   

4 Técnico em planejamento Curso técnico em edificações e experiência 
profissional na área >= 2 anos 

5 Topógrafo Curso técnico ou superior em agrimensura  

6 Auxiliares de topógrafo Sem especificação 

7 Auxiliar administrativo Sem especificação 
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objetiva, a Fiscalização, neste primeiro momento, se baseará no tempo de formação/experiência e nas 
CAT´s apresentadas de cada profissional. Nos casos em que os profissionais não apresentem CAT´s 
poderão ser analisados os currículos desde que haja evidência de cada experiência constante no 
mesmo.  

A Equipe será constituída a partir da necessidade da EMAP em função do andamento da 
Obra/Serviço. 

Todas as informações necessárias para entendimento da metodologia executiva atual dos 
empreendimentos que serão gerenciados, estão presentes nos projetos e nos anexos deste projeto 
básico. 

As comunicações feitas entre a Contratada (gerenciadora) e a Contratante/Fiscalização, bem 
como com as empresas executoras, acerca do objeto deste Termo de Referência poderão ser feitas 
através de instrumentos formais (ofício, carta ou outra modalidade ideográfica como e Ata de 
reuniões) formalmente entregues no domicílio da Contratante e/ou por correio eletrônico (e-mails). 
Deverá ser observado o fluxo de comunicação para as devidas tratativas. A gerenciadora deve 
intermediar a comunicação entre as empresas executoras e EMAP/Fiscalização.  

 
 

EMAP/ 

FISCALIZAÇÃO 

  

GERENCIADORA 

  

EMPRESA EXECUTORA 

   

Facultativo à EMAP 
 

 

Figura 1 - Fluxo de comunicação 

 
Para o adequado acompanhamento e gerenciamento das atividades (execução dos serviços), 

deverão ser elaborados relatórios e demais documentos necessários sendo apresentados a 
fiscalização conforme prazos na tabela a seguir. 

 

Período Descrição da Atividade Prazo Exemplo 

01 Período do Documento 
(Laudos, medição, RDOs, etc.) 

De 01 a 30 do mês 
corrente 

01 a 30/04/2022 

02 Apresentação em Powerpoint 
e entrega do relatório / defesa 
da análise do Documento.  

Até o quinto dia útil após o 
período 01. 

02 a 06/05/2022 

 

03 Análise do relatório pela 
fiscalização EMAP 

Até o quinto dia útil após o 
período 02. 

09 a 13/05/2022 

04 Ajustes pela CONTRATADA do 
relatório/documento 

Até o quinto dia útil após o 
período 03. 

       16 a 20/05/2022 

05 Relatório Habilitado para ser medido no mês seguinte. Dia 01/06/2022 

Tabela 3 - Prazos para apresentação de documentos relativos ao gerenciamento. 

A Contratada deverá providenciar junto ao CREA ou CAU as Anotações de Responsabilidade 
Técnica (ART’s) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente a atividade técnica, objeto 
deste Termo de Referência. 

É de responsabilidade da Contratada mobilizar todos os equipamentos, utensílios, ferramentas 
e mão-de-obra necessários à completa e perfeita execução dos serviços, responsabilizando-se pelos 
eventuais danos causados à eles ou por eles. 
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No primeiro mês de serviços a contratada irá realizar o reconhecimento do local e fará as 
integrações necessárias com a entrega e aprovação de toda a documentação para execução dos 
serviços, bem como se inteirar do andamento e planejamento das obras. Deverá entregar relatório 
comprovando todas as atividades desenvolvidas no mês, bem como equipe utilizada.  

A contratada terá o prazo de um mês após o término das obras para resolução de quaisquer 
pendências para entrega final das obras e conclusão do relatório final com entrega de Databook. 

A Contratada deverá conduzir as reuniões semanais com a EMPRESA CONSTRUTORA 
(empresas que executarão os serviços) devendo produzir atas e colher assinaturas. É facultado a 
EMAP participar ou não das mesmas.  

A Contratada deverá conduzir as reuniões semanais com a EMAP devendo produzir atas e 
colher assinaturas, cópia da Ata de Reunião deverá ser entregue a Fiscalização. 

As reuniões semanais deverão ter como pautas mínimas o planejamento; a qualidade; a 
segurança do Trabalho; o Meio Ambiente e as pendências técnicas relativas aos contratos a serem 
gerenciados. 

Após a realização dos levantamentos/acompanhamentos, a Contratada deverá produzir 
relatórios completos e conclusivos com base nas informações obtidas, ou ainda quando a Fiscalização 
da EMAP solicitar.  

Todas as instalações provisórias somente serão desmontadas e retiradas do local ao término 
dos serviços, quando aprovado pela Contratante. 

Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboração dos serviços devem ser 
submetidos à avaliação da Contratante, conforme plano especificado no item 2.6. 

 
 
2.4 Recursos materiais a serem disponibilizados pelo Gerenciamento 

A Contratada deverá mobilizar container escritório, mobiliário e equipamentos de escritório 
para atendimento à equipe de gerenciamento. A sucção/limpeza dos sanitários devem ser realizadas 
por empresa especializada e certificada ambientalmente.  

O container será instalado em local a ser informado pela Fiscalização, deverá conter 
instalações elétricas, inclusive aterramento. 

Dentre outros, a Gerenciadora deverá disponibilizar os equipamentos (sob demanda) abaixo 
transcritos, para execução dos serviços. Os recursos de harware/software, informados neste item, 
serão parte integrante dos custos administrativos da empresa, isto é, a empresa deverá dispor de 
plataforma (Hardware/Software) compatível com a necessidade de se realizar de forma adequada os 
serviços de gerenciamento. 

 Equipamentos de Apoio 

A empresa deverá dispor de Computadores Desktop ou Notebooks; impressoras A3 e/ou A4 - 
inclusive materiais para manutenção/consumo; GPS para utilização no georreferenciamento / 
geoprocessamento de informações; Câmeras Fotográficas e Filmadoras Digitais de Alta Resolução, 
drones, crachás e cartões magnéticos, EPIs e EPCs, entre outros. A empresa deverá dispor também de 
veículos em quantidades suficientes para o adequado desenvolvimento de suas atividades. 

 
2.5 Atividades do Gerenciamento. 

As atividades para o gerenciamento, consultoria e assessoria técnica e controle das obras 
dividem-se nas seguintes etapas descritas a seguir.  

2.5.1 Estudos e Projetos 
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Realizar os levantamentos de campo que julgar necessários para elaboração dos relatórios e 
pareceres, tais como: mensurações, inventários, registros fotográficos ou qualquer outro tipo de 
levantamentos. 

Analisar os projetos para execução. 
Caso sejam observados desvios em relação às prescrições das normas em vigor, a 

CONTRATADA não liberará a execução das etapas seguintes dos trabalhos e informará, incontinenti, à 
Fiscalização da EMAP, sobre o problema observado e a providência a ser tomada. Em caso de 
divergência de posicionamento técnico, prevalecerá a decisão da EMAP, ficando a cargo da 
CONTRATADA (gerenciadora) o repasse das informações à CONSTRUTORA EXECUTORA dos serviços. 

A Fiscalização poderá solicitar informações complementares em relatório à Contratada, 
sempre que julgar necessário, e estas deverão ser prontamente atendidas. As impropriedades 
apontadas pela Contratante e/ou pelos órgãos de aprovação, fiscalização e controle, serão corrigidas 
pela empresa EXECUTORA e acompanhadas pela CONTRATADA (gerenciadora) sem custo adicional 
para a Contratante. 

Acompanhar, orientar e emitir parecer sobre os aspectos e problemas geotécnicos 
(topografia, escavações e aterro). 

Até o recebimento da obra/serviço (contrato), a Contratada deverá fornecer toda a assistência 
técnica necessária à solução das imperfeições detectadas, através das vistorias técnicas, bem como as 
que forem surgindo eventualmente durante todo o período de execução. 

Emitir parecer técnico sobre eventuais propostas das empresas, particularmente referentes às 
alterações de projeto e metodologia executiva.  

Os Laudos Especiais de quaisquer disciplinas de Engenharia deverão ser emitidos pela própria 
CONTRATADA (Gerenciadora) e somente poderão ser emitidos a partir da solicitação da 
FISCALIZAÇÃO. 

Prestar serviços de consultoria para dirimir questões técnicas e contratuais rotineiras ou por 
iniciativa da Fiscalização da EMAP. 

Executar levantamento topográfico e emissão de plantas das áreas que serão utilizados como 
aterro ou bota-fora. 

 

2.5.2 Gerenciamento durante a Execução de Obras 

É também escopo da Contratada analisar os documentos administrativos produzidos pelas 
EXECUTORAS (RDOs, boletins de medição, reequilíbrio econômico-financeiro, apostilamentos, 
reajustamentos, aditivos etc.), assim como de elaborar e assinar os seguintes documentos: termos de 
notificação, aplicação de multas, e demais documentos necessários ao bom andamento da obra 
devidamente fundamentados. Deverá também corrigir e/ou complementar esses documentos, com 
elaboração de parecer, para serem submetidos a Fiscalização/EMAP.  

Sempre que houver necessidade emissão de Laudos, a Contratada deverá emiti-lo, 
devidamente acompanhado de ART, bem como auxiliar a Fiscalização/EMAP na avaliação dos 
mesmos. 

Apresentar a Curva S informando a situação do cronograma físico-financeiro de andamento 
das obras, mediante a comparação do previsto com o executado evidenciando o caminho crítico. 

Analisar o cronograma de execução (planejamento) dos empreendimentos, se for o caso, 
efetuar a sua reelaboração/replanejamento, em conjunto com a empresas EXECUTORA, apresentando 
tratativas (ações) para fins de recuperação do cronograma original. 

Verificar a efetividade do (s) Sistema (s) de Gestão da Qualidade adotado (s) pela (s) empresas 
(s), e propor melhorias quando necessário. 
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Acompanhar a execução de cada etapa dos empreendimentos e o cumprimento pela (s) 
empresas(s) das obrigações contratuais e normas técnicas pertinentes e informar tempestivamente à 
fiscalização da EMAP a constatação de ocorrências em que caibam o registro e a comunicação formal. 

Acompanhar a execução de levantamentos topográficos para conferência geométrica da obra. 
Acompanhar o controle tecnológico das obras, para fins de aprovação e liberação. 
Acompanhar a elaboração/atualização do controle físico-financeiro da obra. 
Executar topografia, com equipamentos e equipe da Contratada, para certificação e auxílio 

nos serviços e obras.  
Aprovar e emitir parecer sobre a realização dos ensaios dos materiais adquiridos e do 

concreto, verificando se a moldagem e os ensaios estão de acordo com as normas técnicas. Para este 
fim, é de responsabilidade da CONTRATADA somente a mão-de-obra para análise e parecer. 

Esclarecer dúvidas e prestar as informações de projeto necessárias à completa e adequada 
execução das obras pela (s) empresas (s). 

Coletar, organizar e manter, à disposição da Fiscalização da EMAP, dados e informações 
relativos às obras e à (s) empresa (s) construtora (s). 

Efetuar registros, elaborar análises e emitir conceitos relativos às obras e à (s) empresa (s) 
construtora (s). 

Avaliar a metodologia executiva e acompanhar a implantação, no campo, das soluções 
previstas no projeto de engenharia, independentemente da fase projeto se básico ou executivo. Caso 
venham a ocorrer situações específicas, em que determinadas soluções de projeto não estejam 
suficientemente claras, ou com nível de detalhamento tal que impossibilite a sua implementação no 
campo, a gerenciadora deverá elaborar o detalhamento pertinente, de forma a possibilitar a execução 
do serviço em questão (inclusive encaminhamento de cabos e tubulações; modificação de locação; 
modificação de material, entre outros). 

Verificar eficácia de medidas de proteção ambiental adotada em função de padrões pré-
estabelecidos, conforme solicitação de órgãos oficiais e legislações específicas. 

Acompanhar e verificar se a obra está sendo executada de acordo com os projetos existentes. 
Efetuar, em modelo específico, as medições mensais dos serviços executados pela (s) empresa 

(s) e submetê-las juntamente com os elementos e dados de campo às aprovações pela Fiscalização da 
EMAP. 

Acompanhamento topográfico do processo retirada e disposição em bota-fora ou aterro do 
material a ser retirado dos taludes 01 e 02. 

Analisar e aprovar “as builts” (como construído) geotécnico incluindo todas as alterações 
executadas nos projetos originais e efetivamente implementadas. 

Executar levantamento topográfico e emissão de plantas das áreas de bota-fora e aterro. 
Aprovar a entrega final da obra. 

 
2.6 Diretrizes para elaboração de Relatórios 

Os relatórios deverão apresentar análise técnica de todas as atividades desenvolvidas até a 
data de elaboração do mesmo, bem como, recursos utilizados, registros fotográficos, documentos 
elaborados etc. 

A Contratada deve apresentar template para aprovação da Fiscalização contendo, no mínimo, 
os seguintes componentes:  

 Sumário; 

 Introdução: Capa; Título; Dados das empresas (EXECUTORA e Gerenciadora); Dados 

dos Contratos (EXECUTORAS e Gerenciadora); Histogramas de Mão-de-obra e 
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equipamentos da Gerenciadora empregados para o exercício das atividades no 

período e Objetivo (do que se trata o Relatório); 

 Desenvolvimento: (Histórico e Escopo do empreendimento com registros fotográficos 

terrestres e aéreos, Laudos, Pareceres técnicos e demais evidências que se fizerem 

necessárias); 

 Conclusões. 

Os relatórios deverão ser entregues em 3 (três) vias assinadas, além da versão eletrônica e 
todos seus anexos (arquivo original editável e PDF). 

A contratada deverá apresentar em seu relatório, na etapa de desenvolvimento, no mínimo:  

 Desembolsos correspondentes e valores atualizados; 

 Apresentação da efetividade do Sistema de Gestão de Qualidade das empresas 

executoras. E da qualidade das obras de engenharia executadas no período; 

 Elaboração e apresentação de Histogramas de mão de obra e de equipamentos dos 

serviços das empresas executoras empregados para o período; 

 Apresentar discriminação da(s) equipe(s) técnica(s) mobilizada(s) e anexos de 

planejamento (arquivos com planejamento em MS_PROJECT, sendo no mínimo, um 

por semana, com suas respectivas atualizações de: percentual (%) de avanço físico, 

Curva S/tendência, caminho crítico e EAP; 

 Soluções para melhorias e aumento de produtividade nas frentes de serviço; 

 Mapa de situação do empreendimento com principais interferências detectadas, 

Dados relativos a Segurança do Trabalho e Meio Ambiente, Avanço físico do 

empreendimento com curva de tendência e situação das obras, aspectos 

orçamentários e financeiros e Fichas técnicas de Equipamentos; 

 Apresentação das informações de SSMA - Segurança do Trabalho, Saúde e Meio 

Ambiente na obra, inclusive canteiro de obras, com Relatório Fotográfico, gráficos 

com números de acidentes e quase-acidentes, aderência Normas Regulamentadoras, 

etc., descrição da eficácia da sinalização e das medidas de segurança durante as obras, 

inclusive referente a navegação. Se necessário, elaborar Plano de Ação (semanal) com 

ações de melhorias para a segurança do Trabalho e meio Ambiente da obra; 

 Elaborar e apresentar Plano de Ação (semanal) de Controle de pendências com 

descrição das providências tomadas para a recuperação de eventuais atrasos e 

apresentação de Pontos críticos que possam ou estejam afetando o andamento dos 

serviços; 
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 Deve ser apresentado um resumo das principais resoluções e providências pactuadas 

nas correspondências e atas de reunião; 

 Deverá ser feito o registro de fatos marcantes ou que estejam a exigir uma decisão da 

EMAP, ocorridos ao longo do período a que corresponde o relatório; 

 Deverão ser incluídos problemas potenciais identificados que possam vir a afetar o 

andamento dos serviços, incluindo sugestões para mitigá-los. É importante destacar 

desde quando os fatos marcantes estão sendo alertados até a sua resolução total; 

 Desenvolvimento e apresentação de pareceres técnicos relativos à documentos 

administrativos como reequilíbrio econômico–financeiro, aplicação de multa, 

apostilamentos, reajustamentos etc; 

 Descrição da capacidade instalada das empresas executoras, incluindo uma avaliação 

das condições técnicas e operacionais para a execução das obras, bem como a 

suficiência dos seguintes elementos e aspectos executivos: equipamentos, operação, 

equipe técnica, padrão de execução, padrão de controle de qualidade, serviços e 

prazos, e avaliação do padrão executivo global; 

 Controle e apresentação das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ou 

Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) do quadro dos Responsáveis Técnicos das 

empresas executoras; 

 Devem ser anexadas todas as documentações relevantes para entendimento do 

andamento do contrato e dos serviços executados. 

 

2.6.1 Diário de Obra (Diariamente) 

No diário de obra (RDO) conterá o registro dos serviços realizados, acidentes, chuvas, 
paralisações, alterações de projeto, uso e/ou instalação de equipamentos, número de trabalhadores, 
providências das partes, correções, substituição de fiscais, descarte de material, dentre outros. 

Neste relatório deverão ser apresentadas as principais informações observadas e obtidas 
durante a execução dos serviços, tais como: 

 Horário de entrada e saída da equipe de gerenciamento; 

 Condições climáticas; 

 Principais atividades realizadas nos turnos de trabalho; 

 Descrição das etapas das obras/serviços acompanhados no dia; 

 Principais equipamentos e mão de obra utilizados; 

 Causas de paralisação temporária (quando houver); 
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Ao término do turno da gerenciadora, a Contratada assinará o RDO e enviará Cópia do RDO via 
correio eletrônico à Fiscalização em até 48 (quarenta e oito) horas após a conclusão do turno. 

Um modelo de relatório diário de obra proposto é apresentado nos ANEXOS deste Termo de 
Referência, que poderá ser ajustado convenientemente pela CONTRATADA em acordo com a 
Fiscalização da EMAP. 

 

2.6.2 Acompanhamento Ambiental  

As informações a serem disponibilizadas devem estar em concordância com as preconizações 
normativas e regulatórias do órgão ambiental competente. O acompanhamento ambiental deverá 
apresentar a descrição sucinta das atividades e dos equipamentos utilizados, bem como: 

 Identificação com a assinatura dos profissionais responsáveis pelo acompanhamento 

na área do Meio Ambiente;  

 Apresentar pareceres sobre supressão/adição de espécies vegetais;  

 Registrar a execução das condicionantes da licença ambiental; 

 Registrar a execução do plano de gestão ambiental da empresa executora; 

 Acompanhar e registrar a execução do programa de monitoramento ambiental da 

empresa executora; 

 Elaboração de Análise Ambiental da Tarefa (AAT) e emissão de manifesto de 

transporte de resíduos na plataforma SINIR (Ministério do Meio Ambiente); 

 Realizar e registrar comunicações de incidentes ou acidentes ambientais a Autoridade 

Portuária, Autoridade Marítima e aos órgãos ambientais; 

 Registrar o gerenciamento dos resíduos oriundos das empresas executoras e dos 

equipamentos utilizados no empreendimento. 

 

2.6.3 Acompanhamento de Segurança do Trabalho 

As informações a serem disponibilizadas devem estar em concordância com as preconizações 
normativas e regulatórias dos órgãos de controle e fiscalização. O acompanhamento deverá 
apresentar a descrição das atividades e procedimentos, bem como: 

 

 Identificação com a assinatura dos profissionais responsáveis pelo acompanhamento 

na área de Segurança;  

 Realizar inspeções em campo diariamente nas frentes de serviços para levantamento 

de melhorias e controle de condições e comportamentos inseguros, juntamente com 

o Técnico de Segurança do Trabalho da empresa executora, quando disponível, 

registrando as inspeções realizadas seguindo o padrão do SGSST da contratante; 

 Realização de auditoria NR e procedimentos EMAP na(s) empresa(s) executora(s) 

semestralmente; 
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 Descrição da eficácia da sinalização e das medidas de segurança durante as obras, 

inclusive referente a navegação; 

 Realizar acompanhamento das documentações legais (programas específicos da área 

de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional, ferramentas de segurança, APR´s, 

Check-list´s, certificações, treinamentos específicos, PAE – Plano de Atendimento 

Emergência. PCMAT/ PGR; PCMSO; PROERGO) e emitir relatórios de melhoria ou 

adequação com a realidade do projeto (obra ou serviço executado); 

 Realizar Inspeções juntamente com o Técnico de Segurança das empresas executoras 

em máquinas e equipamentos manuais e equipamentos pesados, verificando as 

condições de operação e de manutenção dos mesmos; 

 Orientar e conscientizar os trabalhadores, juntamente com o Técnico de Segurança do 

Trabalho da empresa executora, sobre os riscos e medidas de controle em que se 

encontram expostos na execução das suas atividades em campo; 

 Realizar avaliação de projetos em campo, juntamente com os profissionais da 

Segurança do Trabalho e ou Engenharia das empresas executoras (memoriais de 

cálculo, plantas e planos de rigger) referente as atividades a serem executadas em 

campo; 

 Realizar DSS (dialogo de saúde e segurança) com equipes de trabalho nas frentes de 

serviços quando necessário para repassar alguma orientação; 

 Acompanhamento/multiplicação das campanhas de segurança realizadas pela 

contratante; 

 Verificação in loco se está sendo atendido todos os programas legais conforme está 

descrito em documentação apresentada, Ex.: PAE, PCMAT/PGR, LTCAT, PROERGO; 

 Verificação das condições e do plano de resgate nas frentes de serviços; 

 Avaliação de documentos legais de mobilização de empresas subcontratadas da (s) 

empresas fiscalizadas; 

 Participação nas investigações de acidente da(s) empresa(s) executora(s); 

 Avaliação das APR da(s) empresas(s) executoras(s) antes de validação pela EMAP. 

 Cumprir e fiscalizar o cumprimento do SGSST da EMAP pela(s) empresas(s) 

executoras(s). 

2.6.4 Inspeção e Apresentação de Não Conformidade (IANC) 

Inspeção e Apresentação de Não Conformidade (IANC) são registros específicos submetidos à 

CONTRATANTE e que indicam possíveis desvios observados pelas empresas executoras.  
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A não conformidade deve ser respondida pela empresa executora com a respectiva 

justificativa e ações corretivas e preventivas adotadas para que os erros não se repitam. Todas as não 

conformidade serão registradas e monitoradas até que sejam devidamente sanadas. 

Um modelo de Inspeção e Apresentação de Não Conformidade proposto é apresentado nos 
ANEXOS deste Termo de Referência. 

 

2.6.5 Levantamento Topográfico  

O levantamento topográfico será realizado de acordo com as indicações da NBR 13.333, e 

seguindo as recomendações constantes neste item do Termo de Referência. O levantamento 

topográfico de precisão georreferenciado será através de utilização de estação total com precisão 

linear mínima de 2mm + 2ppm. Após esta etapa, deverão ser elaboradas plantas planialtimétricas 

georreferenciadas com as respectivas curvas de nível e cortes das seções transversais de cada uma das 

áreas e nuvem de pontos em 3D. 

Se para o levantamento houver necessidade de abertura de picada a mesma deverá ser 

realizada pela própria contratada sem custo adicional a Contratante. 

O levantamento topográfico planimétrico cadastral deverá atender a NBR 13.133 que fixa as 

condições exigíveis para a execução de levantamento topográfico. Todo este trabalho será 

georreferenciado ao Sistema Geodésico SIRGAS 2000. 

O erro máximo admissível para o fechamento da poligonal será adotado através das seguintes 

fórmulas: 

 tolerância linear = 1:5000 (erro fechamento/extensão da poligonal); 

 tolerância angular = 20” (N)1/2 (número de vértices da poligonal); 

 tolerância altimétrica = 40 mm (K)1/2 (extensão nivelada em km da poligonal). 

O cadastramento incluirá todos os elementos presentes na área com a finalidade de propiciar 

a perfeita caracterização física e geométrica do terreno e as particularidades existentes. Ainda serão 

obtidas as coordenadas, cotas e demais características geométricas dos seguintes elementos: 

 Poços de visita, bueiros, bocas de lobo, sarjetas, meio-fio e outros componentes da 

drenagem superficial existente; 

 Arruamentos existentes (guias sarjetas, vagas de estacionamento) calçadas e 

canteiros; identificação dos pavimentos (asfalto, concreto, Pav. Intertravado, etc), 

muros, cercas, avenidas e passagens em nível; 

 Elementos do sistema de esgotamento: estação de tratamento, estação elevatórias, 

fossas e sumidouros, caixas de sabão e caixas de gordura; caixas de inspeção e de 

passagens; 

 Elementos do sistema portuário: berços, piers, pontes de acesso, dolfins, ganchos de 

amarração, trilhos; cabeços etc; 
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 Elementos do sistema de Abastecimento de água: estação de tratamento de água; 

estação elevatórias, cisternas, caixas d’água, reservatórios e tanques; casa de bombas; 

tubulações de água, hidrômetro etc; 

 Postes, torres e luminárias, caixas de passagem integrantes (inspeção e outras) da 

rede elétrica e de TI (telefonia, fibra óptica); (externas aos prédios, inclusive 

calçamento); 

 edificações e construções existentes (galpões, guaritas, prédios, casa de bombas, 

armazéns, esteiras, ferrovias (transportadores de correia), tubulações de granéis e 

líquidos, guarda-corpos  (exceto subterrâneas) etc; 

 curvas de nível e indicação de níveis de pontos notáveis, como cruzamento de eixos de 

vias; 

 afloramentos rochosos, cursos d’água perenes ou intermitentes, áreas alagadas, áreas 

de mangue ou qualquer outra ocorrência; 

 taludes existentes com indicação de cota do topo e do pé do talude. 

 

Os trabalhos de escritório consistirão na organização de relatório técnico detalhado, contendo 

os métodos, critérios e procedimentos adotados (sistema de projeção e referência de nível), as 

precisões atingidas e a aparelhagem utilizada e apresentando as cadernetas de campo, planilhas, 

cálculo de coordenadas e nivelamentos, além de outros elementos de interesse. A representação 

gráfica do levantamento topográfico será feita em 02 (duas) vias da planta geral da área, em escala 

adequada ao formato A0, onde constarão, dentre outras informações que poderão enriquecer o 

levantamento, as seguintes informações: 

 fixação do sistema de coordenadas através de uma malha; 

 marcos de referência de nível e suas coordenadas; 

 norte verdadeiro; 

 acidentes topográficos; 

 elementos cadastrados; 

 legendas, convenções, símbolos e notas explicativas; 

 perfis longitudinais; 

 curvas de nível; 

 cortes das seções transversais; 

 orto-foto georreferenciadas; 

 nuvem de pontos em 3D. 

Todo o trabalho deverá será processado com Software Topograph, ou equivalente. 

Relatórios 
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Descrição de todos os serviços executados. Indicar, resumidamente: 

 Posição da cidade: a posição da cidade deve ser referida às vias de comunicações que 

a servem. Distância da Capital. Altitude 

encontrada através de um marco Geodésico, Ferrovia, etc; 

 Pavimentação: mencionar o sistema de pavimentação fazendo as indicações em 

planta; 

 Topografia: indicar os processos de levantamentos, os métodos de cálculos e as 

precisões nominais ou de leitura dos 

instrumentos empregados. 

 

Caderneta de Campo, Folhas de Cálculos. 

As cadernetas de campo e monografias devem seguir os modelos constantes da NBR 13133 
devidamente encadernadas. As anotações nas cadernetas deverão ser legíveis. A caderneta de campo 
deverá, obrigatoriamente, conter: 

 Localização dos serviços; 

 Tipo do serviço e data; 

 Número e numeração das folhas; 

 Nome do operador; 

 Número e tipo dos aparelhos utilizados;  

 Croquis dos pontos levantados e do caminhamento da poligonal, identificando-se os 

pontos de partida e chegada das poligonais. 

Na elaboração do croqui é necessário que na continuidade do mesmo exista pelo menos um 
ponto do croqui anterior. Os registros numéricos, croquis e esboços planimétricos devem ser claros a 
fim de permitir fácil verificação. 
As áreas compreendidas pela poligonal principal, quando necessárias, poderão ser calculadas com 
planímetro. 

 

Planilhas de Cálculos 

Os cálculos dos trabalhos deverão ser informatizados e apresentados em planilhas de 
modelo próprio, encadernadas, contendo as seguintes informações, quando pertinentes: 

 A área objeto do levantamento; 

 O sistema geodésico e seu DATUM, adotados para definição das coordenadas 

geodésicas do apoio geodésico; 

 O referencial altimétrico utilizado para a definição das altitudes ou cotas; 

 O sistema de representação cartográfica ou topográfica utilizado nos levantamentos 

planimétricos com a indicação de sua origem; 

 Vértices utilizados do apoio geodésico com suas coordenadas geodésicas e plano 

retangulares no sistema de representação cartográfica ou topográfica adotada; 
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 Altitudes ou cotas da referência de nível existentes utilizadas e das implantadas, sendo 

estas acompanhadas dos erros médios quilométricos toleráveis calculados de acordo 

com a seção 6.6.6 da NBR 13133; 

 Vértices do apoio topográfico implantado com suas coordenadas plano retangulares, 

acompanhadas dos erros médios toleráveis e fechamento linear calculado através do 

método das projeções simples; 

 Cálculo da poligonal pelo sistema UTM, quando do transporte de coordenadas oficiais. 

 
Desenho Topográfico 

 

O desenho topográfico final deverá ser editado, através do software AUTOCAD edição 16 ou 
mais recente, por plotter em papel vegetal com gramatura 90 gramas por m2 e nas dimensões 
tamanho A-1 da norma ABNT NBR 10068. 

Elementos que não possam ser identificados de forma adequada no levantamento 
topográfico, ou que precisem de maior detalhamento para entendimento, devem ser incorporados 
por meio de fotos e descrições no Relatório Topografico, bem como devem ser corretamente 
referenciados nas plantas.  

 

No desenho topográfico deverá constar: 

 Linhas de quadriculação com traços na espessura de 0,1 mm, com os respectivos 

valores das coordenadas topográficas referenciadas a um plano pré-estabelecido, bem 

como as cruzetas com as coordenadas UTM, quando for o caso; 

 Carimbo Padrão EMAP, devidamente preenchido; 

 Norte Verdadeiro ou Norte Magnético com data; 

 Identificação e materialização dos vértices de apoio e RN’s com as respectivas 

coordenadas e altitudes e cotas, expressas até a casa do milímetro; 

 Nota contendo as informações referentes às referências planimétrica e altimetria 

utilizadas, incluindo o DATUM, quando for o caso; 

 Articulação dos desenhos; 

 Convenções topográficas; 

 Cotas de entroncamento e pontos notáveis com aproximação de dois dígitos; 

 Curvas de nível de metro em metro; 

 Nome do Bairro, Distrito, Município e Ruas; 

 Perímetro molhado na cor azul; 

 Divisas tituladas na cor vermelha; 

 Km da estrada, quando cruza ou segue por uma rodovia. 

 

Deverão ser ainda consideradas: 
 

 As curvas de nível não deverão ultrapassar os pontos cotados extremos; 
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 Deverá ser apresentado um desenho geral do conjunto na escala 1:5.000 ou 1: 10.000; 

 O R. N. de origem do nivelamento geométrico, deverá constar da planta original, assim 

como a sua cota até milímetros; 

 Os desenhos não deverão ter cortes. Na mesma planta deverão ser estudados o 

melhor layout do mesmo; 

 Devem constar da planta original, pelo menos 4 R. Ns., da rede de nivelamento 

geométrico, distribuídos em pontos extremos da cidade e registrados com suas 

respectivas cotas até centímetros; 

 As edificações deverão ser apresentadas por um retângulo, cujo diâmetro não deverá 

exceder a 3 mm, figurando 

a sua posição relativa na quadra com aproximação de 5 m para mais ou menos; 

 Deverá constar em planta o número total de edificações do levantamento, e as 

amarrações das plantas deverão ser pelo esquema de azulejos; 

 As edificações situadas abaixo do “grade” da rua deverão ser apresentadas por um 

pequeno retângulo, devendo ser indicadas às cotas das soleiras; 

 As indicações das ruas pavimentadas, deverão constar na cópia da planta original, por 

traços em cores; 

 As pontes, bueiros, etc; que deverá constar do cadastro topográfico deverão ser 

apresentadas em um desenho a parte, com todos os detalhes arquitetônicos; 

 Elementos de Hidrografia: deverá constar a representação dos talvegues e cumeeiras, 

nascentes se houver, e canais de escoamento existentes na área; 

 Os desenhos dos serviços de complementação de levantamento topográfico. Deverá 

também conter o levantamento anterior e sua atualização planimétrica e altimétrico. 

 
Apresentação dos Trabalhos 

Na conclusão dos serviços, deverá ser entregue, para fins de análise e medição dos serviços 
executados, uma via dos desenhos plotados em papel sulfite, além dos arquivos em meio eletrônico 
(CD-ROM). 

A apresentação final dos trabalhos será concretizada com a entrega dos seguintes 
documentos: 

 Cadernetas de campo originais, sem rasuras, contendo os elementos de 

levantamento; 

 Monografia dos Marcos e RN’s; 

 Planilhas de Cálculos com os respectivos erros de fechamento; 

 Lista de coordenadas de todos os marcos; 

 Cálculo da determinação dos azimutes geográficos; 

 Planilha de cálculo das poligonais levantadas; 

 Planilha de cálculo da área e das parcelas. 
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A Estação Total e o Nível que serão alugados deverão obedecer aos seguintes requisitos 
mínimos: 

Estação Total 

 Prumo: laser; 

 Medição: com prisma; 

 Precisão angular: 9’’; 

 Precisão linear (prisma): (3+2 ppm x D)mm; 

 Bateria de até 06 horas; 

 Alcance com 1 prisma: 2.000m; 

 Memória interna: 8.000 pontos; 

 Especificações ambientais: IP66; 

 Leitura mínima angular: 1’’; 

 Aumento da imagem: 30x; 

 Gerenciador de obras: 30 obras; 

 Medição remota; 

 Cálculos de interseção; 

 Locação tridimensional; 

 A Estação Total deverá vir acompanhada de, no mínimo, cabo para transferência de 

dados, carregador, duas baterias, dois prismas, tripé, dois bastões e dois suportes para 

prisma. 

Nível 

 Automático com precisão mínima de 2,00mm por km; 

 Aumento da imagem em 24x; 

 Objetiva abertura de 32mm; 

 Foco mínimo de 0,3m; 

 Limbo horizontal de 360°; 

 Constante 0 / 100; 

 Compensador 0,5’’ / +-15’; 

 Imagem direta; 

 Resistente IPX6; 

 Nível Circular 10’ / 2mm; 

 O nível deverá vir acompanhado de, no mínimo, um tripé e uma mira de 4 metros. 

 
2.6.6 Laudos Técnicos Especiais 

  Trata-se de Laudo adicional de complexidade significativa, necessário ao andamento 
da contratação e que não esteja relatado na tabela 2 do item 2.6. Será executado sob demanda 
somente após autorização da Fiscalização. 
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2.7 Resumo dos Principais Entregas: A tabela a seguir resume as principais entregas de 
responsabilidade da Contratada.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA 2 – Principais entregas 

 

3. JUSTIFICATIVA 
 
Considerando que a EMAP através do Convênio de Delegação celebrado entre a União, por 

intermédio do Ministério dos Transportes, com interveniência da Companhia Docas do Maranhão, e o 
Estado do Maranhão, tem como uma de suas obrigações: receber, conservar e zelar pela integridade 

RELATÓRIO PERIODICIDADE QUANDO 

1. RDO - Diário de obra da Gerenciadora Diário Diário 

2. LEVANTAMENTOS DE CAMPO - Relatórios e pareceres 
de levantamento de campo: mensurações, inventários, 
registros fotográficos ou qualquer outro tipo de 
levantamentos 

Diário Diário 

3. SONDAGENS - Relatórios sobre os levantamentos 
Geotécnicos (sondagem e georadar). 

Mensal Sempre que 
solicitado pela 
EXECUTORA/EMAP 

4. TOPOGRAFIA - Relatório de levantamentos 
topográficos planialtimetricos cadastrais  

Mensal Mensal 

6. LICENÇA AMBIENTAL - Parecer sobre o atendimento 
das condicionantes especificas da licença prévia nº 
1103200/2018 da SEMA 

N/A Sempre que 
solicitado pela 

EXECUTORA/EMAP 

7. RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL Semanal Semanal 

8. RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE SEGURANÇA 
DO TRABALHO 

Semanal Semanal 

11. PLANO DE AÇÃO DO CONTROLE DE PENDÊNCIAS - 
descrição das providências tomadas para a recuperação 
de eventuais atrasos e apresentação de Pontos críticos 
que possam ou estejam afetando o andamento dos 
serviços 

Semanal Semanal 

15. DOCUMENTOS - Parecer técnico relativo à 
documentos administrativos como apostilamentos, 
reajustamento, reequilíbrio econômico–financeiro, etc. 

Mensal Mensal 

16. INSPEÇÃO E APRESENTAÇÃO DE NÃO 
CONFORMIDADE (IANC) 

Mensal Mensal 

17. LAUDO TÉCNICO ESPECIAL 

 

Mensal Sempre que 
solicitado pela 

EMAP 

19. RELATÓRIO MENSAL – OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO 
TALUDE 08 
Devendo ter o conteúdo apresentado nos itens:  
 
Estudos e Projetos 
Gerenciamento durante a Execução de Obras 
Além do conteúdo apresentado nos itens acima:  
1. RDO 
2. LEVANTAMENTOS DE CAMPO 
3. SONDAGENS  
4. TOPOGRAFIA 
6. LICENÇA AMBIENTAL 
7. RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 
8. RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE SEGURANÇA 
DO TRABALHO 
9. ENSAIOS 
10. LAUDOS  
11. PLANO DE AÇÃO DO CONTROLE DE PENDÊNCIAS 
12. TESTES E TREINAMENTOS 
13. SISTEMAS 
14. PROJETOS 
15. DOCUMENTOS 
16. INSPEÇÃO E APRESENTAÇÃO DE NÃO 
CONFORMIDADE (IANC) 

Mensal Mensal 
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dos bens patrimoniais do Porto do Itaqui e demais áreas delegadas, incluindo as suas infraestruturas 
de proteção e acesso, mantendo-os em perfeita condição de conservação e funcionamento até a sua 
devolução. (Convênio de Delegação nº16/2000) 

 
Considerando ainda que o mesmo obriga a buscar permanentemente a melhoria da 

Qualidade da prestação de Serviços; 
Considerando ainda que há obrigação também de implementar obras de melhoria 

destinadas a garantir a manutenção do serviço adequado, aumentar a segurança e a modicidade da 
tarifa do Porto do Itaqui e demais área delegadas. 

Considerando ainda que diversos clientes vêm reclamando das atuais condições das 
estruturas dos taludes, inclusive já ocorreram diversos deslizamentos de terra colocando em risco a 
vida e a infraestrutura portuária instalada próxima ao talude 08. 

Considerando que a recuperação do talude 08 tem como objetivo evitar sinistros como 
deslizamento e desmoronamentos, de modo que se possa prevenir prejuízos as pessoas e ao 
patrimônio de terceiros e da própria EMAP, garantindo dessa forma a realização de operações seguras 
nas áreas de influência dos mesmos.  

 Considerando a natureza da obra a ser contratada no processo administrativo 1374/2022 
para “Contratação de empresa especializada para recuperação do Talude 08 no Porto do Itaqui, no 
município de São Luís-MA.” é essencialmente de movimentação de terra e execução de solo 
grampeado, e, por isso, necessita de acompanhamento topográfico e técnico independente da 
empresa executante para aferição dos quantitativos dos serviços executados de durante a execução 
das obras do talude  08 do Porto do Itaqui. 

Dessa forma, necessita-se da contratação do escopo deste Termo de Referência cujo o 
objetivo é a contratação de empresa especializada para gerenciamento, assessoria e consultoria 
técnica obras de recuperação do talude 08 do Porto do Itaqui no município de São Luís-MA. 

 

 

 O prazo previsto para a execução deste objeto de contrato será de até 11 (onze) meses, 
contados da data de autorização para o início dos serviços, constante na Ordem de Serviço (O. S.) após 
assinatura da mesma, emitida pela EMAP. A Ordem de Serviço será emitida em até 30 (trinta) dias 
corridos após a reunião de kick off.  
 O prazo de vigência do contrato será de 17 (dezessete) meses a contar da data de Assinatura 
do Contrato.  

 

 
 A execução dos serviços objeto deste Termo de Referência seguirá o modelo do 

cronograma apresentado no anexo II. 

 

 

 

Os serviços serão realizados no Porto do Itaqui, localizado na Av. dos Portugueses S/n – 
Bairro: Itaqui, CEP: 65085-370, São Luís – MA.  

Na figura 01 é apresentada localização do Porto do Itaqui. Já nas figuras 02 e 03 são 
apresentadas as plantas de Localização dos Taludes. 

  

4. PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 

227. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA 
CONTRATUAL 

 

228. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

229. LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE 
EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 

230. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA 
CONTRATUAL 

 

231. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

232. LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

233. LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

234. DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

235. LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE 
EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

340. LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

341. LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

342. DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

343. LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

344. LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

345. DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

346. DA CONTRATAÇÃO 

 

6. LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

453. DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

454. DA CONTRATAÇÃO 

 

455. DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

 

456. DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

457. DA CONTRATAÇÃO 

Porto do Itaqui 
 

 

Terminal do Cujupe 
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Figura 01 – Localização do Porto do Itaqui 

 
Figura 02 – Planta de Localização dos Taludes 
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Figura 03 – Imagem do Talude 8, em destaque localização das adequações a serem realizadas 

 

Os serviços serão realizados iniciando às 06:00hs podendo prolongar-se até às 21:00hs. 

                        

 

 A contratação será de acordo com o art. 42 da Lei 13.303/2016, sob regime de 

contratação preço unitário e critério de julgamento será Menor Preço com modo de disputa 

fechado, conforme disposto no § 2º, art. 52 da Lei 13.303. Seguindo a legislação específica, o 

orçamento será sigiloso. 

A modalidade de licitação será conforme LRE (Lei de Responsabilidade das Estatais) 

uma vez que se configura como serviços e equipamentos especializados, isto é, não comuns. 

 O julgamento por menor preço tem o objetivo de contratar a proposta mais vantajosa 

para Administração Pública. O modo de disputa fechado decorre da própria natureza da 

licitação, em virtude de ser um serviço de engenharia e não serviço comum. 

A preferência que dita a Lei sobre o regime de contratação semi-integrada não se 

aplica neste caso, uma vez que a contratação se trata somente de gerenciamento para 

execução de obra, sem possibilidade de propostas de melhorias. 

A contratação não se destina exclusivamente a Microempresa, Empresa de Pequeno 

Porte ou Microempreendedor Individual, pois os valores são expressivos e incompatíveis com 

os referidos tipos de Pessoa Jurídica, conforme especificações da Lei Complementar nº 

123/2006, art. 48, inciso I. 

Não haverá reserva de cota exclusiva para Microempresas – ME ou Empresas de 

Pequeno Porte – EPP, pois o objeto não se trata de aquisição de bens de natureza divisível. 

A Contratada poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) 

7. DA CONTRATAÇÃO 

 

566. DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO 

 

567. DA MATRIZ DE RISCO 

 

568. SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA 
CONTRATAÇÃO 

 

569. DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO 

 

570. DA MATRIZ DE RISCO 

 

571. SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO 

 

572. SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

573. SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA 
CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO 

 

574. SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA 
CONTRATAÇÃO 

 

575. DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO 

 

576. DA MATRIZ DE RISCO 

 

577. SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA 
CONTRATAÇÃO 
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do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de 

equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. 

 

 
O inciso X, do Art. 42, da Lei 13.303/2016, conceitua Matriz de Riscos como: 

Cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e 
caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de 
ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no 
mínimo, as seguintes informações: 
a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato, 
impactantes no equilíbrio econômico-financeiro da avença, e previsão de eventual 
necessidade de prolação de termo aditivo quando de sua ocorrência; 
b) estabelecimento preciso das frações do objeto em que haverá liberdade das 
contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações 
de resultado, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no 
anteprojeto ou no projeto básico da licitação; 
c) estabelecimento preciso das frações do objeto em que não haverá liberdade das 
contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações 
de meio, devendo haver obrigação de identidade entre a execução e a solução pré-
definida no anteprojeto ou no projeto básico da licitação. 

 

Para esta contratação elaborou-se uma Matriz de Risco, anexada a este Termo de 

Referência, na qual não foram imputados à Contratada nenhum evento de risco que gerasse 

taxa adicional a esta contratação.  

O § 8º do Art. 81 da lei 13.303/2016, informa que “é vedada a celebração de aditivos 

decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de 

responsabilidade da Contratada” e cuja coluna de “Item Superveniente impactantes no 

equilíbrio econômico-financeiro” esteja classificada como “Não”. 

 

 

 
Sustentabilidade é uma característica ou condição de um processo ou de um sistema 

que permite a sua permanência, em certo nível, por um determinado prazo. Neste sentido, 

este Termo de Referência ressalta a sustentabilidade deste projeto nos seguintes itens: 

a) Geração de efluentes: Não haverá geração excessiva de efluentes, somente aqueles 

provenientes da atividade humana em processo laboral. Para tanto serão utilizadas as 

instalações sanitárias móveis locadas, as quais terão os efluentes recolhidos periodicamente 

com destinação adequada. 

 Os demais resíduos gerados serão destinados à área legalizada, atendendo à 

legislação vigente. 

8. DA MATRIZ DE RISCO 
 

679. SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO 

 

680. SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

681. SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA 
CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO 

 

682. SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO 

 

683. SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

684. SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA 
CONTRATAÇÃO 

 

685. SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 

 

686. VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A 
SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

687. SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA 
CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO 

 

688. SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO 

 

689. SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

690. SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA 
CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO 

 

691. SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO 

 

38. SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

692. SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA 
CONTRATAÇÃO 

 

693. SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 

 

694. VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A 
SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

9. SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 

792. SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA 
CONTRATAÇÃO 

 

793. SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 

 

794. VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A 
SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

795. SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA 
CONTRATAÇÃO 

 

796. SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 

 

797. VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 

 

798. VALOR ESTIMADO  
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 Estas ações estão alinhadas aos princípios da Política do Sistema de Gestão 

Ambiental da EMAP principalmente no que diz respeito à prevenção à poluição 

e práticas socioambientais positivas. 

b) Impactos sociais: Não haverá impacto negativo para vizinhança, uma vez que o objeto 

será realizado totalmente dentro da área de administração da EMAP.  

 Como impacto positivo tem-se a geração de novos empregos e a melhoria da 

infraestrutura e produtividade do Porto do Itaqui, elevando os níveis de 

movimentação e consequente arrecadação tributária para o Estado do 

Maranhão. 

c) Impactos para a imagem da EMAP: A EMAP, com a execução desse serviço 

contribuirá para a afirmação da imagem da EMAP com sua política de gestão empreendedora 

e sustentável focada no potencial humano e na valorização das práticas de desenvolvimento 

econômico, tecnológico, ambiental e social. 

 

 

 
 

ORIENTAÇÕES RELATIVAS À SAÚDE 
Solicita-se o envio das seguintes documentações: PCMSO da empresa e ASO de todos os 

colaboradores envolvidos nas atividades. 
Obs: Enviar todos os documentos em um só arquivo.  

 
ORIENTAÇÕES RELATIVAS À SEGURANÇA DO TRABALHO 

As orientações a seguir deverão ser seguidas no início e ao longo de todo o Contrato. 
TRABALHO EM ALTURA 
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e 

Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui. 
a) Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos 

requisitos da NR 06; 

b) Uso de cinto de segurança tipo pára-quedista com talabarte duplo para trabalhos em 

altura; 

c) Para eletricista prevalece a mesma determinação não sendo permitido o uso do cinto 

abdominal (cinturão); 

d) Os cintos não poderão ser fixos na mesma estrutura de trabalho, sendo necessária a 

fixação de cabos guias (linha de vida), implementado por profissional devidamente habilitado; 

e) Todo e qualquer funcionário deverá receber treinamento específico para realização da 

atividade; 

10.  SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE  E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

905. VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 

 

906. VALOR ESTIMADO  

 

907. GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO 
AMBIENTE 

 

908. VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 

 

909. VALOR ESTIMADO  

 

910. GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO  

 

911. GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO 

 

912.  ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA 
FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO  

 

913. GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO 
AMBIENTE 

 

914. VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 

 

915. VALOR ESTIMADO  

 

916. GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO 
AMBIENTE 
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f) Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição 

ocupacional dos empregados; 

g) O sistema de proteção contra queda deverá ser constituído de anteparos rígidos, em 

sistemas de guarda-corpo e rodapé devendo o mesmo atender os requisitos de dimensionamento de 

1,20 m de altura para travessão superior, 0,70 cm para travessão intermediário e ter rodapé com 0,20 

cm de altura, conforme NR 18; 

h) Emissão de Permissão de Trabalho para trabalhos em altura; 

i) Todos os empregados executantes de trabalhos em altura deverão realizar 

treinamento APR (Avaliação Preliminar de Risco). 

 
USO DE ANDAIME: 
a) As estruturas de andaimes devem ser metálicas, sendo proibido o uso de andaimes de 

madeira; 

b) Os andaimes devem possuir assoalho completo e contraventamento a partir de 6m e 

depois a cada 3m; 

c) Deverá dispor de escada fixa ao andaime para acesso ao assoalho, portinhola que abre 

para dentro, roda pé com 0,2 m de altura, travessa a 0,7 m e travessa superior a 1,20m do assoalho; 

d) Deverá ser apresentado memorial de cálculo e ART das linhas de vida instaladas na 

obra; 

 
USO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA - PTA: 
a) Os operadores devem ser treinados pelo fabricante ou por pessoa por pessoa 

autorizado pelo fabricante; 

b) Deverá ser mantido outro empregado habilitado para operar a plataforma em caso de 

emergência; 

c) O cinto de segurança deverá estar afixado no local correto; 

d) Deverá ter um operador reserva habilitado no piso para auxiliar na operação em 

emergência; 

e) Não colocar membros superiores em posição de pensamento; 

f) Durante o deslocamento da TPA somente o operador poderá estar no cesto; 

g) A PTA deverá ter extintor de incêndio no cesto; 

h) A PTA deverá trabalhar isolada em toda a sua área de alcance. 

 
USO DE ESCADA: 
a) A escada móvel não deve ultrapassar 7m; 
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b) As escadas devem possuir sapatas antiderrapantes; 

c) Não utilizar escadas metálicas para atividades com eletricidade; 

d) Ao se utilizar escada de mão para acessar um local de trabalho mais elevado, a 

extremidade superior da escada deve ultrapassar pelo menos 1 metro o piso deste local; 

e) É indispensável que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas 

conforme os procedimentos de segurança, todas as situações que não forem previstas nos 

procedimentos de segurança deverão ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com o setor 

de segurança da EMAP; 

f) A empresa deverá manter relação atualizada com os nomes de todos os 

colaboradores que estarão autorizados a realizar trabalhos em altura e manter uma cópia do 

documento na frente de serviço; 

g) A empresa deverá apresentar certificado de treinamento de trabalho em altura, 

conforme NR-35 de todos os executantes de trabalho em altura; 

h) Emitir circular a todos os colaboradores proibindo a realização de atividades sob 

efeito de drogas (álcool, etc.); 

i) Todo e qualquer fornecedor, cliente ou qualquer que seja a modalidade de pessoas 

que não façam parte do contrato e tiverem necessidade de adentrar a área operacional, deverão ter 

autorização do fiscal EMAP e receber informações do setor de segurança da contratada ou da EMAP 

dos procedimentos internos do Porto do Itaqui. 

 
CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e 

Normas internas EMAP/Porto do Itaqui. Código de Trânsito Brasileiro - CTB. 
a) Receber treinamento de normas internas Direção Defensiva EMAP). 

b) Apresentar cópia da Habilitação de todos os condutores de veículo, conforme categoria dos 

veículos a serem conduzidos. 

c) Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição 

ocupacional dos empregados. 

d) Cumprimento das Regras de Trânsito do Itaqui. 

e) Todos os veículos deverão ser identificados com logomarca da empresa nas laterais do 

veiculo. 

f) Os veículos deverão passar por inspeções e manutenções periódicas. 

g) Todos os veículos que estiverem transportando carga com excesso lateral e longitudinal 

deverão ser conduzidos com escolta. 



  

49 

 

h) Todos os veículos deverão passar por inspeção antes de acessar a área operacional para 

verificação de regularidade. 

i) Nos canteiros de obras - deverá ser instalada sinalização de trânsito no entorno da obra a fim 

de orientar os motoristas sobre as condições das vias e regulamentar a velocidade permitida para a 

via. 

j) Elaborar procedimento específico para condução dos veículos e treinar os condutores 

de veículos no mesmo; 

k) Deverá ser elaborado inventário dos veículos, além de plano de manutenção 

preventiva. 

l) Não transportar carga dentro da cabine do veículo 

 
ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS (PERICULOSIDADE) ENVOLVENDO EXPOSIÇÃO À 

ENERGIA ELÉTRICA. 
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e 

Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.  
a) Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos 

requisitos da NR 06; 

b) Apresentar certificado dos empregados em comprovação de qualificação profissional 

para realização de atividades envolvendo eletricidade; 

c) Apresentar certificado do curso de NR-10 dos empregados envolvidos com atividades 

com eletricidade; 

d) Apresentar prontuário elétrico e laudo de aterramento. 

e) Elaboração de procedimento específico para as atividades de elétrica e treinar os 

executantes no mesmo. 

 
TRABALHO EM AMBIENTE CONFINADO OU SEMI-CONFINADO (TUBULÕES, TANQUES, 
CAIXAS, GALERIAS, ETC.)  
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e 

Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.  
a) Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da 

NR 06. 

b) Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição 

ocupacional dos empregados. 

c) Deve ser realizada a avaliação de estabilidade do material antes de realizar atividades 

próximos a taludes. 
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d) Adoção de escoramento - Seguir as recomendações da RTP 03/ NR18 - escavações, 

fundações e desmonte de rochas. 

e) Adoção de proteção contra quedas de pessoas / materiais. 

f) Deverá ser instalado sistema de guarda-corpo fixo no perímetro das valas ou taludes. 

g) Para acesso das valas ou taludes deverá ser utilizada escada de acesso. 

h) Elaboração de procedimento específico para atividades nessas circunstâncias e 

treinamentos dos empregados no mesmo. 

 

EXPOSIÇÃO A PARTES MÓVEIS / ROTATIVAS (BETONEIRAS, SERRAS CIRCULARES, SERRAS 
ELÉTRICAS, ETC.) 

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e 
Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.  

a) Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 

06; 

b) Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição 

ocupacional dos empregados. 

c) Equipamentos aterrados e com partes móveis protegidas corretamente. 

d) Dimensionar medidas de proteção de correias. 

e) Realizar bloqueios de fonte de energia conforme NR-12. 

f) Manter relação atualizada com nomes de todos os colaboradores que estarão autorizados a 

realizar a operação dos equipamentos e manter uma cópia do documento na frente de 

serviço, 

g) A tela do cocho da bomba lança, deverá ter sensor que pare o lançamento do concreto 

quando a tela for suspensa. 

 
TRABALHO PRÓXIMO A VALAS, TALUDES OU PILHAS 
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e 

Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui. 
a) Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 

06. 

b) Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição 

ocupacional dos empregados. 

c) Deve ser realizada a avaliação de estabilidade do material antes de realizar atividades 

próximos a taludes. 
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d) Adoção de escoramento - Seguir as recomendações da RTP 03/ NR18 - escavações, fundações 

e desmonte de rochas. 

e) Adoção de proteção contra quedas de pessoas / materiais. 

f)  Deverá ser instalado sistema de guarda-corpo fixo no perímetro das valas ou taludes. 

g) Para acesso das valas ou taludes deverá ser utilizada escada de acesso. 

h) Elaboração de procedimento específico para atividades nessas circunstâncias e treinamentos 

dos empregados no mesmo. 

ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS (PERICULOSIDADE) ENVOLVENDO EXPOSIÇÃO A: 
LÍQUIDOS OU GASES INFLAMÁVEIS E/OU COMBUSTÍVEL (ÓLEO DÍESEL, GASOLINA, ETC.) 

Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da 
NR 06; 

a) Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição 

ocupacional dos empregados.  

b) Proibição de uso de dispositivos que emitam chamas em área próxima a manuseio e 

armazenagem de produtos inflamáveis; 

c) Estocagem em locais ventilados, isolados e sinalizados, conforme a NBR 17505-2:2006. 

d) Devera existir letreiro com dizeres ‘não fume’ e ‘inflamável’ no local de abastecimento / 

armazenamento e manuseio de produtos inflamáveis. 

e) Quando no abastecimento deverá ser executado o aterramento do caminhão e toda a área 

deverá ser isolada não permitindo o acesso de terceiros.  

f) A FISPQ do produto deverá estar no local e os colaboradores devem ter conhecimento dos 

procedimentos contidos na mesma. 

g)  Manter relação atualizada de empregados que estão autorizados a realizar atividades com 

exposição a produtos químicos. 

h) A atividade de abastecimento de máquinas, equipamentos e veículos deverá ser 

procedimentada e os executantes dessa atividade devem ser treinados no respectivo 

procedimento. 

i) É proibido o uso de GLP para atividades de solda e/ou corte. 

 
 

RISCO DE ATAQUE DE ANIMAIS E INSETOS. 
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e 

Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.  
a) Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos 

da NR 06. 
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b) Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição 

ocupacional dos empregados. 

c) É indispensável que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas 

conforme os procedimentos de segurança, todas as situações que não forem previstas 

nos procedimentos de segurança deverão ser tratadas pelo SESMT da empresa em 

conjunto com a segurança da EMAP. 

d) Uso de EPI’s adequados (Ex.: Coturnos/perneiras para proteção das pernas, etc.). 

e) Uso de repelentes pelos empregados. 

f) Todos os empregados deverão estar com suas vacinas em dia. 

g) A empresa deverá manter equipamentos e dispositivos de primeiros socorros, além de 

pessoas treinadas para o caso de emergências durante as atividades. 

h) Deverá disponibilizar meios eficientes para comunicação, a fim de atender às exigências 

do plano de emergência. 

i) Os colaboradores deverão ser orientados a não intervirem contra os animais 

peçonhentos encontrados nos locais das atividades, pois este é um papel do corpo de 

bombeiros. 

j) Deverá ser realizado treinamento sobre animais peçonhentos para todos os 

colaboradores. 

k) Os colaboradores que executarem atividades a céu aberto deverão receber protetor 

solar. 

l) Deverá ser disponibilizados banheiros químicos a serem dispostos a no máximo 150 

metros de distância das frentes de serviço. 

 

CONTATO COM AGENTES BIOLÓGICOS 
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e 

Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.  
m) Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos 

da NR 06; 

n) Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição 

ocupacional dos empregados; 

o) É indispensável que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas 

conforme os procedimentos de segurança, todas as situações que não forem previstas 

nos procedimentos de segurança deverão ser tratadas pelo SESMT da empresa em 

conjunto com a segurança da EMAP. 
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EXPOSIÇÃO A EQUIPAMENTOS / FLUÍDOS SOB PRESSÃO (COMPRESSORES, CILINDROS, 

PNEUS, SISTEMA HIDRÁULICO, ETC.) 
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e 

Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.  
a) Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos 

requisitos da NR 06; 

b) Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição 

ocupacional dos empregados; 

c) É indispensável que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas 

conforme os procedimentos de segurança, todas as situações que não forem previstas nos 

procedimentos de segurança deverão ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com a 

segurança da EMAP; 

d) Despressurizar o sistema antes da realização das atividades; 

e) Não provocar aumento de temperatura e choques mecânicos aos recipientes; 

f) Evitar exposição desnecessária às áreas de risco; 

g) Disposição dos cilindros em gaiolas com a devida separação entre os cilindros de gases 

diferentes e entre os cheios e os vazios, devidamente sinalizados e com a FISPQ disponível. 

 
EXPOSIÇÃO A POEIRA, PARTICULADOS, RUÍDO OU UMIDADE. 
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e 

Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.  
a) Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos 

da NR 06. 

b) Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição 

ocupacional dos empregados. 

c) É indispensável que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas 

conforme os procedimentos de segurança, todas as situações que não forem previstas 

nos procedimentos de segurança deverão ser tratadas pelo SESMT da empresa em 

conjunto com a segurança da EMAP. 

d) Implantar Programa de Proteção Respiratória. 

e) Em pátios abertos, onde não haja pavimentação, deverá haver umectação das vias de 

acesso, a fim de eliminar a emissão de particulados. Utilizar os EPI’s específicos para a 

função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06; 

f) Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição 

ocupacional dos empregados; 
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HAVERÁ USO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO 
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e 

Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.  
a) Cumprir as exigências da EMAP; 

b) Realizar ligação somente com autorização prévia da EMAP; 

c) Informar qualquer alteração ao longo do contrato; 

d) O gerador deve permanecer aterrado enquanto estiver em uso; 

e) Todo quadro elétrico e extensão deverá possui DR. 

 

TEMPO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO SERÁ SUPERIOR A 60 DIAS 
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e 

Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.  
a) Apresentar PGR ou PCMAT/PCA/PCMSO/LAUDO ERGONÔMICO/PAE de acordo com as 

características da atividade do contrato, CNAE da empresa e número de empregados; 

b) Realizar a divulgação dos procedimentos internos EMAP 

c) Atender ao disposto na NR 05; 

d) Apresentar dados estatísticos até o 2º dia útil de cada mês subsequente através de 

seu fiscal de Contrato EMAP; 

e) A empresa deverá dimensionar seu SESMT conforme NR 04 da Portaria 3.214 de 08 de 

junho de 1978 do MTE e registrá-lo na SRTE; 

f) A empresa com seus representantes da liderança e SESMT deverão participar dos 

treinamentos e reuniões de segurança que forem convocados. 

 

HÁ ALGUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR QUE VOCÊ CONSIDERA IMPORTANTE 
a) TODOS os empregados deverão ser treinados no PROAPI (Programa de Ambientação 

do Porto do Itaqui).  

b) As pessoas que forem acessar as instalações da EMAP deverão atender ao descrito na 

Portaria 130/2014, referente ao uso de calçado nas áreas administrativas da EMAP e Portaria 

129/2014, referente à utilização de EPI na área operacional. 

c) Todo e qualquer fornecedor, cliente ou qualquer que seja a modalidade de pessoas 

que não façam parte do contrato e tiverem necessidade de adentrar a área operacional, deverão ter 

autorização do fiscal EMAP e receber informações do setor de segurança da contratada ou da EMAP 

dos procedimentos internos do Porto do Itaqui. 

d) Todas as exigências legais à contratada serão estendidas à subcontratada, caso haja. 
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REQUISITOS APLICAVÉIS AO CONTROLE AMBIENTAL 

FORNECIMENTO DE ESTUDOS/MONITORAMENTOS/ CONSULTORIAS/ PESQUISAS/ ETC 

Gerais:  
a) Conhecer e cumprir a Política do Sistema de Gestão Ambiental da EMAP, disponível na 

internet no endereço: https://www.portodoitaqui.ma.gov.br/emap/missao-visao-valores;  

b) A contratada adotará todos os controles e proteção ambiental necessários ao atendimento da 

legislação ambiental vigente nos níveis federal, estadual e local e dos requisitos ambientais aplicáveis;  

c) A contratada será responsável perante os Órgãos do Poder Público e terceiros, por eventuais 

danos causados ao meio ambiente, resultantes da execução da atividade objeto deste contrato; 

d)  A contratada atenderá a todos os requisitos aplicáveis à atividade objeto do contrato 

constantes das normas e padrões do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da EMAP, incluindo 

procedimentos e registros que podem ser acessados no link: 

https://www.portodoitaqui.ma.gov.br/emap/gestao/meio-ambiente#saude  

e) A contratada deverá prever e garantir a adequação dos recursos necessários ao atendimento 

dos requisitos ambientais estabelecidos, incluindo treinamentos de empregados para as questões 

ambientais; 

f) A contratada deverá informar, imediatamente, à EMAP (Fiscal do Contrato) as ocorrências de 

não-atendimento aos requisitos ambientais estabelecidos acima, além de estabelecer a comunicação 

através do fluxo de comunicação de ocorrência pelos contatos 3231-7444 / 98454-9662;  

g) Em caso de acidente com o equipamento que implique na contaminação de solo/água, a 

contratada deverá remediar o dano causado e informar imediatamente a EMAP, através dos contatos 

de emergências 3231-7444 / 98454-9662, devendo agir de forma proativa a fim de evitar eventuais 

contaminações por gotejamento de óleo no solo e no mar através de seus equipamentos ou na 

operação de abastecimento de equipamentos;  

h) A supressão de vegetação deverá ser autorizada pelos órgãos competentes, bem como as 

motosserras devem estar registradas no órgão estadual competente e no IBAMA. Qualquer atividade 

nesse sentido deve ser previamente alinhada com o setor de Meio Ambiente da EMAP; 

i)  Em atendimento ao SGA, a EMAP fará inspeções e auditorias ambientais periódicas nas 

instalações e atividades da contratada para verificar o atendimento aos requisitos estabelecidos. A 

contratada deverá fornecer as informações necessárias ao desenvolvimento destas inspeções e 

auditorias;  

https://www.portodoitaqui.ma.gov.br/emap/missao-visao-valores
https://www.portodoitaqui.ma.gov.br/emap/gestao/meio-ambiente#saude
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j) A contratada deverá ser responsável pela manutenção das estruturas, de sua propriedade ou 

disponibilizadas pela EMAP, localizadas dentro das unidades operacionais. Tais atividades deverão 

ocorrer mediante da validação da COAMB e/ou de outros setores competentes conforme 

procedimentos internos.  

k) Qualquer empresa que atue na área primária deve estar credenciada no Procedimento EMAP 

PC-57: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PORTO DO ITAQUI. 

 

INSTALAÇÃO DE CANTEIROS DE OBRAS COM ESCRITÓRIO, BANHEIROS,BEBEDOUROS, 
REFEITÓRIOS, ETE, FOSSA, ALMOXARIFADO, OFICINA, ETC. 

Efluentes e Águas: 
a)  As ações a seguir descrevem como deve ser realizado o controle operacional ambiental dos 

efluentes e águas nas áreas da EMAP:  

b) Nenhum tipo de efluente deverá ser direcionado para corpos receptores (lagoa, rio, mar, 

entre outros) ou para a rede de drenagem pluvial, sem ser previamente consultado do setor de Meio 

Ambiente da EMAP; 

c)  Os efluentes sanitários gerados em banheiros químicos devem ser coletados e direcionados 

para tratamento em sistemas que atinjam os níveis estipulados pela legislação pertinente, sendo local 

adequado e licenciado, e apresentar certificado de destinação do resíduo. 

d)  Efluentes provenientes de chuveiros, pias e tanques, também são considerados efluentes 

sanitários ou eventualmente industriais, e como tal necessitam de tratamento;  

e) Instalações que possuam cozinhas e/ou refeitórios devem ter seus efluentes direcionados 

para a caixa de gordura antes de passarem pelo sistema de tratamento adotado;  

f) Quando possível, o consumo de água também deverá ser monitorado e informado 

mensalmente à EMAP;  

g) Deve ser priorizado o reuso de água, quando a atividade permitir, visando reduzir o consumo 

de água nova;, 

 

Efluentes Oleosos:  
a) Todo efluente oleoso deve ser estocado em local coberto, estanque e com contenção 

adequada ao volume armazenado para que não ocorram vazamentos no solo, e deve ser direcionado 

para o tratamento e disposição adequada conforme orientação da EMAP;  

b) Efluentes de características diferentes daqueles aqui comentados, devem ter seu tratamento 

específico, definido em conjunto com a área de Meio Ambiente da EMAP;  
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c) A empresa responsável pela construção de bacias/caixas de contenção de efluentes oleosos, 

deverá realizar testes hidráulicos para verificação de estanqueidade e escoamento do efluente. 

 
 
 

Emissões Atmosféricas: 
a) As emissões atmosféricas de gases ou material particulado de fontes fixas, móveis ou pontuais 

devem ser evitadas/controladas garantindo conformidade com a legislação ambiental vigente;  

b) Os veículos movidos a diesel deverão garantir o cumprimento dos limites de emissão de 

fumaça preta conforme disposto na Portaria IBAMA nº 85 de 1996, devendo passar por 

monitoramento para medição de fumaça preta. A COAMB efetua o controle de fumaça preta dos 

veículos de sua responsabilidade direta e indireta, assim, será solicitado, quando couber, duas vezes 

ao ano evidencias da execução do controle pela contratada;  

c) As atividades que envolvem movimentação de terra, transporte de granéis, manuseio ou 

estocagem de materiais pulverulentos ou quaisquer outras atividades geradoras de emissão de 

poeira/particulados deverão ser controladas por meio de enclausuramento, umectação, aspersão de 

água, uso de aglomerantes ou supressores de poeira, sistema de despoeiramento ou outras formas 

adequadas de controle de emissões; 

 

Controle Operacional Ambiental de Gestão de Resíduos Sólidos, líquidos Industriais e 
Domésticos: 

a) Controlar a geração de resíduos (conhecer a quantidade gerada e sua destinação), 

procedendo sua gestão em conformidade com as práticas da Gestão de Resíduos da EMAP 

estimulando a maximização da reutilização e da reciclagem e a disposição final adequada dos resíduos 

gerados;  

b) Evitar a contaminação do solo, das águas superficiais e das águas subterrâneas, utilizando-se 

da segregação rigorosa dos resíduos e de procedimentos que proporcionem que o manuseio, o 

acondicionamento, o armazenamento, o transporte e a disposição final dos resíduos sejam realizados 

adequadamente  

c) Em caso de vazamento, sempre possuir um kit de emergência ambiental e realizar o fluxo de 

emergência 3231-7444 / 98454-9662;  

d) Praticar a coleta seletiva e evitar a disposição de resíduos de qualquer natureza no solo;  

e) Os coletores de resíduos de responsabilidade da EMAP são para uso dos usuários do Porto do 

Itaqui, não sendo permitido o uso de empresas. Cada contratada deve dispor de coletores em 

tamanho e quantidade suficientes para a execução do objeto contratado. 
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f) Utilizar para o acondicionamento de óleo ou graxa ou outro resíduo contaminado com óleo, 

coletores identificados com tampa em bom estado de conservação, sem ferrugem ou amassados e 

com a identificação adequada, como por exemplo: tambores, containers, tanques, entre outros;  

g) Utilizar veículo apropriado para cada tipo/categoria de resíduos e em boas condições de 

operação;  

h) Caso seja de responsabilidade da contratada dar disposição final aos resíduos gerados nos 

serviços, apresentar ao fiscal do contrato as alternativas escolhidas, antes do início dos serviços, para 

que as mesmas sejam incluídas no processo de homologação das empresas destinatárias de resíduos 

da EMAP;  

i) Caso seja de responsabilidade da contratada das disposição final dos resíduos gerados nos 

serviços, este deverá manter registros e documentações referentes a esta disposição, e disponibiliza-

las à EMAP, quando solicitado;  

j) Para o gerenciamento dos resíduos – etapas de transporte e destinação de resíduos – a 

empresa deverá ser devidamente habilitada e para execução de atividades na área primária do Porto 

do Itaqui deve ser, também, credenciada no Procedimento EMAP PC-57: CREDENCIAMENTO DE 

EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PORTO DO ITAQUi 

 
Produtos Químicos:  
a) As orientações a seguir descrevem diretrizes e critérios para eliminar, controlar e/ou 

minimizar os riscos de acidentes às pessoas, ao meio ambiente e ao patrimônio decorrentes do 

acondicionamento, transporte, armazenamento, manuseio, uso e pós-uso de produtos químicos. A 

EMAP também define os produtos químicos proibidos para aquisição no âmbito de suas unidades 

operacionais, das empresas controladas e coligadas, conforme Procedimento EMAP-PO-29 

MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CARGAS PERIGOSAS E PRODUTOS QUÍMICOS.  

b) Deve ser informado ao representante da EMAP os produtos químicos utilizados no trabalho, 

de maneira que possam pôr em prática programas eficazes de proteção dos trabalhadores contra o 

perigos provocados pelos produtos químicos. 

c)  O fornecedor deve prover a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ, 

seguindo requisitos estabelecidos em normas.  

d) Os produtos químicos devem ser acondicionados e transportados considerando os requisitos 

definidos na FISPQ;  

e) O transporte de produtos químicos perigosos deve ser acompanhado da respectiva Ficha de 

Emergência; 
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f) A prática de rotulagem deverá ser adotada em todas as embalagens, contêineres e tanques de 

armazenagens, conforme considerado apropriado por padrões nacionais ou internacionais. Esta 

rotulagem deverá identificar claramente o produto transportado;  

g) As embalagens utilizadas no transporte terrestre de produtos perigosos deverão ser 

certificadas por Organismos de Certificação de Produtos (OCP), acreditados pelo INMETRO ou outras 

organizações acreditadoras;  

h) O transporte terrestre de produtos perigosos deve atender aos requisitos especificados em 

legislação;  

i) Os veículos ou equipamentos a serem utilizados, devem estar devidamente identificados 

quanto aos produtos transportados. 

j) Os produtos químicos perigosos devem ser armazenados conforme requisitos estabelecidos 

em legislação, definidos pelo fornecedor e por procedimentos internos da EMAP;  

k) Todo o pessoal envolvido no manuseio de produtos químicos deve receber capacitação 

específica, considerando os requisitos especificados na FISPQ. Evidencias de treinamentos serão 

solicitadas anualmente conforme procedimento interno;  

l) A área de manuseio de produtos químicos deve estar protegida e devidamente sinalizada para 

evitar acidentes;  

m) Para tratamento e disposição de produtos, restos dos produtos e embalagem usadas 

considerar os requisitos especificados na FISPQ. 

n) Abastecimento de combustível de veículos, máquinas e equipamentos deverá ocorrer com 

caminhão comboio devidamente sinalizado, equipado com itens e dispositivos de segurança e de 

controle ambiental para execução da atividade. O caminhão deverá estar habilitado, assim como os 

envolvidos no abastecimento. Para abastecimento de pequeno volume (até 50 litros) devem ser 

utilizados dispositivos adequados que visem a segurança da atividade. 

 
Transporte de carga geral 
As ações a seguir descrevem como deve ser realizado o controle operacional ambiental do 

transporte de carga geral nas áreas da EMAP:  
a) Para veículos movidos a óleo Diesel: deve ser comprovada a criação e implementação 

(treinamentos) do Programa Interno de Autofiscalização da Correta Manutenção da Frota quanto a 

Emissão de Fumaça Preta (Ver item D.2);  

b) Apresentação de cópias das licenças e/ou certificados necessários de acordo com o Órgão 

Ambiental local para o transporte da carga perigosa; 
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H) A obra ou serviço que utilizar insumos como pedra, areia, brita, madeira, agua bruta e agua 
potável deve apresentar um documento informando a origem do insumo. 
 
 
 

ORIENTAÇÕES RELATIVAS À COMPLIANCE 
 A contratada deverá assegurar que o acesso e tratamento de dados pessoais dos 

representantes da contratada (EMAP) se dará exclusivamente para a execução do contrato, devendo 
resguardá-los de acessos indevidos e incidentes e, ao final da vigência do contrato, deverá 
providenciar a eliminação destes de sua base de dados 

     
ORIENTAÇÕES RELATIVAS À SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO 

 Não há recomendações específicas relativas à segurança da informação. 
 

 

 

Conforme a Lei 13.303/2016, Art. 34, o valor estimado do contrato celebrado por 

empresa pública será de caráter sigiloso.  

Na proposta de preço da Licitante deverá estar todas as despesas com mobilizações, 

mão de obra, materiais, equipamentos, EPI´s, EPC’s alimentação, transporte, tributos e taxas, 

assim como quaisquer outras que incidirem de forma direta ou indiretamente à necessária e 

perfeita execução dos serviços objeto do presente Termo de Referência; 

Disponibilizam-se os modelos da Planilha Orçamentária Sintética e de sua Composição 

de Custo Unitária em ANEXO a este Termo de Referência. 

Na composição dos preços unitários, a licitante deverá utilizar 02 (duas) casas decimais 

TRUNCADAS (PADRÃO TCU) para evitar correções futuras nas PROPOSTAS DE PREÇOS. 

O preço proposto para execução do contrato, objeto desta licitação será fixo e 

irreajustável, expresso em reais (R$) e se referirão à data de apresentação das propostas, 

válidos por 1 (um) ano; 

No BDI, na Composição dos Preços Unitários e na Proposta de Preço, a licitante deverá 

utilizar 02 (duas) casas decimais “truncadas” (padrão TCU) para evitar correções futuras. 

Há Disponibilidade Financeira e Orçamentária no orçamento da EMAP, para 

Contratação do objeto deste Termo de Referência: OPEX 2023/2024. 

 

 

O Contrato será acompanhado por um gestor de contrato, representante da EMAP, 

sendo previamente designado e qualificado pela autoridade signatária do contrato, por parte 

da Administração. 

11. VALOR ESTIMADO  

 

1093. GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO  

 

1094. GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO 

 

1095.  ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA 
FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO  

 

1096. GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO  

 

1097. GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO 

 

1098.  ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA 
FISCALIZAÇÃO 

 

1099.  ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

1100.  REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 
CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO 

 

1101.  ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA 
FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO  

 

1102. GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO  

 

1103. GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO 

 

1104.  ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA 
FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO  

 

1105. GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO  

 

12. GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO 

 

1432.  ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA 
FISCALIZAÇÃO 

 

1433.  ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

1434.  REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 
CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO 

 

1435.  ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA 
FISCALIZAÇÃO 
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Os serviços serão fiscalizados por representante da Gerência de Implantação de Obras, 

que ficará responsável pela comprovação da execução dos serviços exigidos neste Projeto 

Básico e em atestar a Nota Fiscal, devendo este ser substituído, no caso de seu impedimento, 

por outro funcionário indicado pela mesma fonte, a seu exclusivo juízo. 

As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Fiscalização devem 

ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos serviços não 

poderão ser invocada para eximir a Contratada de suas responsabilidades pela execução dos 

serviços. 

A Fiscalização não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não 

fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores, nem tão pouco a transferência 

de qualquer responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, 

técnicos, subempreiteiros, entre outros. 

A Fiscalização deverá registrar avaliação da Contratada nos quesitos atendimento, 

qualidade, segurança e meio ambiente, sempre ao fechamento de cada Medição. Podendo a 

qualquer momento reavaliar a comprovação de capacidade técnica declarada e a quaisquer 

quantidades, rever ou suspender a Contratada, caso não atenda ao potencial exigido para 

este Objeto. 

A qualquer tempo a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro 

da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento 

dos trabalhos. 

O Gestor do Contrato deve comunicar as irregularidades observadas à autoridade 

designante e ao Controle Interno da EMAP. 

As reuniões realizadas serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela 

Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos 

participantes, assuntos tratados, decisões, datas das ações e responsáveis pelas providências 

a serem tomadas. 

 

 

 

Os riscos inerentes ao processo, nas fases de contratação deste Termo de Referência e 

ao posterior desenvolvimento das atividades contratadas, são:  

a) Prejuízos financeiros a EMAP relativos à mão de obra empregada em todo o processo 

licitatório; 

b) Descumprimento do cronograma físico-financeiro do talude 08. 

c) Risco de deslizamento sem ações imediatas; 

13. ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

1781.  REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 
CONTRATO 

 

1782.  REQUISITOS TÉCNICOS 

 

1783. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA 
GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

1784.  REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 
CONTRATO 

 

1785.  REQUISITOS TÉCNICOS 
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d) Paralisação dos serviços da unidade de saúde. 

e) Paralisação do Terminal 

f) Impacto ao plano de orçamentação da EMAP; 

g) Impacto negativo para imagem da EMAP e do Porto do Itaqui. 

Será exigida da Contratada a apresentação à EMAP, no prazo máximo de 10 (dez) dias 

corridos, contado da data da assinatura do Contrato, comprovante de prestação de garantia 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global contratado, com validade para todo o 

período contratual. 

 A garantia citada deverá ser prestada em uma das seguintes modalidades: 

a) Caução em dinheiro: Se a opção de garantia for a caução em dinheiro, a Contratada 

deverá solicitar informações à EMAP referentes ao nome da instituição financeira, 

aos números da conta corrente e da agência bancária, e ao código identificador, para 

efeito de depósito do crédito, sendo que o valor caucionado será restituído 

considerando-se os critérios vigentes de remuneração da poupança aplicados à 

época da devolução. 

b) Fiança bancária: Se a opção de garantia for fiança bancária, a EMAP aceitará cartas 

de fiança bancária emitidas em favor da Contratada, desde que:  

I. Emitidas por bancos comerciais, de investimento e/ou múltiplos, autorizados 

a funcionar no Brasil, segundo a legislação brasileira e o regulamento próprio 

do setor financeiro;  

II. Os bancos observem as vedações do Conselho Monetário Nacional quanto aos 

limites de endividamento e diversificação do risco;  

III. Não sejam acrescentadas cláusulas que eximam a Contratada de suas 

responsabilidades;  

IV. Contendo firmas dos representantes legais do fiador reconhecidas;  

V. Contendo assinaturas de duas testemunhas;  

VI. Contendo rubrica no anverso e nas demais páginas que não contenham 

assinaturas;  

VII. Seja entregue em sua forma original, não sendo aceitas cópias de qualquer 

natureza;  

VIII. O banco possua sistema para verificação de autenticidade. 

c) Seguro-garantia: Se a opção de garantia for seguro-garantia, a EMAP aceitará cartas de 

fiança bancária emitidas em favor da Contratada, desde que: 

I. A via original da apólice completa, ou seja, com as Especificações Técnicas do Seguro, 

Condições Gerais e as Condições Especiais da Garantia, impressas em seu verso ou 

anexas. Alternativamente, poderá ser emitida apólice com certificação digital. 

II. O seguro-garantia e suas condições gerais deverão atender aos anexos I e II da Circular 

SUSEP nº 232, de 03 de junho de 2003. 

III. O seguro-garantia deverá ser livre de franquia.  
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IV. Na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:  

 Número completo da licitação ou, quando se tratar de aditamento, o número 

do Contrato  

 Objeto a ser contratado, especificado no Edital 

 Nome e número do CNPJ do Segurado 

 Nome e número do CNPJ do emitente (Seguradora)  

 Nome e número do CNPJ da Contratada (Tomadora da apólice).  

 

As apólices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fiança, e seus 

endossos e aditamentos, devem expressar a EMAP como “Segurada” e especificar claramente 

o objeto do seguro de acordo com este Projeto Básico 

Se a opção de garantia for a caução em dinheiro, o valor caucionado será restituído 

considerando-se os critérios vigentes de remuneração da poupança aplicados à época da 

devolução. 

A garantia prestada na forma escolhida pelo licitante deverá ser entregue à EMAP, 

localizada na Avenida dos Portugueses, s/nº, Porto do Itaqui, CEP: 65085-370, São Luís – MA, 

que emitirá o respectivo recibo de recebimento. Cópia desse recibo deverá ser entregue pela 

Contratada. 

A garantia prestada deverá formalmente cobrir pagamentos não efetuados pela 

Contratada, referentes à: 

a) Prejuízos ou danos causados à EMAP; 

b) Prejuízos ou danos causados a terceiros pela Contratada; 

c) Toda e qualquer multa contratual; 

d) Débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas 

relacionados com o Contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salários, vale-

transporte, vale-refeição, verbas rescisórias etc.; 

e) Quaisquer obrigações não cumpridas pela Contratada em relação ao Contrato, 

previstas no ordenamento jurídico do país; 

f) Multas aplicadas por órgãos oficiais. 

No caso de rescisão do Contrato por culpa da Contratada, não será devolvida a 

garantia, responsabilizando-se a Contratada por perdas e danos causados à EMAP, além de 

sujeitar-se a outras penalidades previstas na lei.  

A garantia será liberada após a integral execução do Contrato, desde que a Contratada 

tenha cumprido todas as obrigações contratuais. 

 

 

14.1 Qualificação Técnica – Capacidade Operacional 

14. REQUISITOS TÉCNICOS 

 

2168. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS 

 

2169. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

2170.  OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS 
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a) Prova de inscrição ou registro do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, que comprove 

atividade relacionada com o objeto; 

b) Apresentação de atestado(s), fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, comprovando que a licitante executou satisfatoriamente, serviço/obra 

compatível com o objeto desta licitação, observada a parcela de maior relevância e valor 

significativo delimitada a seguir: 

 Gerenciamento de Obra de contenção de taludes 

 

14.2 Qualificação Técnica – Capacitação Profissional - Para atendimento à qualificação 

técnico-profissional, comprovação do licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de 

apresentação das propostas, profissional (is), reconhecido pelo CREA ou CAU, detentor de 

atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no Conselho de Classe da 

região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) 

Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que 

comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração 

pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, 

para empresa privada, que não o próprio licitante (CNPJ diferente), serviço(s) relativo(s) a:  

  Gerenciamento de Obra de contenção de taludes 

Obs.1: Não será aceito atestado de obra/serviço engenharia inacabados, executados parcialmente ou 

em andamento, exceto se fundamentado na Resolução 1.025 de 30/10/2009 do CONFEA. 

Obs.2: Não será aceito atestado de capacitação técnica Parcial e de Subcontratada. 

 

14.3 Da Documentação Complementar - Serão necessários os documentos a seguir: 

 Planilha orçamentária, em meio eletrônico, formato xls ou xlsx; 

 Cronograma físico-financeiro de desembolso; 

 Composição de custos unitários; 

 Planilha de encargos (sociais e complementares); 

 Planilha de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI. 

a) Os documentos deverão ser impressos, assinados por pessoa competente, 

datado e entregues em mídia eletrônica contendo os documentos mencionadas 

nos itens acima descritos em planilha eletrônica (.xls), envolvido em embalagem 

adequada, devidamente identificada com a modalidade e número do certame; 

razão social, endereço, telefone e CNPJ do licitante. 

b) O BDI, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada CPU, deverá 

estar com sua composição apresentada à parte, com o uso da fórmula “trucar”. 

c) Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI com base em fórmula 

apresentada adiante, levando em conta que nesta taxa deverão estar 
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considerados, além dos impostos, as despesas indiretas não explicitadas na 

planilha orçamentária e o lucro. 

d) Na composição da taxa de BDI, não deverão ser alocados os percentuais 

relativos ao IRPJ e CSLL, consoante Acórdão 325/2007-TCU/Plenário. 

e) Os tributos Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre 

Lucro Líquido - CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem a planilha de 

custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e 

personalísticas que oneram pessoalmente o contratado, não devendo ser 

repassado à EMAP. 

f) A fórmula adotada pela EMAP para cálculo do BDI é a recomendada pelo 

Tribunal de Contads da União conforme o Acórdão 2369/2011-TCU/Plenário: 

 

Onde: 

 AC = É a taxa de rateio da Administração Central; 

 S = É a taxa representativa de Seguros; 

 R = É a taxa corresponde aos riscos e imprevistos; 

 G = É a taxa representativa do ônus das garantias exigidas em edital; 

 DF = É a taxa representativa das despesas financeiras; 

 L = Corresponde ao lucro bruto; 

 I = É a taxa representativa dos impostos (PIS, CONFINS, ISS e CPRB).     

 

 

 

Apresentar um Gestor ou Preposto para a execução dos serviços objeto do Contrato, 

indicando à Fiscalização EMAP os nomes e registros profissionais de toda a equipe técnica, ao 

qual lhe compete: 

Coordenar as relações da empresa com o gestor do Contrato; 

 Gerenciar os serviços e as obras;  

 Receber as notificações do gestor do Contrato e da autoridade máxima do órgão ou 

entidade; 

 Comunicar à Fiscalização EMAP qualquer anormalidade e prestar os esclarecimentos 

julgados necessários. 

Obs: É condição para início do Contrato a indicação do representante, por parte da 

Contratada. 

Obs: É necessário que a equipe técnica esteja no local da execução dos serviços. 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

2616.  OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

2617.  OBRIGAÇÕES DA EMAP 

 

2618. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

 

2619. VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA 
EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

2620.  OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

2621.  OBRIGAÇÕES DA EMAP 

 

2622. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

 

2623. VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP 
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Manter, durante a vigência do Contrato, as condições de habilitação exigidas no 

procedimento licitatório, devendo a Contratada comunicar à EMAP superveniência de fato 

impeditivo da manutenção dessas condições. 

Executar os serviços rigorosamente em conformidade com todas as condições 

estabelecidas neste termo de referência e seus anexos. 

Cumprir fielmente o Contrato, zelando, de forma meticulosa e constante, pela perfeita 

execução da obra/serviço, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas legais 

aplicáveis, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial; 

Examinar previamente os projetos e, sempre que forem apresentadas propostas, a 

mesma garante que está de acordo com o projeto. 

Executar a obra e serviço, aplicando processos, materiais, componentes, 

subcomponentes, equipamentos e ferramentas, respeitando os mesmos projetos e as 

determinações técnicas, mobilizando pessoal com expertise e equipamentos com tecnologia 

adequados à execução dos serviços. 

Substituir, a pedido da Fiscalização, qualquer membro da equipe técnica da 

Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. O 

tempo necessário para a substituição será estipulado pela Fiscalização. Da decisão referida 

cabe recurso, à Contratada, no prazo de 3 (três) dias.  

Refazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 

ou em parte os serviços eventualmente executados com vícios ou defeitos, em virtude da 

ação, omissão negligência, imperícia, emprego de materiais ou processos inadequados ou de 

qualidade inferiores.  

O tempo necessário para a correção será estipulado pela Fiscalização conforme a 

complexidade da ocorrência. Responsabilizando-se pelas despesas decorrentes da rejeição de serviços 

pela Fiscalização, bem como pelos atrasos acarretados por esta rejeição. 

Responder por danos causados diretamente a terceiros ou à EMAP, 

independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do Contrato. 

Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços 

contratados, obrigando-se a prestar assessoria técnica e administrativa necessária para 

assegurar o andamento conveniente dos trabalhos. 

Responsabilizar-se pelos encargos de possível demanda judicial trabalhista, civil ou 

penal, relacionada à execução do Contrato; 

Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os seus empregados na execução 

dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridos nas dependências da EMAP; 



  

67 

 

Prestar à EMAP os esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução do 

Contrato, relatando toda e qualquer irregularidade observada em função da execução do 

serviço; 

Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da EMAP, prestando todos 

os esclarecimentos solicitados, de forma clara, concisa e lógica, apresentando documentação 

requerida e atendendo prontamente às reclamações formuladas; 

Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, praticada pelos 

respectivos empregados nas instalações da EMAP; 

Manter, por si, por seus prepostos e empregados, irrestrito e total sigilo sobre 

quaisquer dados que lhe sejam fornecidos, sobretudo quanto à estratégia de atuação da 

EMAP; 

Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, securitários, 

previdenciários, fiscais e comerciais, por todas as despesas decorrentes da execução dos 

serviços. 

A inadimplência da Contratada com referência aos encargos estabelecidos neste item, não 

transfere à EMAP a responsabilidade por seu pagamento, nem pode onerar o objeto do Contrato ou 

restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis, 

observando-se o seguinte: 

I - Em relação à seguridade social: 

a) A vedação à contratação de quem esteja em situação irregular; 

II - Em relação às contribuições e pagamentos; 

a) A necessidade de pagar os serviços quando a inadimplência for superveniente à 

contratação; 

b) O dever de providenciar oportunamente a rescisão dos contratos contínuos 

quando a Contratada permanecer em situação de inadimplência; 

c) O dever de reter as contribuições incidentes nos pagamentos efetuados, 

correspondentes aos empregados vinculados à execução contratual, 

nominalmente identificados, na forma do § 4° do Art. 31 da Lei n°9.032, de abril 

de 1995.   

III - Em relação aos encargos trabalhistas, inclusive parcelas remuneratórias e 

indenizatórias: 

a) O dever de fiscalizar, por amostragem; 

b) A necessidade de registrar, no livro de ocorrências ou no diário de obras, a 

fiscalização ocorrida; 

c) A possibilidade de o Contrato prever a retenção mensal das parcelas de provisão 

de quitação, a qual será paga à Contratada se incorrer nessas despesas com a 

apresentação, após o término do Contrato, dos recibos de rescisão 
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homologados pelo sindicato ou Superintendência Regional do Trabalho e 

Emprego. 

Apresentar a ART ou RRT de execução dos serviços objeto deste Projeto Básico, no 

prazo de até 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento da Ordem de Serviço. 

Manter os profissionais que executarão os serviços, objeto deste Projeto Básico 

devidamente fardados e identificados mediante a utilização de crachás. 

Fornecer os Equipamentos de Segurança Individuais (EPIs) e Equipamentos de 

Proteção Coletiva (EPCs) adequados e compatíveis com o tipo de exposição ao risco, a todos 

os profissionais que executarão os serviços, objeto deste Projeto Básico, conforme o que rege 

as Normas Regulamentadoras aplicáveis; 

Apresentar Certificado de matrícula da obra de construção civil, obtido no Instituto 

Nacional do Seguro Social, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados do início de suas 

atividades. 

Expor a metodologia proposta, antes de iniciar os trabalhos, de modo a esclarecer os 

dirigentes e corpo técnico da EMAP acerca do que se pretende fazer e os meios que serão 

utilizados, além de coletar as sugestões e orientações da equipe de acompanhamento 

constituída. 

Responder pelos danos causados diretamente EMAP ou a terceiros, decorrente de 

culpa ou dolo em razão da execução dos serviços em apreço, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a Fiscalização ou o acompanhamento pela EMAP. 

Responder as eventuais Advertências aplicadas pela Fiscalização dentro do prazo 

informado no Termo de Notificação. 

Responder por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da 

EMAP, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos 

serviços ora contratados. 

Manter os seus técnicos sujeitos às normas procedimentais da EMAP, porém sem 

qualquer vínculo com a EMAP. 

Manter seus equipamentos em pleno estado de funcionamento realizando as 

manutenções preventivas, preditivas e corretiva necessárias; 

Tomar ciência de todas as normas relativas à saúde, segurança e meio ambiente e os 

procedimentos de ambientação, apresentadas pela EMAP e cumpri-las fielmente. 

Cumprir cada uma das normas constantes do item 10 - Saúde, Segurança e Meio 

Ambiente. 

Responsabilizar-se pela observância das normas técnicas indicadas neste Projeto 

Básico, inclusive atendendo aos critérios e prescrições estabelecidas nas normas técnicas da 
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ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e ISO – International Organization for 

Standardization. 

Cumprir e fazer cumprir as Normas da Autoridade Marítima aplicáveis (NORMAMs) e 

Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos do Maranhão (NPCP-MA); 

Responsabilizar-se por todo o transporte necessário à prestação dos serviços 

contratados, inclusive os males executados previstos neste Termo de Referência. 

Arcar com as reclamações levadas ao seu conhecimento por parte da Fiscalização da 

EMAP, cuidando imediatamente das providências necessárias para a correção, evitando 

repetição de fatos. 

a) As inconsistências ou dúvidas verificadas na documentação entregue terão prazo máximo 

de 07 (sete) dias corridos para serem formalmente esclarecidas, contados a partir do 

recebimento da diligência pela Contratada. 

Responsabilizar-se pelo uso indevido de patentes registradas, e pela destruição ou 

danificação dos serviços em execução até sua definitiva aceitação. 

Responder perante a EMAP e terceiros pela cobertura dos riscos e acidente de 

trabalho dos seus empregados, prepostos ou contratados, bem como por todos os ônus, 

encargos, perdas e danos, porventura resultantes da execução dos serviços contratados. 

Respeitar as Normas e Procedimentos de Controle de Acesso às Dependências da 

EMAP e do Porto do Itaqui. 

Não impedir o tráfego de embarcações o canal de Acesso e Bacia de Evolução sem a 

prévia autorização por escrito da Fiscalização EMAP; 

Manter arquivo ordenado com toda a documentação relativa à execução do Contrato, 

a qual, quando solicitada, deverá ser encaminhada à EMAP no prazo de 02 (dois) dias úteis; 

Informar à EMAP qualquer alteração por que passar o respectivo ato constitutivo, 

apresentando, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data do registro da 

modificação, cópia desta e do respectivo registro; 

Abster-se de veicular publicidade acerca da presente contratação, salvo se houver 

prévia autorização da EMAP; 

A contratada deverá assegurar que o acesso e tratamento de dados pessoais dos 

representantes da contratada (EMAP) se dará exclusivamente para a execução do contrato, 

devendo resguardá-los de acessos indevidos e incidentes e, ao final da vigência do contrato, 

deverá providenciar a eliminação destes de sua base de dados 

 

 
16. OBRIGAÇÕES DA EMAP 

 

3071. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

 

3072. VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP 

 

3073. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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 Apresentar um gestor (fiscal) do Contrato representante da EMAP, sendo 

previamente designado e qualificado pela autoridade signatária do Contrato, por parte da 

Administração. 

a) O gestor do Contrato deve comunicar as irregularidades à autoridade designante e ao 

Controle Interno. 

b) O gestor do Contrato anotará as ocorrências em registro próprio, que deverá ser juntado 

ao Contrato ao término de sua vigência. 

Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecido neste Termo de Referência, se esta cumprir todas as exigências contratuais. 

Promover, por meio da Fiscalização, o acompanhamento e a fiscalização da execução 

do Contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as 

falhas detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu 

critério, exijam medidas corretivas por parte desta última. 

Expedir a Ordem de Serviço, após a apresentação da documentação de Saúde, 

Segurança e Meio Ambiente pela Contratada com a devida aprovação da EMAP. 

Notificar, por escrito, a Contratada quanto à ocorrência de eventual imperfeição no 

curso da execução do objeto, fixando prazo para a sua correção. 

Fornecer à Contratada cópia dos registros realizados e ser informado a cada alteração, 

desde que solicitado pela mesma. 

Encaminhar à Contratada os comentários e/ou orientações efetuados para que sejam 

providenciados os respectivos atendimentos; 

Treinar todos os empregados da Contratada no PROAPI (Programa de Ambientação do 

Porto do Itaqui). 

Permitir o acesso dos empregados da Contratada às instalações da Área Primária ou 

em qualquer outra área necessária para a realização dos serviços, conforme local definido 

neste Projeto Básico, desde que atenda todas as determinações da Saúde e Segurança do 

Trabalho e Segurança Portuária. 

 Exigir o fiel cumprimento dos deveres e obrigações da Contratada mencionadas neste 

Projeto Básico. 

Aprovar a indicação pela Contratada do Gestor / Preposto por parte da Contratada 

responsável pela condução dos serviços; 

Planejar com antecedência as operações portuárias de forma a minimizar os impactos 

dos serviços contratados às operações. 

Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace a ação da 

Fiscalização; 

Verificar se estão sendo colocada à disposição dos serviços a equipe técnica prevista 

neste Projeto Básico; 
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Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas 

nas demais informações e instruções complementares deste Termo de Referência, 

necessárias ao desenvolvimento dos serviços; 

Rejeitar, no todo ou em parte, a obra, o fornecimento e/ou os serviços em desacordo 

com as exigências deste Contrato e do Projeto Básico; 

Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços, aprovando os 

eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos serviços; 

Analisar e aprovar, quando realizados de acordo com o previsto neste Projeto Básico, 

as etapas dos serviços executados.  

Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto 

do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

Verificar e atestar os serviços, bem como conferir, visitar e encaminhar para 

pagamento as faturas emitidas pela Contratada; 

Receber provisoriamente todos os serviços, verificando o atendimento aos 

comentários efetuados, em dia previamente agendado, no horário de funcionamento da 

unidade responsável pelo recebimento; 

Fiscalizar para que, durante a vigência do Contrato, sejam mantidas as condições de 

habilitação exigidas na licitação; 

Atestar, por meio de recibo ou de simples atesto no verso da nota fiscal/fatura, a fiel 

execução do Contrato; 

Fornecer os Procedimentos do SGE – Sistema de Gestão da Qualidade da EMAP e do 

Porto do Itaqui para que o serviço seja executado conforme suas orientações. 

 

Conforme Art. 83. da lei 13.303/2016, a inexecução total ou parcial do Contrato, ou o 

descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato, sujeitará a 

Contratada, garantida a prévia defesa, e sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

penalidades de “Advertência”, “Multa” e “Suspensão temporária de participação em licitação 

e impedimento de contratar com a EMAP”: 

17.1 Advertências; 

A advertência poderá ser aplicada por meio de “Termo de Notificação”, quando da ocorrência 

de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos ao objeto da 

contratação. No caso de três advertências pelo mesmo motivo, está se converterá em multa conforme 

o grau da ocorrência. A Contratada será advertida por meio de Termo de Notificação emitido pela 

Fiscalização da EMAP. 

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

 

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO 

 

3412.  CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

 

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO 

 

3413.  CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 

3414.  CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

 

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO 

 

3415.  CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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A partir do quinto dia de atraso na execução do cronograma físico-financeiro, a Fiscalização 

poderá advertir a Contratada, desde que não configure hipótese de aplicação de sansão mais grave, 

sem prejuízo das multas eventualmente cabíveis.  

Após a aplicação da advertência, a Contratada se obriga a respondê-la no prazo informado 

com as ações para a correção dos problemas apontados pela Fiscalização. 

17.2 Multas: 

A Multa compensatória incidente por tempo ou por ocorrência, até o limite de 10% (dez por 

cento) do valor total do Contrato, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos. 

A tabela a seguir apresenta a relação entre as obrigações da Contratada e a graduação da 

multa em caso de descumprimento da respectiva obrigação. 

Item Pontos de responsabilidade da Contratada Grau Multa Prazos 

1 Manter, durante a vigência do Contrato as 
mesmas condições que propiciaram a sua 
habilitação e classificação no processo 
licitatório, em especial a equipe técnica, 
indicada para fins de capacitação técnico-
profissional, admitindo-se a substituição por 
profissionais de experiência equivalente ou 
superior, desde que aprovada pela 
Fiscalização da EMAP. 

02 0,03% Por dia de atraso, a 
contar da 
comunicação 
oficial. 

2 Substituir, quando rejeitados os serviços, 
dentro do prazo estabelecido pela 
Fiscalização. 

01 0,01% Por dia de atraso, a 
contar da 
comunicação 
oficial. 

3 Facilitar o pleno exercício da Fiscalização. O 
não atendimento das solicitações feitas pela 
Fiscalização será considerado motivo para 
aplicação das sanções contratuais.  

01 0,01% Por ocorrência. 

4 Após a emissão da Ordem de Serviço, no 
prazo máximo de 10 dias corridos, entregar à 
EMAP a ART dos profissionais responsáveis 
pelos serviços.  

01 0,01% Por dia de atraso, a 
contar da 
comunicação 
oficial. 

5 Entregar os documentos de Saúde e 
Segurança, Meio Ambiente e do 
planejamento dos serviços até a data limite 
informada pela Fiscalização. 

01 0,01% Por dia de atraso, a 
contar da 
comunicação 
oficial. 

6 Cumprir o cronograma de execução dos 
serviços 

02 0,03% Por dia de atraso, a 
contar da 
notificação oficial 

7 Executar as atividades em área não 
autorizada pela Fiscalização 

03 0,05% Por ocorrência, a 
contar da 
notificação oficial 

8 Cumprir as normas de Saúde, Segurança do 
Trabalho e Meio Ambiente  

03 0,05% Por ocorrência, a 
contar da 
notificação oficial 
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9 Entregar pareceres, laudos, consultorias e 
demais relatórios necessários ao perfeito 
andamento dos serviços nos prazos 
determinados e conforme descrito no item 2 
deste Termo de Referência.  

03 0,05% Por dia de atraso, a 
contar da 
notificação oficial 

10 Entregar EVTE com devida ART e aprovado 
pela FISCALIZAÇÃO, conforme escopo 
contratado  

03 0,05% Por dia de atraso, a 
contar da 
notificação oficial 

11 Interferir nas atividades portuárias sem 
prévia autorização da Fiscalização 

03 0,05% Por hora, a contar 
da notificação 
oficial. 

12 Manter os serviços de gerenciamento 
continuamente  

03 0,05% Por hora de 
paralisação, a 
contar da 
notificação oficial 

Tabela 4: Pontos de Responsabilidade da Contratada 

Para os casos em que as infrações precedem a emissão da Ordem de Serviço, a multa 

será calculada sobre o valor da primeira etapa da Planilha de Serviços, ou seja, sobre o grupo 

de Serviços Iniciais, conforme os percentuais atribuídos a cada grau de infração descritos na 

tabela anterior. 

A aplicação da multa moratória, após regular processo administrativo, não impede que 

a EMAP rescinda o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis, descritas nas alíneas “a” e 

“c”. 

Após a aplicação de 03 (três) advertências com a mesma motivação, a Fiscalização 

deverá abrir processo para a aplicação de Multa. 

As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, caso um mesmo evento se 

enquadre em mais de uma das hipóteses citadas nos subitens acima listados.  

As multas devidas e/ou os prejuízos causados à EMAP serão descontadas da Garantia 

de Execução do Contrato e em caso de valor superior ao valor da garantia prestada, além da 

perda desta, responderá a Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

EMAP: 

a) Será aplicada pelo prazo de até 02 (dois) anos.  

b) Serão motivos suficientes para emissão desta penalidade: 

 Abandono do Contrato por um período superior a 30 dias;   

 Falsificação de qualquer documentação de comprovação de condições de 

habilitação identificada em qualquer fase do Contrato. 

A Contratada que for sancionada conforme este item será declarada como inidônea 

para licitar e contratar com a EMAP e permanecerá nesta condição enquanto perdurarem os 
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motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a EMAP, 

que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e/ou depois de decorrido o prazo da sanção aplicada.  

A aplicação de qualquer uma das penalidades previstas realizar-se-á por meio de 

processo administrativo em que se assegurará o contraditório e a ampla defesa, por parte da 

Contratada. 

A EMAP, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta da 

Contratada, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à EMAP, observando o 

princípio da proporcionalidade.    

Após aplicação de qualquer penalidade, a Contratada terá o prazo máximo de até 10 

dias corridos para apresentação do recurso administrativo protocolado junto a EMAP. 

Em caso de acolhimento das justificativas apresentadas pela Contratada, o valor retido 

correspondente à multa calculada, será devolvido à Contratada, não se aplicando atualização 

financeira de qualquer natureza. 

 

 

 

Executado o contrato, a Fiscalização fará o seu Recebimento Provisório mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias corridos da comunicação 

escrita da Contratada, acompanhado do relatório final (último) de gerenciamento, em 

formato impresso e digital, escrito em língua portuguesa e assinado pelo Responsável 

Técnico.  

Após o Recebimento Provisório a EMAP fará o seu Recebimento Definitivo: 

 Definitivamente em período não superior a 90 (noventa) dias corridos, por comissão 

designada pela administração, mediante termo circunstanciado, após o decurso do 

prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 

contratuais.  

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez 

e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato, 

dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

A Fiscalização deverá rejeitar, no todo ou parte, os serviços que estiverem em 

desacordo com as condições especificadas neste Projeto Básico.  

Se o recebimento não ocorrer nos prazos estabelecidos, o contratado notificará a 

Administração para fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias, após o qual se caracterizará o 

recebimento tácito, reputando-se como realizado satisfatoriamente o objeto do contrato. 

18. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 

3585.  CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 

3586.  CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 

3587.  CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 

3588.  CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 

3589.  CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 

3590.  CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 

3591.  CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 

222. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 

3592.  CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 

3593.  CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 

3594.  CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 

3595.  CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 

3596.  CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
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Em caso de cumprir o item anterior cabe à autoridade superior apurar a 

responsabilidade pela irregularidade, sob pena de ser condenada solidariamente 

 

 

 

As medições ocorrerão mensalmente, ou em outra periodicidade, a critério da 

Contratante e Fiscalização, por Preço Unitário e de acordo com o documento Critério de 

Medição (ANEXO). 

A Contratada somente será remunerada quando efetivamente houver gerenciamento 

da obra ou planejamento da mesma. Isto é, após encerramento da Obra a ser gerenciada, o 

referido contrato está automaticamente findado, salvo o último mês necessário para 

recebimento provisório e demais trâmites internos da Administração. 

O Boletim de Medição será emitido pela Fiscalização com a assinatura do 

representante da Contratada.  

A nota fiscal só poderá ser emitida após análise e aprovação do Boletim de Medição 

pela Fiscalização, e autorização de autoridade competente na EMAP, sendo seu pagamento 

efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal acompanhada de 

toda a documentação necessária, conforme item 19.5. 

A EMAP, no pagamento de obrigações pecuniárias decorrentes de Contrato, deve 

obedecer à estrita ordem cronológica das datas da exigibilidade dos créditos, observando-se 

o seguinte: 

a) O prazo de pagamento contado a partir da data do recebimento da Nota fiscal, conforme 

boletim de medição, previamente aprovado pela Fiscalização, no máximo, de 30 (trinta) 

dias. 

b) A apuração da ordem cronológica se faz para cada fonte diferenciada de recursos; 

O processo de solicitação de pagamento de medições será liberado com a manutenção 

das as condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do procedimento licitatório, 

bem como a apresentação de documentações a seguir: 

 Carta de Solicitação de Pagamento oriunda da Contratada; 

 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

 Certidão negativa de débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 

União; 

 Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual; 

 Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal; 

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

 Cópia da folha de pagamentos dos funcionários envolvidos nos serviços; 

 Comprovante de pagamentos dos funcionários envolvidos nos serviços; 

19 MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

3641.  VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

3642.  VISITA TÉCNICA 

 

3643.  VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

3644.  VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

3645.  VISITA TÉCNICA 

 

3646.  VISITA TÉCNICA 

 

3647.  VISITA TÉCNICA 

 

3648.  VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

3649.  VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

3650.  VISITA TÉCNICA 

 

3651.  VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

3652.  VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

228. VISITA TÉCNICA 

 

3653.  VISITA TÉCNICA 

 

3654.  VISITA TÉCNICA 

 

3655.  VISITA TÉCNICA 

 

3656.  VISITA TÉCNICA 

 

3657.  VISITA TÉCNICA 

 

3658.  VISITA TÉCNICA 
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 Resumo da frequência dos funcionários envolvidos no serviço; 

 Declaração do valor devido ao INSS do mês anterior, conforme GFIP / SEFIP; 

 Comprovação de recolhimento de INSS do mês anterior; 

 Comprovação de recolhimento de FGTS do mês anterior. 

O pagamento está condicionado à Avaliação de Fornecedores que deve ser preenchida 

pela Fiscalização. 

Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto estiver pendente de 

liquidação de qualquer obrigação financeira, que lhe for imposta em virtude da penalidade, 

ou inadimplência contratual, ou de atraso de pagamento dos encargos sociais (INSS e FGTS) 

sob responsabilidade da licitante Contratada. 

O pagamento da medição estará condicionado à verificação Cadastro Estadual de 

Inadimplentes – CEI. 

 O pagamento da medição final dos serviços estará condicionado além das disposições 

anteriores, à análise e aprovação da Fiscalização dos serviços realizados pela Contratada. 

 

 

O licitante poderá vistoriar o local onde serão realizados os serviços, objeto deste Termo de 

Referência para inteirar-se das condições e graus de dificuldades existentes, até o segundo dia útil 

anterior ao da apresentação das propostas, observando os feriados nacionais, estaduais e municipais. 

Tendo em vista a faculdade da realização da visita técnica, os licitantes não poderão alegar o 

desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se 

eximirem das obrigações assumidas em decorrência deste Projeto Básico. 

A Visita Técnica será previamente agendada pela licitante. A EMAP coloca-se à disposição 

para agendamento de visitas ao local de execução dos serviços, o qual deverá ser previamente 

solicitado pelo telefone (98) 3216-6000, ramal 6581, das 09 às 16 horas e então enviada a solicitação 

formalmente para o e-mail copro@emap.ma.gov.br com o CNPJ da empresa, razão social, nome do 

representante da empresa, cargo/função na empresa, nº de CPF e nº RG de todas as pessoas que 

forem realizar a visita. 

A Visita Técnica tem como objetivo a análise do local em que serão realizados os serviços, 

para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos preços ofertados pelos 

licitantes. 

O representante da EMAP, designado para esse fim, emitirá declaração comprobatória da 

vistoria efetuada. 

O licitante deverá apresentar Declaração, em papel que identifique a empresa, comprovando 

que a licitante possui conhecimento do local do objeto deste Projeto Básico, para constatar as 

condições de execução e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços. Este documento se 

constituirá parte integrante e obrigatória para participação deste certame. 

20 VISITA TÉCNICA 

 

3814.  VISITA TÉCNICA 

 

3815.  VISITA TÉCNICA 

 

3816.  VISITA TÉCNICA 

 

3817.  VISITA TÉCNICA 

 

3818.  VISITA TÉCNICA 

 

3819.  VISITA TÉCNICA 

 

3820.  VISITA TÉCNICA 

 

245. VISITA TÉCNICA 

 

3821.  VISITA TÉCNICA 

 

3822.  VISITA TÉCNICA 

 

3823.  VISITA TÉCNICA 

 

3824.  VISITA TÉCNICA 

 

3825.  VISITA TÉCNICA 
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A Contratada deverá apresentar após a reunião de Kick off a metodologia a ser utilizada para 

execução dos trabalhos como: plano de trabalho; cronograma físico-financeiro com auxílio de 

programa ou planilha que demonstre os avanços e índices de produção, equipamentos e recursos 

técnicos a serem utilizados, métodos de gestão que assegurem a qualidade dos serviços, organização 

das equipes técnicas e administrativas e demais informações pertinentes e toda documentação 

pertinente e obrigatória relativa a Saúde, Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Tecnologia da 

Informação. 

A metodologia apresentada pela Contratada deve observar o prazo da obra para a conclusão 

da obra/serviço. 

Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar todos os documentos do Edital, 

sendo indispensável à vistoria dos locais dos serviços, executando todos os levantamentos necessários 

ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, as quais não poderão 

ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços. 

Para a prestação dos serviços contratados neste escopo, a Contratada deverá atender as 

Normas ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, as Normas da Autoridade Marítima 

(NORMAMs) aplicáveis, as Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos do Maranhão (NPCP/MA) 

e normas estrangeiras pertinentes. 

Os materiais, máquinas e equipamentos a serem empregados, bem como os serviços a serem 

executados deverão obedecer rigorosamente: 

a) Às normas e especificações constantes deste Termo de Referência; 

b) Às Normas da Autoridade Marítima NORMAMs aplicáveis; 

c) Às Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos do Maranhão – NPCP/MA  

d) Às normas da ABNT; 

e) Às disposições legais da União e do Governo do Estado do Maranhão; 

f) Às Instruções técnicas, catálogos de fabricantes, quando aprovados pela Fiscalização; 

g) Às Normas Internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; 

h) Às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho; 

i) Às Normas de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da EMAP, disponíveis no site 

www.emap.ma.gov.br. 

 

 

Em conformidade com o inciso II, do Art. 78, da lei 13.303/2016, a Contratada, na 

execução do Contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá 

21 METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

3870.  METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

3871.  METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

3872.  METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

3873.  METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

3874.  METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

3875.  METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

3876.  METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

251. METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

3877.  METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

3878.  METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

3879.  METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

3880.  METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

3881.  METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

3882.  METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

3883.  METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

252. METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

3884.  METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

3885.  METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

3886.  METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

3887.  METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

22 SUBCONTRATAÇÃO 

 

3926. 23.   SUBCONTRATAÇÃO 

 

23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO 

 

3927. REAJUSTAMENTO23.   SUBCONTRATAÇÃO 

 

3928. 23.   SUBCONTRATAÇÃO 
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subcontratar partes do Objeto deste Projeto Básico até o limite de 15% (quinze por cento) do 

total licitado. 

a) Caso a Contratada opte pela subcontratação facultada no item acima, esta deve, 

obrigatoriamente, destinar o mínimo de 0,5% (meio por cento) do total licitado para 

Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Microempresa (ME) ou Microempreendedor 

Individual (MEI), em atendimento aos Art. 47 e Art. 48 da Lei Complementar nº 

123/2006 sediadas no Maranhão. 

A Contratada permanecerá diretamente responsável pela entrega do Objeto especificado 

neste Termo de Referência, nos limites estabelecidos no ordenamento jurídico nacional, assegurando-

se a ela o respectivo direito de regresso. 

Havendo subcontratação, a Contratada realizará a supervisão e coordenação das atividades da 

empresa subcontratada, bem como responderá perante o EMAP pelo rigoroso cumprimento das 

obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

A Contratada se responsabiliza pela padronização, compatibilidade, gerenciamento 

centralizado e qualidade da subcontratação. 

A Contratada será responsável solidariamente por todas as pendências de liquidação de 

qualquer obrigação financeira que for atribuída à empresa subcontratada em virtude da penalidade, 

ou inadimplência contratual, ou de atraso de pagamento dos encargos sociais (INSS e FGTS) e demais 

obrigações trabalhistas, sob pena de rescisão do Contrato entre a Contratada e a EMAP, sem prejuízo 

da aplicação das penalidades nele previstas e demais cominações legais. 

O descumprimento reiterado das disposições destas obrigações por parte da Subcontratada e 

a manutenção da Contratada em situação irregular perante suas obrigações fiscais, trabalhistas e 

previdenciárias implicará rescisão do Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades nele 

previstas e demais cominações legais. 

Todos os pormenores e prerrogativas integrantes deste Termo de Referência que englobam as 

orientações sobre direito e deveres da Contratada deverão também estender-se a empresa 

subcontratada. Assim, é obrigação da Contratada que oriente a empresa subcontratada e faça cumprir 

as obrigações, procedimentos e regulamentos aqui estabelecidos, sob pena de rescisão e 

responsabilização solidária. 

A Contratada deve formalizar junto a Fiscalização da EMAP a intenção de subcontratação do 

serviço, apresentando Atestado de Capacidade Técnica em nome da proponente à subcontratada no 

qual comprove que a mesma tenha executado serviços similares ao que se objetiva subcontratar.  

A subcontratação somente será autorizada após prévia aprovação da Fiscalização/EMAP.  

 

 

I - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 
Não será permitida a formação de consócio. Para fins de justificativa a não aceitação da 

formação de consórcio para apresentação de propostas referente ao presente processo licitatório 

explica-se:  

23 FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO  

 

REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO 

 

129. REAJUSTAMENTO 

 

REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO 
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Segundo Campelo; Cavalcante, (2014) em algumas situações, as 

empresas – que poderiam participar isoladamente do certame – 

preferem se consorciar. Em vez de concorrerem com a rival, elas 

“fatiam o bolo”. Diminuem-se os riscos para as empresas; mas também 

se reduz drasticamente a concorrência, em um feito inverso ao 

pretendido. Seria um “conclui legal”. (Fonte: CAMPELO, V. 

CAVALCANTE, R. J. Obras Públicas: comentários a jurisprudência do 

TCU. Ed. Fórum: Belo Horizonte. 2014.)  

Com a vedação da formação de consórcio afasta-se o prejuízo descrito acima uma vez que a 

atividade principal a ser contratada refere-se a uma única categoria de acordo com o art. 5º da 

RESOLUÇÂO Nº 218/1973 CREA/CONFEA:  

 

 Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico; 

Entende-se que o objeto da presente contratação é uma atividade técnica especializada para 

execução de obra e serviço técnico, e pode ser perfeitamente executado por uma única empresa. Não 

havendo necessidade de formação de consórcio, pois como explicado há apenas uma categoria de 

atividade a ser desenvolvida. Dessa forma, as licitantes necessariamente executam a mesma 

atividade, ou seja, são concorrentes no mercado para esse tipo de serviço.  

Ainda segundo Acordão nº 1417/2008 – TCU – Plenário “a regra no procedimento licitatório é 

a participação de empresas individualmente em disputa”, exceto quando elas sozinhas não puderem 

atender todos os requisitos de habilitação exigidos no edital. 

Dessa forma, a não aceitação da formação de consócio objetiva maior competitividade ao 

certame com o fim de assegurar que a EMAP contrate a proposta mais vantajosa técnica e 

economicamente e está fundamentada no Art. 32, inciso III, da Lei 13.303/2016  

Art. 32. Nas licitações e contratos de que trata esta Lei serão observadas as seguintes diretrizes:  

III - parcelamento do objeto, visando a ampliar a participação de licitantes, sem perda de 

economia de escala, e desde que não atinja valores inferiores aos limites estabelecidos no art. 

29, incisos I e II; 

 

 

Considerando o prazo de vigência contratual de 17 (dezessete) meses, os preços contratuais 

somente poderão ser reajustados mediante expressa e fundamentada manifestação da Contratada, 

nos termos e condições estabelecidos no Contrato e no Edital de Licitação que o gerou. Caso superado 

prazo de 01 (um) ano, contado a partir da data de apresentação da proposta, os reajustes 

subsequentes com a mesma periodicidade (anual), garantirá a atualidade dos preços praticados, 

evitando defasagens que possam ocasionar o rompimento da equação econômico-financeira, 

originalmente estabelecida.  

Os reajustes serão realizados com base no “Índices de Reajustamento de Obras Rodoviárias - 

Consultoria” do DNIT, ou por outro índice que vier a substituí-los, com base no valor do índice do 1º 

mês de cada período subsequente de 12 (doze) meses, independentemente da variação para maior ou 

para menor.  

24 REAJUSTAMENTO 
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250. REAJUSTAMENTO 

 

251. REAJUSTAMENTO 

 

252. REAJUSTAMENTO 

 

297. REAJUSTAMENTO 
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O valor da parcela de reajustamento deverá ser calculado conforme regra a seguir: 

 

Onde: 

R = valor do reajustamento procurado; 

V = valor contratual a ser reajustado; 

Ii = índice correspondente ao mês do reajuste; e 

I0 = índice inicial correspondente a data de apresentação da proposta. 

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento do Contrato, o que vier 

a ser determinado pela legislação em vigor. 

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

Os reajustamentos seguintes somente serão concedidos obedecida a periodicidade sucessiva 

de 12 (doze) meses. 

Não haverá direito a reajustamento que motivar atraso no serviço, seja por imperícia, e/ou 

improdutividade e/ou negligência, ainda que atinja o prazo de 12 meses estabelecidos. 

 

 

Anexo I – Check List SSMA e Check list Tecnologia da Informação; 

Anexo II – Modelos: 

Planilha Orçamentária Sintética; 

Cronograma Físico-financeiro; 

Modelo CPU; 

Composições de Preços Unitárias; 

Composição de BDI; 

Composição de Encargos Sociais; 

Cronogramas Físico-Financeiro; 

Anexo III – Matriz de Risco; 

Anexo IV – Critérios de Medição; 

Anexo V – Avaliação de Fornecedor; 

Anexo VI – Modelo de Relatório Diário de Obra 

Anexo VII– Modelo de Inspeção e Apresentação de Não Conformidade 
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LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 011/2022 – EMAP  

ANEXO II 

CHECKLISTS SSMA E DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, 
ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 

UNITÁRIOS, COMPOSIÇÃO DE BDI, ENCARGOS SOCIAIS, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, 
PLANILHAS MODELOS, MATRIZ DE RISCOS, AVALIAÇÃO DE FORNECEDOR, MODELO DE 

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA, MODELO DE INSPEÇÃO E APRESENTAÇÃO DE NÃO 
CONFORMIDADE 

(DISPONÍVEL NO SITE WWW.EMAP.MA.GOV.BR, NOS LINKS: TRANSPARÊNCIA/COMPRAS) 

 

 

http://www.emap.ma.gov.br/


  

82 

 

LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 011/2022 – EMAP 

ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Prezados Senhores, 

  

Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta de preço relativa a 

licitação LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 011/2022 – EMAP, assumindo inteira responsabilidade por 

quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma, bem como 

concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital, e 

declaramos, ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os serviços, 

e que atendemos plenamente às exigências de habilitação, comprometendo-se a observar a legislação 

trabalhista, previdenciária e de saúde e medicina no trabalho, responsabilizando-se pela formalização e 

registro contratuais e pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos 

de proteção.  

 

RAZÃO SOCIAL: 

ENDEREÇO: 

CNPJ: 

DADOS BANCÁRIOS: 

 
Obra

Gerenciamento do Talude 08 REV01

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS

 1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE

 1.1.1  CPU-56 Próprio Mobilização/Desmobilização de equipe UN 2

 1.2 RELATÓRIOS E ART

 1.2.1  CPU-107 Próprio RELATÓRIO DO TALUDE 8 - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA E 

CONTROLE NA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS

UN 11

 1.2.1  CREA Próprio Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica) para registro junto ao CREA - 

MA (Conselho Federal de engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução

UND 1

 1.2.2  2022-05-

0008 

Próprio ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO UN 2

 2 EQUIPAMENTOS

 2.1  2022-04-

COMR 

Próprio ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO MENSAL C/ 3 LIMPEZAS SEMANAIS MÊS 11

 2.3  2022-05-

0010 

Próprio LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) C/ AR-CONDICIONADO

MÊS 22

 2.4  2022-05-

0016 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER un 4

 2.5  2022-04-

COMP-176 

Próprio ALUGUEL DE VEÍCULO PICK UP 4X4 (147KW)- INCLUSO MOTORISTA, 

MANUNTENÇÃO, DEPRECIAÇÃO, MATERIAIS DE OPERAÇÃO, SEGURO E 

IMPOSTOS, DEPRECIAÇÃO ,JUROS

MÊS 11

 3 SERVIÇOS DIVERSOS

 3.1  101494 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE 

DE CONCRETO). AF_07/2020_P

UN 1

 3.2  CP-2020-14-

07 

Próprio Base de concreto para container 2,30X6,00, considerando área de circulação de 

1,00m para acesso  DIMENSÕES(3,30mx6,20m)

un 2

 3.3  3290 ORSE Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de 

cobre tipo cordoalha

un 2

 3.4  12915 ORSE Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 

5cm

un 2

 3.6  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 138

 3.7  13046 ORSE (ADAPTADO ORSE) Laudo de Vistoria de Aterramento e ART com medição de 

continuidade ou resistividade do aterramento

un 2

 3.8  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Total Geral

Orçamento Sintético

Total sem BDI

Total do BDI
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VALOR TOTAL  R$ ____________,___ (_____________________________________). 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ___ (_________) dias. 

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 11 (onze) meses. 

 

Data, ___de ______________de 2022. 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do responsável legal da licitante 
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CITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 011/2022 – EMAP 

ANEXO IV 

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO 

 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU-56 Próprio Mobilização/Desmobilização de equipe UN 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 92138 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 

4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 48,0000000

Insumo  INSUMO PRP 

02 

Próprio ENGENHEIRO COORDENADOR (CONSULTORIA DNIT) MêS 0,2000000

Insumo  INSUMO PRP 

03 

Próprio TOPOGRAFO (CONSULTORIA DNIT) MÊS 0,2000000

Insumo  INSUMO PRP 

035 

Próprio AUXILIAR DE TOPOGRÁFO (CONSULTORIA DNIT) MÊS 0,4000000

Insumo  INSUMO PRP 

036 

Próprio TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE (CONSULTORIA DNIT) MÊS 0,2000000

Insumo  INSUMO PRP 

05 

Próprio TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (CONSULTORIA DNIT) MÊS 0,2000000

Insumo  P9867 SICRO3 Técnico especializado - mensalista mês 0,2000000

Insumo  INSUMO PRP 

06 

Próprio AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CONSULTORIA DNIT) MÊS 0,2000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Gerenciamento do Talude 08 REV01

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>  

 1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU-107 Próprio RELATÓRIO DO TALUDE 8 - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA E 

CONTROLE NA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS

UN 1,0000000

Insumo  INSUMO PRP 

02 

Próprio ENGENHEIRO COORDENADOR (CONSULTORIA DNIT) MêS 1,0000000

Insumo  INSUMO PRP 

03 

Próprio TOPOGRAFO (CONSULTORIA DNIT) MÊS 1,0000000

Insumo  INSUMO PRP 

035 

Próprio AUXILIAR DE TOPOGRÁFO (CONSULTORIA DNIT) MÊS 2,0000000

Insumo  INSUMO PRP 

05 

Próprio TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (CONSULTORIA DNIT) MÊS 1,0000000

Insumo  INSUMO PRP 

036 

Próprio TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE (CONSULTORIA DNIT) MÊS 1,0000000

Insumo  INSUMO PRP 

06 

Próprio AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CONSULTORIA DNIT) MÊS 1,0000000

Insumo  P9867 SICRO3 Técnico especializado - mensalista mês 1,0000000

Insumo  INSUMO PRP 

09 

Próprio CUSTO IMÓVEL RESIDENCIAL MENSAL (CONSULTORIA DNIT) MÊS 1,0000000

Insumo  INSUMO PRP 

15 

Próprio CUSTO MOBILIÁRIO RESIDENCIAL (CONSULTORIA DNIT) OCUPANTEXM

ÊS

8,0000000

Insumo  INSUMO PRP 

14 

Próprio CUSTOS DIVERSOS RESIDÊNCIAL (CONSULTORIA DNIT) MÊS 1,0000000

Insumo  INSUMO PRP 

11 

Próprio CUSTO MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO (CONSULTORIA DNIT) OCUPANTEXM

ÊS

8,0000000

Insumo  INSUMO PRP 

13 

Próprio CUSTOS DIVERSOS ESCRITÓRIO (CONSULTORIA DNIT) MÊS 1,0000000

Insumo  INSUMO PRP 

12 

Próprio CESTA DAS INSTALAÇÕES TOPOGRAFIA (CONSULTORIA DNIT) MÊS 1,0000000

Insumo  94.15.01 SUDECAP PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A4 UN 300,0000000

Insumo  94.17.07 SUDECAP PLOTAGEM  COLORIDA PAPEL VEGETAL FORMATO A1 EXTENDIDO UN 5,0000000

Insumo  94.11.01 SUDECAP ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL UN 4,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS
Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Material

Material

Material

Valor com BDI =>  

 1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2022-05-0008 Próprio ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO UN 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 40,0000000

Composição 

Auxiliar

 88255 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000

Insumo  94.03.01 SUDECAP COPIA XEROGRAFICA PAPEL VEGETAL - FORMATO A4 UN 30,0000000

Insumo  94.11.01 SUDECAP ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL UN 1,0000000

Insumo  2022-PAIS-009 Próprio PASSAGEM DE FERRY - MAIOR QUE 10 ANOS UNID 4,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Serviços

Valor com BDI =>  
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 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2022-04-

COMR 

Próprio ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO MENSAL C/ 3 LIMPEZAS SEMANAIS MÊS 1,0000000

Insumo  COMP SBC - 

040563 

Próprio ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO MENSAL C/ 3 LIMPEZAS SEMANAIS UN 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2022-05-0010 Próprio LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) C/ AR-CONDICIONADO

MÊS 1,0000000

Insumo  00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,0000000

Insumo  MATED- 

11210 

SETOP LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CONTAINER (TENSÃO: 220V |BTUS: 

12.000-18.000)

un 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2022-05-0016 Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER un 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 93402 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 2,0000000

Composição 

Auxiliar

 93403 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,5000000

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>  
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 2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2022-04-

COMP-176 

Próprio ALUGUEL DE VEÍCULO PICK UP 4X4 (147KW)- INCLUSO MOTORISTA, 

MANUNTENÇÃO, DEPRECIAÇÃO, MATERIAIS DE OPERAÇÃO, SEGURO E 

IMPOSTOS, DEPRECIAÇÃO ,JUROS

MÊS 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 101422 SINAPI MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000

Insumo  COMP DNIT - 

040574 

Próprio Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista) MÊS 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101494 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE 

DE CONCRETO). AF_07/2020_P

UN 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 93659 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 91919 SINAPI CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1”), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 6,0500000

Composição 

Auxiliar

 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 11,0000000

Composição 

Auxiliar

 100578 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL 

DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO 

SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 1,9500000

Composição 

Auxiliar

 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0080000

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3162000

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8463000

Insumo  00001094 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

UN 1,0000000

Insumo  00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA 

= *2,5* MM

UN 2,0000000

Insumo  00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 

POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 1,0000000

Insumo  00039808 SINAPI CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / 

TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA 

CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000000

Insumo  00011864 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 

CABOS ATE 95 MM2

UN 1,0000000

Insumo  00014153 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA 

RECOMENDADA = *30* KGF

UN 0,0600000

Insumo  00003398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* 

MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

UN 1,0000000

Insumo  00004346 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, 

DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO 

MEDIA

UN 3,0000000

Insumo  00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2,0000000

Insumo  00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 0,1664000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CP-2020-14-07 Próprio Base de concreto para container 2,30X6,00, considerando área de circulação de 

1,00m para acesso  DIMENSÕES(3,30mx6,20m)

un 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

m² 20,4600000

Composição 

Auxiliar

 97094 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, 

PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_09/2017

m³ 2,0700000

Composição 

Auxiliar

 92883 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 104,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3290 ORSE Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de 

cobre tipo cordoalha

un 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,0000000

Insumo  664 ORSE Conector p/ haste de aterramento 5/8" un 1,0000000

Insumo  965 ORSE Fio de cobre nu tipo cordoalha para aterramento - 10mm2 m 3,0000000

Insumo  1096 ORSE Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m, excluso conector un 1,0000000

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12915 ORSE Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 

5cm

un 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 

1,50m

m³ 0,0911000

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3300000

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,3300000

Insumo  13676 ORSE Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 

5cm

un 1,0000000

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,3300000

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,3300000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Pára-raios

Escavação Manual em Área Urbana

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>  
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 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0044000

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0191000

Composição 

Auxiliar

 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0012000

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1897000

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5691000

Insumo  00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 1,2273000

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0428000

Insumo  00003992 SINAPI TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,0000000

Insumo  00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 

980 MM

m² 0,5853000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

 3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13046 ORSE (ADAPTADO ORSE) Laudo de Vistoria de Aterramento e ART com medição de 

continuidade ou resistividade do aterramento

un 1,0000000

Insumo  13779 ORSE Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de continuidade ou resistividade 

do aterramento, exclusive deslocamento de equipe técnica un

un 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

 3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

m³ 0,0100000

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

- BRUTA

M 4,0000000

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 1,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pára-raios

0

Valor com BDI =>

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Equipamento

Outros

Equipamento

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>  
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 1,0000000

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,2300000

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 1,1600000

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 116,4000000

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 261,8900000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 1,0000000

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92883 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 92876 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_12/2015 KG 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0115000

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0707000

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7430000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100578 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL 

DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO 

SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0770000

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2330000

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0080000

Insumo  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 9,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Mão de Obra

Equipamento

Outros

Equipamento

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Mão de Obra

Equipamento

Outros

Equipamento

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Equipamento

Outros

Equipamento

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>  
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88255 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 95323 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00000532 SINAPI AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA H 1,0000000

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Equipamento

Outros

Equipamento

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>  

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>  

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR

UN 0,0000640

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 1,0000000

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR

UN 0,0000076

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>  

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR

UN 0,0000700

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,2500000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>  
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

H 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  

360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO 

CARREGADOR

UN 0,0000640

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

H 1,0000000

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  

360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO 

CARREGADOR

UN 0,0000076

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  

360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO 

CARREGADOR

UN 0,0000700

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 2,5000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150000

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150000

Insumo  00000995 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 1,1900000

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M

UN 0,0090000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92138 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 

4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 92135 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 

4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 92137 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 

4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 92134 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 

4X4 - JUROS. AF_11/2015

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 92136 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 

4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 92133 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 

4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 88284 SINAPI MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>  
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92133 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 

4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

H 1,0000000

Insumo  00001159 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE 

DUPLA, 4X4

UN 0,0000480

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92135 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 

4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015

H 1,0000000

Insumo  00001159 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE 

DUPLA, 4X4

UN 0,0000060

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92134 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 

4X4 - JUROS. AF_11/2015

H 1,0000000

Insumo  00001159 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE 

DUPLA, 4X4

UN 0,0000076

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92136 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 

4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015

H 1,0000000

Insumo  00001159 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE 

DUPLA, 4X4

UN 0,0000600

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Equipamento

Valor com BDI =>  

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92137 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 

4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

H 1,0000000

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 5,8900000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 1,0000000

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Mão de Obra

Equipamento

Outros

Equipamento

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>  

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97094 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, 

PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_09/2017

m³ 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0660000

Composição 

Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0660000

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5040000

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5040000

Insumo  00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

m³ 1,1630000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2858000

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8538000

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 218,9300000

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5971000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>  
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7623000

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7188000

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3433000

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4811000

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8269000

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0194000

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5782000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,6853000

Composição 

Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,6462000

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,3315000

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1058000

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8325000

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 213,4531000

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5821000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>  

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0337000

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0337000

Insumo  00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 1,1000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92876 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_12/2015 KG 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0224000

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0032000

Insumo  00043053 SINAPI ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>  
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 0,0094000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 0,0120000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 0,0094000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0302000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95323 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00000532 SINAPI AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA H 0,0067000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 0,0094000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0302000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95404 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00002708 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR H 0,0120000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>  
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000

Insumo  00040990 SINAPI MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA) MES 0,0031000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95349 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00004095 SINAPI MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO H 0,0041000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95351 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK H 0,0133000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 0,0067000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) H 0,0094000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,0172000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0172000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91919 SINAPI CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1”), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2730000

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2730000

Insumo  00039276 SINAPI CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO

UN 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2730000

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2730000

Insumo  00001884 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO

UN 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93659 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1892000

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1892000

Insumo  00034686 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40  ATE 50A UN 1,0000000

Insumo  00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Outros

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>  
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1940000

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1940000

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,0170000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 95404 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00002708 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR H 1,0000000

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Equipamento

Outros

Equipamento

Taxas

Valor com BDI =>  

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,0000000

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0002000

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001000

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0002000

Insumo  00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO

PAR 0,0007000

Insumo  00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 

(AMARELA OU AZUL)

UN 0,0002000

Insumo  00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 

POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

UN 0,0006000

Insumo  00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,0023000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Tipo

Provisórios

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Serviços

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Valor com BDI =>  
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0005000

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0004000

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0002000

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0001000

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0001000

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0007000

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0007000

Insumo  11247 ORSE Serra mármore Serra marmore un 0,0001000

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002000

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0004000

Insumo  00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,0023000

Insumo  00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO

PAR 0,0008000

Insumo  00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 

(AMARELA OU AZUL)

UN 0,0002000

Insumo  00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 

POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

UN 0,0006000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Tipo

Provisórios

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Valor com BDI =>  
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0941000

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un 0,0003000

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000

Insumo  00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA UN 0,0002000

Insumo  00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,0023000

Insumo  00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO

PAR 0,0008000

Insumo  00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 

(AMARELA OU AZUL)

UN 0,0002000

Insumo  00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 

POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

UN 0,0006000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0941000

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un 0,0003000

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000

Insumo  00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO

PAR 0,0008000

Insumo  00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 

(AMARELA OU AZUL)

UN 0,0002000

Insumo  00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA UN 0,0002000

Insumo  00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 

POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

UN 0,0006000

Insumo  00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,0023000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Tipo

Provisórios

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Material

Equipamento

Equipamento

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Material

Material

Equipamento

Material

Equipamento

Valor com BDI =>  
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 

1,50m

m³ 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,0000000

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 3,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93403 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 93398 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 93399 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV – 

IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 93397 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93402 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 93401 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 93398 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 93399 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV – 

IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 93397 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 93400 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Tipo

Escavação Manual em Área Urbana

Provisórios

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>  

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93397 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 

11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000343

Insumo  00010712 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  

7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 

KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000551

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93398 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 

11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000072

Insumo  00010712 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  

7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 

KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000073

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>  
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93400 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 

11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000643

Insumo  00010712 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  

7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 

KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000689

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93401 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 26,4300000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>  

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93399 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV – 

IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

H 1,0000000

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 

11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057

Insumo  00010712 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  

7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 

KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000058

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 89259 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 89262 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 91467 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>  



  

100 

 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89259 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 

11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000343

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  

9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 

13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000551

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

H 1,0000000

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 

11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  

9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 

13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000058

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>  

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 

11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000072

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  

9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 

13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000073

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>  

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89262 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 

11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000643

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  

9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 

13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000689

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91467 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 26,4300000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>  



  

101 

 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3955000

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3955000

Insumo  00003378 SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO 

COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA 

CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

m² 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_05/2021

m³ 0,0339000

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863000

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0508000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1820000

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1820000

Insumo  00001892 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>  

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101422 SINAPI MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 101332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000

Insumo  00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000

Insumo  00043500 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000

Insumo  00043476 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000

Insumo  00040990 SINAPI MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA) MES 1,0000000

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000

Insumo  00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Equipamento

Material

Equipamento

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>  
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88284 SINAPI MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 95349 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

Insumo  00004095 SINAPI MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO H 1,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 95351 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000

Insumo  00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK H 1,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 1,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) H 1,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Equipamento

Equipamento

Outros

Mão de Obra

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Equipamento

Outros

Equipamento

Mão de Obra

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Equipamento

Equipamento

Outros

Mão de Obra

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Equipamento

Equipamento

Outros

Mão de Obra

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>  
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 1,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 

*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000720

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 

*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000075

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 

*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000500

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Equipamento

Outros

Equipamento

Mão de Obra

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>  
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,3600000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Equipamento

Outros

Equipamento

Taxas

Mão de Obra

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>  

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000

Composição 

Auxiliar

 90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_06/2015

H 1,0000000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 

MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0001280

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 

MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0000151

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 

MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0001000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>  

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_06/2015

H 1,0000000

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,5200000

MO sem LS => LS => MO com LS =>

Valor do BDI =>

Total Geral

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI

Total do BDI
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LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 011/2022 – EMAP 

ANEXO V 

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS 
INDIRETAS – BDI 
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LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 011/2022 – EMAP 

ANEXO VI 

MODELO DE PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS 

 

CÓDIGO

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

A 6

A 7

A 8

A 9

B 1

B 2

B 3

B 4

B 5

B 6

B 7

B 8

B 9

B 10

C 1

C 2

C 3

C 4

C 5

D 1

D 2

MODELO PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS 

DESCRIÇÃO  HORISTA (%)  MENSALISTA (%) 

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

INSS - Artigo 22 Inciso I  Lei  8.212/91

SESI ou SESC - Artigo 3° Lei  8.036/90

SENAI ou SENAC - Decreto 2.318/86

INCRA - Lei  7.787 de 30/06/89 e DL 1.146/70

SEBRAE - Artigo 8° Lei  8.029/90 e Lei  8.154 de 28/12/90

Salário Educação - Artigo 3° Inciso I  Decreto 8.704/82

Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS

FGTS - Artigo 15 Lei  8.030 e Artigo 7° Inciso II I  CF/88

SECONCI

SUBTOTAL GRUPO A

GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO A

Repouso Semanal  Remunerado

Feriados

Auxíl io-Enfermidade

13º Sa lário

Licença Paternidade

SUBTOTAL GRUPO B

Faltas  justi ficadas

Dias  de Chuvas

Auxi l io Acidente do Trabalho

Férias  Gosadas

Salário Maternidade

GRUPO C - ENCARGOS QUE NÂO RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO B

Aviso Prévio indenizado

SUBTOTAL GRUPO C

Aviso Prévio Trabalhado

 Reincidência  de A sobre B

Férias   (indenizadas) 

Depós i to Rescisão Sem Justa  Causa

Indenização Adicional

GRUPO D - INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B

Reincidência  de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência  do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

SUBTOTAL GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)  

 

 

 

 

 



  

107 

 

LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 011/2022 – EMAP 

ANEXO VII 

MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 011/2022 – EMAP 

ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DOS LOCAIS ONDE SERÁ 
REALIZADA A OBRA/SERVIÇO 

 

À 

 

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL 

 

NESTA 

 

Ref.: LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 011/2022 – EMAP 

 

 

 

 A Empresa _________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ____________, 

por intermédio de seu representante legal o Sr.(a) ___________________________, portador(a) da 

Carteira de Identidade nº ____________ e do CPF nº ___________, D E C L A R A, em atendimento ao 

previsto no Edital, que tem conhecimento dos locais onde será realizada a obra/serviço e que é 

detentora de todas as informações relativas à sua execução. 

 

 Declara, ainda, que não alegará posteriormente o desconhecimento de quaisquer fatos 
para solicitar qualquer alteração das condições contratuais, caso a nossa empresa seja a vencedora da 
licitação. 

 

Local, data e assinatura 

 

______________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável legal 
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LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 011/2022 – EMAP 

ANEXO IX 

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA,  
PREVIDENCIÁRIA E DE SAÚDE E MEDICINA DO TRABALHO 

 
 

Ref.: LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 011/2022 – EMAP 
 

 

 

A empresa ____________________________, inscrita no CNPJ nº_______________, com sede na 

_______________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) ______________________, 

R.G. nº_______________, CPF nº _______________, DECLARA para os fins de direito, caso seja 

declarada vencedora do LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 011/2022 – EMAPe celebrado o respectivo 

Contrato Administrativo, que se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de 

saúde e medicina no trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais e pela 

previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção. 

 

 

São Luís, __ de ________________ de 2022. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do responsável legal da licitante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obs: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS DA 

LICITANTE. A FALTA DESTA IMPLICARÁ NA SUA DESCLASSIFICAÇÃO NA LICITAÇÃO, SALVO SE O 

INTERESSADO PRESENTE NA SESSÃO PRODUZIR ESTE DOCUMENTO NO MOMENTO EM QUE FOR 

CONSTATADA A SUA FALTA NA PRÓPRIA SESSÃO. A LICTANTE PODERÁ DECLARAR NA PROPRIA 

PROPOSTA. 
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LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 011/2022 – EMAP 
ANEXO X 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 
 

REF.: LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 011/2022 – EMAP 
 

 

 

A Empresa ____________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ____________, sediada 

na ______________ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal o Sr.(a) 

___________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº ____________ e do CPF nº 

_______________, D E C L A R A, sob as penas da lei, que até a data de entrega dos envelopes, 

nenhum fatos ocorreu que inabilite a empresa em participar do certame licitatório em epígrafe, e que 

contra a mesma não existe pedido de falência. 

 

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o edital e seus anexos e que se submete a todos os seus 

termos. 

 

São Luís, ___ de ________________ de 2022. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do responsável legal da licitante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBS: ESTA DECLARAÇÃO É OBRIGATÓRIA SOMENTE À LICITANTE QUE OPTAR PELA APRESENTAÇÃO 

DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC, EXPEDIDO PELA EMPRESA MARANHENSE DE 

ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP, OU OUTRO ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL OU DE 

OUTROS ESTADOS, EM SUBSTITUIÇÃO AOS DOCUMENTOS ENUMERADOS NOS SUBITENS 8.5.1, 8.5.2 E 

8.5.3 DO EDITAL. 
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LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 011/2022 – EMAP 

ANEXO XI 

DECLARAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE EMPREGABILIDADE DE MENOR 
 

 

 

 

A Empresa _________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ____________, por 

intermédio de seu representante legal o Sr.(a) ___________________________, portador(a) da Carteira 

de Identidade nº ____________ e do CPF nº ___________, D E C L A R A, sob as penas da lei, que 

não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 

de dezesseis anos. 

 

 

São Luís, ___ de ________________ de 2022. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do responsável legal da licitante 
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LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 011/2022 – EMAP 

ANEXO XII 

QUESTIONÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS APROPRIADAS 

 

1. PERFIL DA EMPRESA 

1.1 Qual a sua razão social? 

 

 

1.2 Quantos empregados sua empresa possui? 

 

 

 

2. Histórico 

2.1 Algum integrante da Alta Administração da sua empresa já foi responsabilizado em razão de fraude, 

corrupção ou improbidade administrativa nos últimos 05 anos? 

( ) SIM ( ) NÃO 

2.2 A sua empresa, alguma controladora, controlada, coligada ou consorciada, esteve submetida à 

investigação ou avaliação externa relacionada a fraude, corrupção ou improbidade administrativa por algum 

órgão ou agência (CGU, CVM, etc.) nos últimos 5 anos? 

( ) SIM ( ) NÃO 

3. Programa de Integridade 

3.1 A sua empresa possui Código de Conduta, Código de Ética ou documento correlato que descreva 

condutas éticas que devem ser observadas pelos integrantes da Alta Administração, empregados próprios e/ou 

terceirizados? 

( ) SIM ( ) NÃO 

3.2 A sua empresa possui um programa ou uma política de integridade estruturado com o objetivo de detectar 

e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos, incluindo a prática de lavagem de dinheiro? 

( ) SIM ( ) NÃO 

3.3 A sua empresa possui uma política de patrocínio ou documento correlato que disponham sobre a 

concessão de apoio ou contribuição financeira a eventos, feiras, seminários, programas sociais, através de 

entidades não governamentais, e demais iniciativas? 
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( ) SIM ( ) NÃO 

 

3.4 A sua empresa possui uma política ou instrumento correlato que estipule padrões de conduta e práticas de 

gestão no relacionamento com terceiros/stakeholders? 

( ) SIM ( ) NÃO 

3.5 A sua empresa promove treinamentos periódicos destinados à Alta Administração, a empregados próprios 

e/ou terceiros sobre suas normativas internas, políticas anticorrupção e de prevenção a riscos de compliance, 

código de conduta e demais documentos correlatos? 

( ) SIM ( ) NÃO 

3.6 A sua empresa possui procedimento ou instrumento de efetivação de diligências prévias de verificação 

de conformidade, aplicáveis às partes relacionadas/ stakeholders (fornecedores, clientes, parceiros, etc.)? 

( ) SIM ( ) NÃO 

3.7 A sua empresa disponibiliza canal de denúncias de irregularidades, com ampla divulgação e de fácil 

acesso a todos os empregados próprios, terceirizados e para a sociedade em geral? 

( ) SIM ( ) NÃO 

3.8 A sua empresa possui política ou previsões normativas a respeito da proteção àquele pretenda denunciar 

violação ao Programa de Integridade e/ou demais normas? 

( ) SIM ( ) NÃO 

3.9 A sua empresa possui mecanismos de investigação a indícios cometimento de atos que envolvam riscos 

de compliance, tais como canais de denúncias? 

( ) SIM ( ) NÃO 

 

3.10 Há, em sua empresa, estrutura/setor/órgão/departamento/unidade específica, autônoma e independente 

que realize mapeamento e gestão de riscos de compliance, além de investigações, quando necessário, 

decorrentes de denúncias? 

( ) SIM ( ) NÃO 

Solicitamos que, caso existam normas, códigos e políticas de integridade ou derivadas, que seja remetida 

cópia à EMAP juntamente com este questionário, ou indicado, no espaço abaixo, o endereço eletrônico em que 

podem ser acessadas. 

 

4.  Relacionamento com Terceiros 
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4.1   A sua empresa possui um guia, manual ou documento correlato de clientes e fornecedores que oriente 

todos aqueles que mantenham contrato com a sua empresa à adoção de uma postura ética com absoluta 

integridade e decoro no desenvolvimento de suas atividades? 

( ) SIM ( ) NÃO 

4.2 Há previsão, nos contratos firmados por sua empresa com terceiros (fornecedores, clientes ou 

parceiros), de cláusulas que determinem a manutenção da conformidade com as leis anticorrupção 

aplicáveis e vigentes? 

 (    ) SIM ( ) NÃO 

 

 Há previsão, nos contratos firmados por sua empresa com terceiros 

(fornecedores, clientes ou parceiros), de cláusulas que determinem a aplicação do seu Programa de Integridade, 

Código de Conduta ou documentos correlatos? 

( ) SIM ( ) NÃO 

 

5 Declarações 

5.1 Declaração de Não-Relacionamento com Agentes Públicos 

Declaro, para fins de compromisso com a integridade corporativa, que: 

Algum integrante da Alta Administração ou seus familiares em linha reta ou colateral até o segundo grau, ocupa 

cargo eletivo ou de confiança na Administração Pública direta, indireta, autárquica, fundacional ou em estatais 

da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. 

( ) SIM ( ) NÃO 

Em caso de resposta positiva, indique a pessoa e o cargo. 

 

Algum integrante da Alta Administração da sua empresa é familiar, seja em linha reta ou colateral até o segundo 

grau, de empregado da EMAP ou de membro de Conselhos Vinculados? 

( ) SIM ( ) NÃO 

Em caso de resposta positiva, indique a pessoa e o cargo. 

 

5.2 Declaração de Veracidade 

Declaro que todas as informações prestadas neste Questionário, bem como os documentos nele inseridos 

como anexos, são verdadeiras, completas e atualizadas. 
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São Luís/MA,  de  de 2022. 

 

Nome por  extenso:  

Cargo Ocupado na Empresa  

CPF  

Matrícula (se houver)  
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LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° N° 011/2022 – EMAP 

ANEXO XIII 

MINUTA DO CONTRATO 

 

 

CONTRATO Nº NNN/202N/00-EMAP 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTUÁRIA E [RAZÃO SOCIAL] PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 

GERENCIAMENTO, ASSESSORIA E 

CONSULTORIA TÉCNICA DAS OBRAS DE 

RECUPERAÇÃO DO TALUDE 08 DO PORTO DO 

ITAQUI, EM SÃO LUÍS/MA. 

 

 

 

CONTRATANTE: A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTUÁRIA, empresa pública, com capital social totalmente subscrito e integralizado pelo 

Estado do Maranhão, personalidade jurídica de direito privado, autonomia administrativa, 

técnica, patrimonial e financeira, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 

03.650.060/0001-48, criada pela Lei Estadual nº 7.225, de 31 de agosto de 1998, vinculada à 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Programas Estratégicos – SEDEPE, 

com sede no Porto do Itaqui, s/n, Itaqui, São Luís, Maranhão, daqui por diante denominada 

EMAP, representada por [seu/sua] [cargo/função], [o/a Sr/a. Nome Completo], portador da 

Cédula de Identidade nº [Número] [Órgão Expedidor], inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas 

sob o nº [Número], e por [seu/sua] [cargo/função], [o/a Sr/a. Nome Completo], portadora da 

Cédula de Identidade nº [Número] [Órgão Expedidor], inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas 

sob o n° [Número] e, de outro lado; 

 

CONTRATADO: [o/a] [Razão Social], inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o 

nº [Número], estabelecido no(a) [Endereço Completo], [Cidade] (UF), CEP [Número], 

representado por [seu/sua] [cargo/função], [o/a Sr/a. Nome Completo], portador da Cédula de 

Identidade nº [Número] [Órgão Expedidor], inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 

[Número], na forma da representação legal que lhe é outorgada por meio de 

[procuração/contrato social/estatuto social]; 

 

Os CONTRATANTES, em consonância com a Lei nº 13.303/2016 e com o Regulamento de 

Licitações e Contratos da Empresa Maranhense de Administração Portuária, e tendo em vista o 

constante do processo administrativo nº 1440/2022 têm entre si justo e avençado o presente 

contrato, decorrente do(a) licitação LRE eletrônico N° 011/2022 – EMAP, mediante as cláusulas e 

condições a seguir enunciadas. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para 

gerenciamento, assessoria e consultoria técnica das obras de recuperação do talude 08 do Porto 

do Itaqui, em São Luís/MA, que será prestada nas condições estabelecidas no Termo de 

Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao instrumento 

convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual. 

1.2 Este termo de contrato vincula-se ao instrumento convocatório da LRE eletrônico N° 

011/2022 – EMAP e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, 

independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 O regime de execução dos serviços a serem executados pelo Contratado é o de empreitada 

por preço unitário, conforme artigo 42 da Lei nº 13.303/2016. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO 

3.1 O prazo de execução dos serviços é de 11 (onze) meses, contados da data indicada na 

Ordem de Serviço (O.S.) emitida pela EMAP, autorizando o início das atividades, observado o 

cronograma de execução, autorizando o início das atividades. 

3.2 Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá ao Contratado apresentar 

comunicação escrita informando o fato à Fiscalização da Contratante, a qual competirá, no 

prazo de até 15 dias, a verificação dos serviços executados, consoante critérios e especificações 

previstos no Caderno de Encargos, ou documento equivalente, para fins de recebimento 

provisório. 

3.2.1 Além do previsto neste instrumento, tanto o recebimento provisório quanto o definitivo 

obedecem o disposto no item 18 do Termo de Referência. 

3.3 A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio da 

Fiscalização, acompanhada dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de 

verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões 

finais que se fizerem necessários. 

3.3.1 Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, ambas assinadas pela Fiscalização, relatando as eventuais pendências 

verificadas. 

3.3.2 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à Fiscalização não atestar a última 

e/ou única medição dos serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que 

possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

3.4 Para fins de recebimento definitivo pela Contratante, será elaborado relatório 

circunstanciado pela Fiscalização contratual contendo o registro, a análise e a conclusão acerca 

das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários. 

3.5 O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado, em até 90 dias 

após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório ou por comunicação escrita, por 

empregado ou por comissão designada pela Presidência da EMAP, após a verificação da 
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qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente 

aceitação mediante termo circunstanciado. 

3.5.1 Deverão ser analisados os relatórios e toda documentação apresentada pela Fiscalização e, 

caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, deverão ser 

indicadas as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando-se ao Contratado, por escrito, as 

respectivas correções. 

3.5.2 Após a emissão de termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 

serviços prestados, será comunicado ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou a Fatura 

com o valor exato dimensionado pela Fiscalização com base na medição realizada e ratificada. 

3.5.3 Na hipótese de a verificação a que se refere o item 3.5 não ser procedida dentro do prazo 

fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no prazo de 

esgotamento do prazo, desde que o retardamento não se opere por culpa do Contratado. 

3.5.4 O recebimento definitivo do objeto licitado não exime o Contratado, em qualquer época, 

das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das 

disposições legais em vigor (Lei nº 10.406/2002). 

3.6 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos, 

refeitos ou substituídos no prazo fixado pela Fiscalização do contrato, às custas do Contratado, 

sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 

4.1 O valor total da contratação é R$ [Número] (Numeral Por Extenso).  

4.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE 

5.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 

apresentação das propostas. 

5.2 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, mediante expressa e 

fundamentada manifestação da Contratada, aplicando-se, para tanto, o “Índices de 

Reajustamento de Obras Rodoviárias – Consultoria” do DNIT, ou por outro índice que vier a 

substituí-lo, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade. A periodicidade anual nos contratos de que trata o item antecedente desta Cláusula 

será contada a partir da data limite para apresentação da proposta a que essa se referir. 

5.3 O reajuste será aplicado pelo índice setorial pertinente, com base no valor do índice do 

1º mês de cada período subsequente de 12 (doze) meses, independentemente de variação para 

maior ou para menor. 

5.4 É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de 

periodicidade inferior a um ano. 

5.5 Quando houver, o Contratado deverá complementar a garantia contratual anteriormente 

prestada, de modo que se mantenha a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor 

contratado, como condição para a repactuação. 
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CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

6.1 O pagamento será realizado mensalmente, ou em outra periodicidade, a critério da EMAP, 

mediante o Boletim de Medição, por preço unitário, devidamente atestada pela Fiscalização no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados após o recebimento da Nota Fiscal acompanhada de 

toda a documentação necessária, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 

conta corrente indicados pelo contratado. 

6.1.1 A nota fiscal só poderá ser emitida após análise e aprovação do Boletim de Medição pela 

Fiscalização, e autorização da Presidência da EMAP. 

6.1.2 O pagamento se dará por meio do Banco [Descrever], Agência [Número] e Conta 

[Número]. 

6.1.3 Cumpre ao Contratado comunicar, por escrito, à Contratante a instituição bancária e os 

números da agência, da conta e da operação na hipótese de modificação dos dados constantes 

na cláusula anterior. 

6.2 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto”, pelo empregado 

competente, na nota fiscal apresentada. 

6.3 A nota fiscal deverá ser emitida em nome da Empresa Maranhense de Administração 

Portuária – EMAP, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 03.650.060/0001-

48, situada na Avenida dos Portugueses, s/n, Porto do Itaqui, São Luís, Maranhão, CEP 65.085-

370. 

6.3.1 O contratado deverá solicitar, formalmente, o pagamento à contratante, apresentando o 

respectivo pedido, devidamente instruído, ao Protocolo da Empresa Maranhense de 

Administração Portuária. 

6.4 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, 

ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação 

financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 

sobrestado até que o Contratado providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo 

para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 

qualquer ônus para a Contratante. 

6.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

6.6 Antes de cada pagamento ao Contratado, será realizada consulta para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

6.6.1 O pagamento também estará condicionado à inexistência de pendências do Contratado no 

Cadastro Estadual de Inadimplentes do Estado do Maranhão – CEI, nos termos da Lei Estadual 

nº 6.690, de 11 de julho de 1996. 

6.7 Constatando-se a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua 

advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, 

no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, a critério exclusivo da Contratante. 

6.8 Persistindo a irregularidade, a Fiscalização comunicará o fato à Gerência Jurídica da 

Contratante, a fim de que, assegurados ao Contratado a ampla defesa e o contraditório, sejam 

adotadas as medidas jurídicas cabíveis. 

6.9 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

6.9.1 O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
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apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

6.10 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I = (TX) I = 
( 6 / 100 )   I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 365  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

7.1 É vedado todo e qualquer ajuste que resulte em violação da obrigação de licitar.  

7.2 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos artigos 72 e 81 da Lei nº 

13.303/2016, realizando-se mediante a celebração de termo de aditamento.  

7.3 O contrato somente poderá ser alterado por acordo entre as partes. 

7.4 O Contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

7.5 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido no item anterior, 

salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 

7.6 A criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como a 

superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, 

com comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou 

para menos, conforme o caso. 

7.7 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio 

contrato e as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições 

de pagamento nele previstas, bem como a disponibilidade financeira suplementar até o limite 

do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do contrato e podem ser registrados por 

simples apostila, dispensada a celebração de aditamento. 

7.8 É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na 

matriz de riscos, como de responsabilidade do Contratado. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 São obrigações da Contratante, além daquelas previstas no Termo de Referência: 

8.1.1 exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o 

Termo de Referência, as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

8.1.2 exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por empregado especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis; 
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8.1.3 notificar o Contratado, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção, certificando-se que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas; 

8.1.5 pagar ao Contratado o valor resultante da efetiva prestação do serviço, conforme 

cronograma físico-financeiro; 

8.1.6 efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços do contratado, 

quando couber, consoante previsão da legislação;  

8.1.7 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 

objeto do contrato; 

8.1.8 realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após o seu recebimento; 

8.1.9 cientificar a Gerência Jurídica para a adoção das medidas cabíveis quando do 

descumprimento das obrigações pelo Contratado; 

8.1.10 Comunicar as irregularidades à autoridade designante e ao controle interno; 

8.1.11 Permitir o acesso dos empregados da Contratada às instalações da área primária ou em 

outra área necessária para a realização dos serviços, conforme definido no Termo de 

Referência, desde que atendidas todas as determinações da medicina e segurança do trabalho; 

8.1.12 Exigir o fiel cumprimento dos  deveres e obrigações da empresa Contratada; 

8.1.13 Analisar e aprovar as etapas dos serviços prestados; 

8.1.14 Atestar, por meio de recibo ou simples atesto a entrega do serviço. 

8.2 A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

9.1 São obrigações do contratado além  aquelas previstas no item 15 do Termo de Referência, 

no Contrato e demais anexos; 

9.1.1 Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, 

com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, 

além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na 

qualidade e quantidade especificadas no Termo de Referência e em sua proposta; 

9.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.3 Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração; 

9.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com 

os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a 

Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos 

devidos ao Contratado, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.5 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

9.6 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, 

além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Equipamentos de 

Proteção Coletiva – EPC, quando for o caso; 

9.7 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão o órgão para a execução do serviço; 
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9.8 Não serão aceitos quaisquer serviços que apresentem vícios que possam comprometer a 

adequada utilização do objeto do Termo de Referência; 

9.9 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias 

e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 

responsabilidade à Contratante; 

9.10 Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição de empregados alocados, no 

prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento 

das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no Termo de Referência; 

9.11 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 

Administração; 

9.12 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a 

não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo ao Contratado relatar à 

Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

9.13 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 

dos serviços; 

9.14 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho 

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

9.15 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

9.16 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

9.17 Garantir preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para 

representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os 

compromissos assumidos; 

9.18 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança da Contratante; 

9.19 Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; 

9.20 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

9.21 Substituir, quando solicitado pela Fiscalização, qualquer membro da equipe técnica da 

Contratada, desde que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. Da decisão cabe recurso 

no prazo de 3 (três) dias; 

9.22 É condição para início do contrato a indicação do representante da Contratada, com 

registro em conselho de Classe local, devidamente em dia. Será necessário que o preposto esteja 

no local da execução dos serviços; 

9.23 Atender todas as condições e prazos previstas no Termo de Referência e demais anexos; 

9.24 Seguir os procedimentos do SGE – Sistema de Gestão da Qualidade da EMAP e do Porto 

do Itaqui; 

9.25 Apresentar ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT – Registro de 

Responsabilidade Técnica, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento da 

ordem de serviço; 

9.26 Destinar, para local ambientalmente adequado, os resíduos gerados pela Contratada; 

9.27 Fornecer toda documentação referente ao empreendimento, além de prestar as informações 

necessárias nos casos omissos ou duvidosos; 
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9.28 Prestar à Contratante, os esclarecimentos necessários para a boa execução do contrato, 

relatando toda e qualquer irregularidade observada em função da execução do serviço; 

9.29 Sanar os vícios de quaisquer serviços que possam comprometer a adequada utilização do 

objeto deste Termo de Referência; 

9.30 Manter em seu quadro de empregados, durante toda a execução do contrato, egressos do 

sistema prisional nas proporções previstas no Termo de Referência e Lei Estadual nº 

10.182/2014; 

9.31 Não utilizar e/ou divulgar a terceiros, por si e por seus técnicos e/ou prepostos, o escopo 

do trabalho contratado, as informações que venham a obter; 

9.32 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de serviços pela Fiscalização, 

bem como pelos atrasos acarretados por esta rejeição; 

9.33 Responder pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrente de 

culpa ou dolo em razão da execução dos serviços em apreço, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a Fiscalização pela Contratante; 

9.34 Serão de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equívocos no 

dimensionamento da proposta; 

9.35 É vedado ao contratado caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação 

financeira; 

9.36 O Contratado declara conhecer e compromete-se a observar e a fazer os respectivos 

empregados e dirigentes respeitarem o Código de Conduta (disponível em: 

http://www.emap.ma.gov.br/_files/arquivos/codigo-de-conduta-emap.pdf), a Política de 

Transações com Partes Relacionadas (disponível em: 

http://www.emap.ma.gov.br/_files/arquivos/Politica-de-Transacoes-com-Partes-

Relacionadas.pdf), o Guia de Clientes e Fornecedores (disponível em: 

http://www.emap.ma.gov.br/_files/arquivos/Guia_de_Clientes_e_Fornecedores_EMAP.pdf), a 

Política de Integridade (disponível em: 

http://www.emap.ma.gov.br/_files/arquivos/POLITICA_DE_INTEGRIDADE.pdf), a Política 

de Segurança da Informação, suas políticas técnicas e procedimentos (disponível em: 

http://www.emap.ma.gov.br/emap/gestao/seguranca-da-informacao/) e as Regras de Ouro do 

Trânsito (disponível em: http://www.emap.ma.gov.br/emap/gestao/seguranca-do-trabalho), 

todos documentos da Empresa Maranhense de Administração Portuária; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1 O Contratado cometerá infração administrativa se: 

10.1.1 apresentar documentação falsa; 

10.1.2 retardar a execução do objeto; 

10.1.3 falhar na execução contratual; 

10.1.4 fraudar na execução contratual; 

10.1.5 comportar-se de modo inidôneo; 

10.1.6 não mantiver a proposta; 

10.1.7 inexecutar, total ou parcialmente, qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

10.1.8 fizer declaração falsa; 

10.1.9 cometer fraude fiscal. 

10.1.10 não comprovar a implantação do Programa de Integridade, conforme exigência da Lei 

Ordinária nº 11.463, de 04 de maio de 2022. 
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10.2 Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, sem prejuízo da 

aplicação de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com a Empresa 

Maranhense de Administração Portuária aquele que: 

10.3 não promover o recolhimento das contribuições relativas ao FGTS e à Previdência Social 

exigíveis até o momento da apresentação da fatura; 

10.4 deixar de realizar pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação no 

dia fixado; 

10.5 fraudar a execução contratual, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, 

apresentar documentação falsa ou cometer fraude fiscal. 

10.6 Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 337-F, 337-L e 337-M, 

§2º do Código Penal. 

10.7 Conforme art. 83 da Lei nº 13.303/2016, a inexecução total ou parcial do Contrato, ou o 

descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato, sujeitará a 

Contratada, garantida a prévia defesa, e sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

penalidades de: 

10.7.1 Advertências/Notificações; 

10.7.2 Multas; 

10.7.3 Suspensão temporária de participação em licitação e/ou Impedimento de contratar com a 

EMAP. 

10.8 A penalidade da alínea 10.7.1. poderá ser aplicada por qualquer irregularidade 

contratual, por meio de Termo de Notificação emitido pela Fiscalização da EMAP. Após a 

terceira advertência, a fiscalização abrirá processo administrativo com solicitação de aplicação 

das sanções previstas nas alíneas 10.7.2 ou 10.7.3. 

10.9 A penalidade prevista na alínea 10.7.2 será aplicada até o limite de 10% (dez por cento) 

do valor total do Contrato, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos. 

10.10  Multa equivalente a 0,08%, por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato, 

limitado a 10% do valor atualizado do contrato, pelo descumprimento das exigências de 

implantação do Programa de Integridade. 

10.11 A tabela a seguir mostra a relação entre as obrigações da Contratada e a graduação da 

multa em caso de descumprimento da respectiva obrigação: 
Item Pontos de responsabilidade da Contratada Grau Multa Prazos 

1 Manter, durante a vigência do Contrato as 

mesmas condições que propiciaram a sua 

habilitação e classificação no processo 

licitatório, em especial a equipe técnica, 

indicada para fins de capacitação técnico-

profissional, admitindo-se a substituição por 

profissionais de experiência equivalente ou 

superior, desde que aprovada pela 

Fiscalização da EMAP. 

02 0,03% Por dia de atraso, 

a contar da 

comunicação 

oficial. 

2 Substituir, quando rejeitados os serviços, 

dentro do prazo estabelecido pela 

Fiscalização. 

01 0,01% Por dia de atraso, 

a contar da 

comunicação 

oficial. 

3 Facilitar o pleno exercício da Fiscalização. O 

não atendimento das solicitações feitas pela 

Fiscalização será considerado motivo para 

aplicação das sanções contratuais.  

01 0,01% Por ocorrência. 
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4 Após a emissão da Ordem de Serviço, no 

prazo máximo de 10 dias corridos, entregar à 

EMAP a ART dos profissionais responsáveis 

pelos serviços.  

01 0,01% Por dia de atraso, 

a contar da 

comunicação 

oficial. 

5 Entregar os documentos de Saúde e 

Segurança, Meio Ambiente e do 

planejamento dos serviços até a data limite 

informada pela Fiscalização. 

01 0,01% Por dia de atraso, 

a contar da 

comunicação 

oficial. 

6 Cumprir o cronograma de execução dos 

serviços 

02 0,03% Por dia de atraso, 

a contar da 

notificação oficial 

7 Executar as atividades em área não 

autorizada pela Fiscalização 

03 0,05% Por ocorrência, a 

contar da 

notificação oficial 

8 Cumprir as normas de Saúde, Segurança do 

Trabalho e Meio Ambiente  

03 0,05% Por ocorrência, a 

contar da 

notificação oficial 

9 Entregar pareceres, laudos, consultorias e 

demais relatórios necessários ao perfeito 

andamento dos serviços nos prazos 

determinados e conforme descrito no item 2 

deste Termo de Referência.  

03 0,05% Por dia de atraso, 

a contar da 

notificação oficial 

10 Entregar EVTE com devida ART e aprovado 

pela FISCALIZAÇÃO, conforme escopo 

contratado  

03 0,05% Por dia de atraso, 

a contar da 

notificação oficial 

11 Interferir nas atividades portuárias sem prévia 

autorização da Fiscalização 

03 0,05% Por hora, a contar 

da notificação 

oficial. 

12 Manter os serviços de gerenciamento 

continuamente  

03 0,05% Por hora de 

paralisação, a 

contar da 

notificação oficial 

 

10.12 O descumprimento reiterado das disposições das obrigações da Contratada e a 

manutenção da Contratada em situação irregular perante suas obrigações fiscais, trabalhistas e 

previdenciárias implicará rescisão do Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades aqui 

previstas e demais cominações legais. 

10.13 A aplicação da multa moratória, após regular processo administrativo, não impede que a 

EMAP rescinda o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis, descritas nas alíneas 10.7.1 e 

10.7.3. 

10.14 Quanto a alínea 10.7.3 A “Suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a EMAP” pelo prazo de até 02 (dois) anos. Serão motivos 

suficientes para emissão de penalidade disposta naquela alínea: 

 Abandono do contrato por um período superior a 30 dias;   

 Falsificação de qualquer documentação de comprovação de condições de habilitação 

identificada em qualquer fase do contrato. 

10.14 A Contratada que for sancionada conforme alínea 10.7.3 será declarada como inidônea 

para licitar ou contratar com a EMAP e permanecerá nesta condição enquanto perdurarem os 
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motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a EMAP, 

que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e/ou depois de decorrido o prazo da sanção aplicada.  

10.15 As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, caso um mesmo evento se enquadre 

em mais de uma das hipóteses citadas nos subitens acima listados. 

10.16 A aplicação de qualquer uma das penalidades previstas realizar-se-á por meio de processo 

administrativo em que se assegurará o contraditório e a ampla defesa, por parte da Contratada. 

10.17 A aplicação da penalidades pelo descumprimento das exigências de implantação do 

Programa de Integridade previstas na Lei Ordinária nº 11.463, de 04 de maio de 2021, realizar-

se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, 

observando-se o procedimento previsto na referida Lei. 

10.18 A EMAP, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta da 

Contratada, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à EMAP, observando o 

princípio da proporcionalidade.    

10.19 As multas devidas e/ou os prejuízos causados à EMAP serão descontadas da Garantia de 

Execução do Contrato e em caso de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda 

desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

10.20 Após aplicação da penalidade, a Contratada terá o prazo máximo de até 10 (dez) dias para 

apresentação do recurso administrativo protocolado junto a EMAP. 

10.21 Em caso de acolhimento das justificativas apresentadas pela Contratada, o valor retido 

correspondente à multa calculada, será devolvido à Contratada, não se aplicando atualização 

financeira de qualquer natureza. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

11.1 Constituem motivos, entre outros, para a rescisão contratual: 

11.1.1 o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

11.1.2 o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

11.1.3 a lentidão do seu cumprimento, levando a Empresa Maranhense de Administração 

Portuária a comprovar a impossibilidade do fornecimento nos prazos estipulados; 

11.1.4 o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

11.1.5 a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Empresa 

Maranhense de Administração Portuária; 

11.1.6 a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 

cessão ou a transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não 

admitidas no edital ou neste contrato; 

11.1.7 o desatendimento das determinações regulares da Empresa Maranhense de 

Administração Portuária decorrentes do acompanhamento e fiscalização do contrato; 

11.1.8 a decretação de falência ou a instauração da insolvência civil; 

11.1.9 a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

11.1.10 a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato; 

11.1.11 a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 

da execução do contrato. 

11.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se ao 

Contratado o direito à prévia e ampla defesa. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

12.1 O Contratado prestará garantia, em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura do contrato, 

no percentual de 5% (cinco por cento) do valor global contratado, com validade de 90 (noventa) 

dias após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação, em uma 

das modalidades a seguir, não sendo concedido, em nenhuma hipótese, prazo para apresentação 

da garantia após esse prazo: 

12.1.1 caução em dinheiro; 

12.1.2 seguro-garantia; 

12.1.3 fiança bancária. 

12.2 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

12.2.1 prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

12.2.2 multas aplicadas ao Contratado;  

12.2.3 prejuízos diretos causados à Contratante decorrentes de culpa ou de dolo durante a 

execução do contrato;  

12.2.4 obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pelo Contratado. 

12.3 Se a opção de garantia for a caução em dinheiro, o Contratado deverá solicitar informações 

à EMAP referentes ao nome da instituição financeira, aos números da conta corrente e da 

agência bancária, e ao código identificador, para efeito de depósito do crédito, sendo que o 

valor caucionado será restituído considerando-se os critérios vigentes de remuneração da 

poupança aplicados à época da devolução. 

12.4 Se a opção recair em seguro-garantia, deverá ser feita a entrega da apólice em original, 

acompanhada de comprovante de pagamento do respectivo prêmio, devendo ainda conter 

expressamente cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de 

irrevogabilidade e deverá ser válida por pelo menos 90 (noventa) dias consecutivos após o 

prazo de validade deste contrato. A modalidade seguro garantia somente será aceita se 

contemplar todos os eventos indicados no parágrafo primeiro da cláusula décima deste 

Contrato. 

12.5 Se a opção recair em fiança bancária, deverá ser feita a entrega da Carta de Fiança, em 

original, assinada pelo(s) representante(s) legal(is) do emitente devidamente comprovado, 

devendo conter expressamente cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, 

inalienabilidade e de irrevogabilidade e deverá ser válida por pelo menos 90 (noventa) dias 

consecutivos após o prazo de validade do contrato. 

12.6 Caso ocorra a prorrogação do Contrato, a Contratado fica obrigada a apresentar, no ato da 

assinatura do Termo Aditivo ou em até 10 (dez) dias úteis dessa data, a critério da EMAP, a 

renovação da caução prestada quando a mesma tiver sido feita nas modalidades de seguro 

garantia ou fiança bancária. 

12.7 A Contratante poderá descontar do valor da garantia toda e qualquer importância que lhe 

for devida, a qualquer título, pelo Contratado, inclusive multas. 

12.8 Se o desconto se efetivar no decorrer do prazo contratual, a caução deverá ser reintegrada 

no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação, sob pena de ser 

descontada na fatura seguinte. 

12.9 A garantia será restituída após o cumprimento das obrigações contratuais, devidamente 

atestado pela Fiscalização e/ou Comissão da EMAP designada para esse fim. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

13.1 O objeto deste Contrato será fiscalizado pelo(a) Sr(a). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXX da EMAP, matriculado sob o nº XXXX, daqui por diante denominada 
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simplesmente "Fiscalização", independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento 

e/ou acompanhamento dos serviços, que venham a ser determinados pela EMAP, a seu 

exclusivo juízo, podendo ser substituído pelo(a) Sr(a). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXX da EMAP, matriculado sob o nº XXXX, em seu impedimento. 

13.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato devem 

ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

13.3 A atuação e/ou eventual omissão da fiscal do contrato durante a execução do serviço não 

poderão ser invocadas para eximir a empresa Contratado da responsabilidade da plena execução 

deste contrato. 

13.4 As reuniões realizadas entre a empresa Contratado e a EMAP serão documentadas por atas 

elaboradas pela fiscal do contrato e conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e 

assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões, datas das ações e responsáveis pelas 

providências a serem tomadas. 

13.5 A Fiscalização não exclui, nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da 

Contratante, de seus empregados, prepostos ou contratados. 

13.6 Todas as ordens de fornecimento, instruções, reclamações e, em geral, quaisquer 

entendimentos entre a Fiscalização e o Contratado serão formalizadas por escrito, nas ocasiões 

devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou 

declarações verbais. 

13.7 A fiscalização, entre outras responsabilidades estabelecidas em norma legal e/ou 

regulamentar, deverá: 

13.7.1 transmitir ao Contratado as determinações que julgar necessárias à boa execução 

contratual; 

13.7.2 recusar produtos e/ou bens entregues em desconformidade com este Contrato e requerer 

a substituição deles; 

13.7.3 acusar a falta de atendimento às solicitações da Contratante por parte do Contratado, 

bem como o atendimento inadequado, incompleto e/ou retardatário, notificando-a para que 

proceda à imediata regularização, sob pena de serem aplicadas as sanções e penalidades 

previstas neste instrumento e na lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FONTE DE RECURSOS 

14.1 As despesas decorrentes dos serviços, objeto desta contratação, correrão por conta da 

Disponibilidade Financeira e Orçamentária no Orçamento Geral da EMAP natureza da despesa 

44.90.51 – Obras e Instalações, exercícios financeiros – 2023/2024– fonte 227 – recursos das 

empresas estatais – Infraestrutura Portuária – Serviços Espec. de Engenharia. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

15.1 É facultativa a subcontratação parcial do objeto, respeitadas as condições e obrigações 

estabelecidos no Edital, no Termo de Referência e na proposta do Contratado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA MATRIZ DE RISCOS 

16.1 Os riscos e responsabilidades das partes, bem como o ônus financeiro decorrente de 

eventos supervenientes à contratação, estão definidos no item “8. Matriz de Risco” do Termo 

de Referência e no Anexo II deste Edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CLÁUSULA ANTICORRUPÇÃO 
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17.1 Em demonstração de comprometimento e responsabilidade, as Partes declaram conhecer e 

concordar integralmente com o estabelecido na Lei nº 12.846/2013, que dispõe sobre a 

responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 

administração pública, e se comprometem a observar e a fazer observar, inclusive por seus 

subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo 

de contratação e de execução do objeto contratual. Sendo assim, na execução do presente 

Contrato, é vedado à Empresa Maranhense de Administração Portuária e ao Contratado e/ou a 

empregado, preposto e/ou gestor seu: 

17.1.1 ao longo da vigência deste ajuste e após, prometer, oferecer ou dar, direta ou 

indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada, ou a 

quem quer que seja; 

17.1.2 comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a 

prática dos atos ilícitos previstos na Lei nº 12.846/2013; 

17.1.3 criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente 

Contrato; 

17.1.4 obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações do presente Contrato, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação 

pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; 

17.1.5 manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente Contrato; 

17.1.6 dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes 

públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos 

de fiscalização do sistema financeiro nacional; e/ou, 

17.1.7 de qualquer maneira fraudar o presente Contrato, assim como realizar quaisquer ações ou 

omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846/2013 

(conforme alterada), do Decreto nº 8.420/2015 (conforme alterado) ou de quaisquer outras leis 

ou regulamentos aplicáveis (“Leis Anticorrupção”), ainda que não relacionadas com o presente 

Contrato. 

17.2 Constatada administrativamente qualquer prática contrária aos deveres estipulados nesta 

cláusula, a Parte poderá notificar a outra e exigir que essa Parte tome as medidas corretivas 

necessárias em um prazo razoável. 

17.3 Se a Parte notificada falhar ao tomar as medidas corretivas necessárias, ou se essas 

medidas não forem possíveis, poderá invocar defesa, provando que, quando as evidências da 

violação surgiram, tinha colocado em prática medidas preventivas anticorrupção, capazes de 

detectar o ato de corrupção e promover uma cultura de integridade na organização. 

17.4 Se nenhuma medida corretiva for tomada, a Parte notificante poderá, a seu critério, 

independentemente das sanções aplicáveis à conduta, proceder à imediata rescisão deste 

Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades devidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

18.1 O prazo de vigência deste contrato é de 17 (dezessete) meses, com início na data de sua 

assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO 

19.1 Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na 

imprensa oficial. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA– DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
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20.1 Para os fins desta Cláusula, aplicam-se as definições constantes da Lei n.º 13.709, de 2018 

(Lei Geral de Proteção de Dados), realizando, em conformidade com as orientações da EMAP, 

o tratamento de dados pessoais para propósitos legítimos, específicos, explícitos e devidamente 

informados ao titular. Para tanto, deverá observar a Política de Privacidade de Dados da EMAP, 

disponível em: https://www.portodoitaqui.ma.gov.br/transparencia/politica-de-privacidade-de-

dados. 

20.1.1 A contratada dará conhecimento formal a seus empregados acerca das obrigações e das 

condições acordadas nesta contratação, em especial no tocante à Política de Privacidade da 

EMAP, cujos princípios deverão ser aplicados à coleta e ao tratamento dos dados pessoais de 

que trata a presente cláusula; 

20.2 Declaração de Adequação e Conformidade. A Contratada declara que cumpre 

integralmente a legislação de proteção de dados, incluindo, mas não se limitando à Lei n.º 

13.709/2018 (LGPD) e, caso ainda não esteja em conformidade, deverá implementar medidas 

de segurança de acordo com as diretrizes mínimas de segurança da informação e proteção de 

dados pessoais adotados pela Contratante, com base na lei em referência, protegendo os dados 

pessoais contra divulgação ou acesso não autorizados, bem como incidentes, acidentais ou 

provocados, que possam provocar a perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de 

tratamento inadequado ou ilícito, incluindo a implantação de medidas administrativas, técnicas 

e organizacionais apropriadas à categoria de dados pessoais, cujo tratamento seja realizado 

como resultado deste contrato. 

20.2.1 realizar eventual tratamento de dados pessoais exclusivamente em conformidade com as 

instruções documentadas da EMAP e de acordo com as bases legais previstas nos arts. 7º e 11 

da Lei nº 13.709/2018, limitado o tratamento às atividades estritamente necessárias ao 

atingimento das finalidades de execução do contrato; 

20.2.2 os dados assim coletados somente poderão ser utilizados na execução dos serviços 

especificados neste contrato e, em hipótese alguma (especialmente se envolverem proveito 

econômico para terceiros), poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins; 

20.2.3 Para dar cumprimento às medidas descritas no item 20.2 a contratada deverá apresentar à 

fiscalização no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, os procedimentos 

internos referentes a entrada, ao tratamento e à saída dos dados pessoais a que tiver acesso em 

razão desta contratação, obrigando-se a apresentar atualização à EMAP sempre que promover 

modificações; 

20.2.3.1 mediante avaliação da fiscalização de contrato, e a critério da EMAP, o prazo poderá 

ser prorrogado, a fim de possibilitar que a Contratada apresente o referido documento. 

20.2.4 Implementar todas medidas de segurança da informação necessárias para assegurar a 

proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força desta contratação e manter registro das 

atividades de tratamento de dados pessoais realizadas, como forma de garantir a rastreabilidade 

das transações e a apuração, a qualquer momento de desvios e falhas, vedado o 

compartilhamento desses dados com terceiros; 

20.2.5 A não apresentação das medidas no prazo previsto na Cláusula 20.2.3 importará na 

aplicação de penalidades ao Contratado, nos termos da Cláusula que trata das sanções. 

20.3 Em atenção às diretrizes da Política de Privacidade de Dados da EMAP, a Contratada 

reconhece que para a Contratante cumprir com suas obrigações legais e contratuais efetuará o 

tratamento de dados pessoais dos seus sócios e representantes legais, bem como de seus 

colaboradores, prestadores de serviços e/ou terceiros contratados para fins exclusivos de 

execução do objeto deste contrato e para a realização de procedimentos internos de registro, 

https://www.portodoitaqui.ma.gov.br/transparencia/politica-de-privacidade-de-dados
https://www.portodoitaqui.ma.gov.br/transparencia/politica-de-privacidade-de-dados
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cadastro e demais trâmites internos de verificação de conformidade legal e pagamento 

decorrente de sua execução. Em qualquer dessas hipóteses, a Contratada declara que: 

20.3.1 Possui todos os direitos, consentimentos e salvaguardas exigidas pela LGPD para 

compartilhar, transferir, divulgar, e autorizar o tratamento de dados pessoais de seus sócios, 

representantes, colaboradores, prestadores de serviços e terceiros contratados à Contratante, de 

modo a permitir e possibilitar que esta realize o tratamento de dados pessoais para o 

cumprimento de suas obrigações contratuais e legais; 

20.3.2 Informará aos seus sócios, representantes, colaboradores, prestadores de serviços e 

terceiros contratados sobre o tratamento de dados pessoais necessários ao cumprimento deste 

contrato e se comprometerá em realizar treinamentos, apresentando em até 10 dias após a 

assinatura deste instrumento, Declaração de Treinamento em LGPD e de Conhecimento da 

Política de Privacidade de Dados da EMAP 

(https://www.portodoitaqui.ma.gov.br/transparencia/politica-de-privacidade-de-dados) 

20.3.3 Garantirá que os dados pessoais a serem tratados pela Contratante estejam corretos e 

atualizados; 

20.3.4 Caso haja tratamento de dados pessoais sensíveis, estes serão objeto de comunicação 

prévia, expressa e destacada entre as partes, de modo a ajustar a ciência e autorização mútua 

para o tratamento; 

20.3.5 Notificará, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas), a Contratante, sobre o protesto, 

pedido de acesso ou requisição feita por qualquer pessoa e/ou autoridade governamental, aos 

dados pessoais que tenha acesso em razão do presente contrato; 

20.3.6 Notificará a Contratante sobre qualquer incidente de segurança de dados pessoais, 

qualquer tratamento não autorizado ou ilícito de dados pessoais (acesso não autorizado, 

vazamento ou outro), em até 24h (vinte e quatro horas), contados do momento em que tomou 

conhecimento, por qualquer meio, do referido incidente; 

20.3.7 permitir e cooperar com investigações de incidentes no tratamento de dados pessoais, 

realizados pela EMAP ou por terceiros por ela contratados e requisições de titulares de dados; 

20.3.7.1 a Contratada deverá colaborar com a EMAP no cumprimento das obrigações referentes 

ao exercício dos direitos dos titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de 

Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder 

Judiciário, Ministério Público e demais órgãos de controle administrativo; 

20.3.7.2 a critério do Encarregado de Dados da EMAP, a Contratada se compromete, sempre 

que necessário e quando provocada, a colaborar na elaboração do relatório de impacto (DPIA), 

conforme a sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto deste contrato, no tocante a 

dados pessoais. 

20.4 indicar, por escrito, à Fiscalização da EMAP, em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura 

do contrato, o “Encarregado” e os meios de contatos deste (e-mail, telefones fixo e celular, fax, 

entre outros), cumprindo-lhe atualizar a EMAP sempre que modificado o representante ou 

eventual meio de contato; 

20.4.1 o prazo para comunicação à Fiscalização da EMAP sobre a alteração do Encarregado ou 

dos meios de contatos deste é de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da modificação. 

20.5 Em decorrência das obrigações deste contrato e seus anexos, a Contratada poderá realizar 

o tratamento de dados pessoais disponibilizados pela Contratante. Neste caso, a Contratada 

declara que: 

20.5.1. Realizará o tratamento de dados pessoais estritamente de acordo com as instruções da 

Contratante, se for o caso; 
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20.5.2. Irá alterar, corrigir, apagar, dar acesso, anonimizar e/ou realizar a portabilidade para 

terceiros de dados pessoais mediante solicitação da Contratante; 

20.5.3. Contribuirá com a Contratante, a partir de solicitação desta, no cumprimento de 

obrigações que decorram de solicitações ou reivindicações feitas à EMAP por pessoa e/ou 

autoridade governamental, sobre dados pessoais cujo tratamento seja realizado pela Contratada; 

20.5.4. Cooperará na realização de avaliação de impacto na proteção de dados e consulta 

relacionadas a autoridade governamental, para garantir o tratamento de dados pessoais; 

20.5.5. Eliminará, de ofício, os dados pessoais que excedam a finalidade prevista no contrato ou 

cujo tratamento tenha se encerrado, avaliando a necessidade e adequação de sua retenção 

periodicamente; 

20.5.6. Excluirá definitivamente de suas bases de dados os dados pessoais retidos em razão da 

execução do presente contrato e por outras avenças, por solicitação da Contratante a qualquer 

tempo, salvo nas hipóteses legalmente previstas ou por ordem judicial. 

20.6. Em razão deste contrato, a Contratante poderá realizar o tratamento dos seguintes dados 

pessoais: 

20.6.1. Dados pessoais de sócios e dos representantes legais da Contratada, a seguir listados: 

nome completo, RG, CPF, cargo ocupado na Contratada, e-mail, telefone; 

20.7 Os procedimentos de tratamentos realizados com os dados acima listados serão os 

seguintes; coleta, armazenamento e utilização para processamento de atividades internas e 

obrigações legais da EMAP e terão por base legal o art. 7º, II e V da LGPD, bem como a Lei nº 

13.303, de 2016 (Lei das Estatais). 

20.8 O compartilhamento de dados pessoais decorrentes da execução deste contrato, inclusive 

em razão de requisição ou solicitação de autoridade governamental, serão comunicados à 

Contratada e, quando necessário, solicitado o consentimento, ressalvadas as hipóteses legais 

autorizadoras ou determinação judicial.  

20.8. Nos termos do Art. 86 da Lei n.º 13.303/2016, e, portanto, tendo por base legal o Art. 7º, 

II da Lei n.º 13.709/2018, os dados pessoais advindos da execução deste contrato poderão ser 

compartilhados, a qualquer tempo, com os seguintes órgãos de controle: Tribunal de Contas do 

Estado do Maranhão, Tribunal de Contas da União, órgãos do Ministério Público, por meio de 

requisição, e órgãos do Poder Judiciário, por meio de decisão judicial. 

20.9. Por força da Lei de Acesso à Informação – LAI, este contrato e seus anexos poderão ser 

compartilhados com terceiros. Nestas situações, será obedecida a regra de confidencialidade de 

dados pessoais constantes da referida lei, conforme os art. 31 e seguintes. 

20.10. A contratada deverá se abster de subcontratar ou delegar o tratamento de dados pessoais 

decorrente do presente contrato, sem o consentimento prévio, expresso e por escrito da 

Contratante. 

21.10.1 Caso seja autorizada, a Contratada deverá responsabilizar-se pelas ações e omissões do 

subcontratado ou delegatário, impondo as obrigações contratuais aqui previstas e fazendo valer 

as diretrizes e normas emitidas pela Contratante na condição de controladora. 

20.10.2 Em eventual incidente de dados pessoais ou violação de direito da Contratante ou de 

terceiros que tenha sido dado causa pela subcontratada ou delegatária, a Contratada assume 

integralmente a responsabilidade pela reparação dos danos perante terceiros e, inclusive, 

perante a Contratante.  

20.11 No caso de término contratual, expiração de prazo sem renovação e/ou rescisão de 

contrato, a Contratada se compromete a, por solicitação da Contratante, independente de motivo 

específico: cessar o tratamento de dados pessoais, inclusive qualquer uso destes; devolver à 

Contratante todos os dados pessoais e cópias de documentos referentes a estes ou, por opção da 
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Contratante, destruir os documentos físicos e excluir da base dedados, caso eletrônicos, os 

dados pessoais que estejam sob sua guarda, certificando a realização do procedimento de 

destruição por escrito. 

20.11.1 Após o término do contrato, caso a Contratada tenha acesso às bases de dados que 

contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negócio esta e seus prepostos 

deverão resguardar o mais absoluto sigilo de tais informações pelo prazo de até 10 anos 

contados do seu encerramento. 

20.12 encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos 

dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, a Contratada interromperá o tratamento dos Dados 

Pessoais disponibilizados pela EMAP e, em no máximo dez (10) dias úteis, a contar da data de 

encerramento do prazo de execução contratual, sob instruções e na medida do determinado pela 

EMAP, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias porventura existentes 

(seja em formato digital ou físico), salvo quando a Contratada tenha que manter os dados para 

cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese da LGPD; 

20.12.1 a Contratada deverá comprovar à Fiscalização da EMAP, sob pena de aplicação das 

sanções previstas contratualmente, a eliminação dos dados pessoais prevista nesta cláusula; 

20.13 o eventual acesso, pela Contratada, às bases de dados que contenham ou possam conter 

dados pessoais ou segredos de negócio implicará para a Contratada e para seus prepostos – 

devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, no curso do 

presente contrato e pelo prazo de até 10 anos contados de seu termo final; 

20.14 garantir que o “Encarregado” da Contratada manterá contato formal com o Encarregado 

da EMAP, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência de qualquer incidente 

que implique violação ou risco de violação de dados pessoais, para que este possa adotar as 

providências devidas, na hipótese de questionamento das autoridades competentes; 

20.15 eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme estabelecido neste 

contrato e também de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da LGPD. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO 

21.1 O presente contrato regula-se por suas cláusulas, pela Lei nº 13.303/2016, pelo 

Regulamento de Licitações e Contratos, pelo Código de Conduta, pela Política de Integridade, 

pelo Guia de Clientes e Fornecedores, pela Política de Transação com Partes Relacionadas, 

todos documentos produzidos pela Empresa Maranhense de Administração Portuária, 

publicados no site institucional (www.emap.ma.gov.br), seção Transparência, subseção 

Compliance, e por outras leis, quando couber. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO 

22.1 Integram o presente contrato, com força de cláusula contratual, gerando direitos e 

obrigações, o Edital e respectivos anexos, a proposta do Contratado e a(s) ordem(ns) de serviço 

e/ou de suspensão. 

22.1.1 Os documentos referidos na presente cláusula são considerados suficientes para, em 

complemento a este contrato, definir a sua extensão e intenção, e, dessa forma, reger a execução 

adequada do objeto contratual. 

22.1.2 No caso de dúvida e/ou divergência entre os documentos integrantes do contrato, 

prevalecerão as condições constantes no edital de licitação. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 
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23.1 Os casos omissos serão decididos segundo as disposições contidas na Lei nº 13.303/2016, 

no Regulamento de Licitações e Contratos e no Código de Conduta da Empresa Maranhense de 

Administração Portuária, na Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e nas 

normas e princípios gerais dos contratos. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO FORO 

24.1 As partes contratantes elegem o foro de São Luís, Maranhão, como único competente para 

dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente Contrato, com renúncia a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem justas e Contratadas, assinam as partes, depois de lido e achado conforme, o 

presente contrato em três vias de igual teor, para a sua validade e eficácia jurídicas. 

 

São Luís, DD de MMMMM de AAAA. 

 

____________________________ 

Presidente da EMAP 

 ____________________________ 

Diretoria da EMAP 

___________________________ 

Representante Legal da CONTRATADA 

 

 Testemunhas:     

  

 CPF: 

 RG: 

    

 CPF: 

 RG: 
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LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 011/2022 – EMAP  

ANEXO XIV 

NORMAS DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA EMPRESAS 
CONTRATADAS E PRESTADORAS DE SERVIÇO NO PORTO DO ITAQUI 

 

01 - OBJETIVO 

Estas instruções visam orientar e definir procedimentos para as 

Empresas Contratadas, no que se refere às diretrizes Básicas de 

Segurança do Trabalho, Higiene Industrial na área do Porto 

Organizado do Itaqui, com o objetivo de preservar a integridade 

do trabalhador, meio ambiente e o patrimônio, assegurando a 

continuidade das atividades. 

 

02 - CONCEITUAÇÃO 

Para os fins desta Norma, Empresas e Contratadas ou, 

simplesmente Contratados, são as empresas que, mediante um 

instrumento contratual, executem serviços para a EMAP e 

tenham empregados trabalhando nas dependências da mesma. 

Prestadoras de Serviço são todas as empresas que prestam 

serviços nas áreas sobre administração da EMAP, incluindo: 

Operadores, Arrendatários e prestadores de serviço. 

 

03 - APLICAÇÃO 

Estas instruções aplicam-se às Empresas referidas no item 02 e 

devem, obrigatoriamente, ser parte integrante dos Editais de 

Licitação e anexo ao contrato. 

Na execução do objeto do contrato, obrigam-se, ainda, as 

Contratadas a respeitar a legislação vigente sobre a Engenharia 

de Segurança e Medicina do Trabalho, Portaria 3214/78, 

Programa de Gerenciamento de Segurança e Saúde 

Ocupacional, acatando, também, outras recomendações 

específicas que sejam feitas pela COSET – Coordenadoria de 

Saúde e Segurança do Trabalho. 

04 - CONDIÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS 

4.1 - Precauções 

A Contratada juntamente com o fiscal do contrato (EMAP), 

deverá comparecer junto a Coordenadoria de Saúde e 

Segurança do Trabalho - COSET, antes do início das obras ou 

serviços, a fim de tomarem ciência das medidas a serem 

adotadas durante a execução dos mesmos. 

Apresentar os seguintes documentos: 

DOCUMENTOS PRAZO 

PCMAT 
Até 48 horas antes de iniciar 

os serviços 

PCMSO  
Até 48 horas antes de iniciar 

os serviços 

Exames médicos e ASO Antes do início dos serviços 

Certificado de treinamento 6  

(seis horas) 
Antes do início dos serviços 

Vínculo empregatício Antes do início dos serviços 

Relação de EPI´S com os 

CA’S 
Antes do início dos serviços 

 

4.2 - Vistorias de Segurança 

A COSET realizará, podendo ter o acompanhamento dos 

membros da CIPA, no desempenho de suas funções inspeções 

periódicas nos canteiros de obras/serviços da Contratada, 

visando verificar o cumprimento das determinações legais 

referentes à Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho e 

Meio Ambiente, assim como normas, instruções, 

recomendações e outros atos da EMAP sobre o assunto. 

Constatadas quaisquer irregularidades, a COSET, CIPA e 

demais empregados da EMAP, deverão notificar o Fiscal do 

Contrato, que providenciará para que sejam sanadas as 

irregularidades apontadas, sob pena de aplicação das 

penalidades cabíveis. 

A EMAP poderá a qualquer tempo, solicitar a presença de 

representantes da Superintendência Regional do Trabalho - 

SRT, em suas obras, a fim de auxiliar na orientação e 

fiscalização do cumprimento de todas as disposições legais. 

Além dos relatórios que a Contratada está obrigada a fornecer 

ao Ministério do Trabalho, conforme legislação vigente, obriga-

se também a enviar mensalmente a EMAP, o Relatório Mensal 

de Acidentes. Os Relatórios deverão ser enviados a COSET, no 

máximo até o 3º dia útil do mês subsequente, conforme Ficha de 

Controle de Acidentes do PSSO. 

Obs. A ocorrência de qualquer acidente deve ser comunicado a 

COSET de imediato (mesmo turno da ocorrência), através do 

telefone 3216 -6053 e 3216-6087. 

4.3 - Suspensão dos Trabalhos por Motivo de Segurança 

4.3.1 - A EMAP se reserva o direito de suspender qualquer 

trabalho em que se evidencie risco iminente de ameaça à 

segurança e/ou danos às pessoas, bem como no ambiente de 

trabalho, ficando estabelecido que estas suspensões não 

eximem a Contratada das obrigações e penalidades 

estabelecidas no Contrato, referentes a prazos e multas. 

4.3.2 - O não cumprimento das Normas acarretará à Contratada 

a suspensão de medições, pagamentos e/ou serviços pela 

EMAP, sem prejuízo das obrigações e penalidades contratuais 

referentes a prazo. 

05 - CIPA 
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Conforme o quadro I da NR5, a Contratada procederá da forma 

abaixo. 

5.1.1 - Com número inferior a 20 (vinte) empregados, deverá 

escolher um responsável pelo cumprimento das atribuições da 

NR 05 e, consequentemente oficializá-los perante a COSET e 

CIPA da EMAP. 

5.1.2 - Com número igual ou superior a 20 (vinte) empregados 

deverá formar sua CIPA e, oficializá-la em 30 dias após 

mobilizações dos canteiros de obra. 

Nota: 

As Contratadas deverão apresentar a COSET e CIPA evidências 

objetivas de suas CIPA’s, obedecendo rigorosamente a NR 05. 

Também deverá constar programa de conscientização de seus 

empregados, quanto à prática de segurança, por exemplo: 

reuniões periódicas, campanhas, treinamentos, etc. 

 

06 - SESMT 

6.1- As Contratadas deverão possuir Serviço Especializado em 

Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, de acordo com o 

Quadro I, da NR 4, Portaria 3.214/78. 

6.2 - As Contratadas deverão apresentar registro profissional 

dos integrantes de seus respectivos SESMT na SRT à COSET. 

 

07. TREINAMENTO DE SEGURANÇA 

As Contratadas que possuírem o SESMT deverão apresentar 

cronograma de treinamento, contendo local, conteúdo 

programático, carga horária, antes do início das atividades na 

EMAP. Após realização dos cursos deverão ser enviadas as 

listas de presença para a COSET. 

O treinamento ministrado pelo SESMT das Contratadas deverá 

conter no mínimo o conteúdo e carga horária do programa 

definido na NR 18. 

Quando necessário a COSET, convocará novamente os 

empregados das Contratadas para o treinamento de reciclagem. 

O Crachá definitivo para acesso a EMAP só será reconhecido 

após conclusão do curso citado acima, onde a COSET emitirá 

selo de validade. 

 

8 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DO 

TRABALHO – PGSSO. 

As Contratadas obrigatoriamente deverão fazer uso das 

ferramentas de prevenção de acidentes, constantes do 

Programa de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional da 

EMAP. 

 

9 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’s 

A partir do Portão de acesso a área primária os empregados 

deverão fazer uso obrigatório de capacete de segurança, 

botina de segurança e óculos de segurança, não sendo 

permitido o acesso a pé sem uso dos mesmos. 

9.1 - É obrigação da Contratada envidar todos os esforços no 

sentido de eliminar quaisquer riscos de acidentes e danos à 

saúde de seus empregados, através de medidas de proteção 

coletiva. 

9.2 - Quando as medidas de proteção coletiva forem 

tecnicamente inviáveis, ou não oferecerem completa proteção 

aos empregados, ou enquanto estas medidas estiverem sendo 

implantadas e/ou em situações de emergência, a Contratada 

obriga-se a fornecer aos seus empregados Equipamentos de 

Proteção Individual - EPI’s, conforme NR 6 da portaria 3.214 de 

08.06.1978. 

9.3 - As Contratadas deverão treinar seus empregados quanto 

ao uso dos EPI’s e torná-lo obrigatório. 

9.4 - É obrigação da Contratada o fornecimento gratuito aos 

seus empregados e de Equipamentos de Proteção Individual – 

EPI’s, com certificado de aprovação (CA) emitido pelo Ministério 

do Trabalho, em perfeito estado de conservação e 

funcionamento, conforme a norma Regulamentadora NR 06 , da 

portaria 3.214/78  e/ou normas internas que possam vir a ser 

estabelecidas pela EMAP. 

9.5 - As Contratadas antes do início das atividades deverão 

apresentar a COSET (Segurança do Trabalho) amostras dos 

EPI’s a serem utilizados, onde o Engenheiro de Segurança 

analisará, podendo ou não aprová-los. 

Os serviços só poderão ser iniciados quando os empregados 

das Contratadas ou Subcontratadas estiverem equipados com 

os EPI’s adequados. 

 

10 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS NO CANTEIRO DE 

OBRAS  

10.1 - Não é permitida a construção de qualquer alojamento, 

escritório de campo, depósito ou barracão em área da EMAP 

sem a sua autorização, por escrito, através do órgão 

responsável pela obra. 

10.2 - Os alojamentos, escritórios de campo, depósitos ou 

barracões devem ser identificados com emblemas ou logotipo da 

Contratada. 

10.3 - Os alojamentos, escritórios de campo, devem ser 

mantidos pintados, limpos, arrumados em perfeitas condições de 

segurança, cabendo ao fiscal do contrato e a COSET e/ou CIPA 

da EMAP, fazer a devida fiscalização. 

 

11 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/VESTIÁRIOS 

A Contratada obriga-se a adquirir ou construir instalações 

sanitárias no seu canteiro de obras ou áreas de atuação, de 

conformidade com a legislação vigente, obedecendo as 

instruções especificadas na NR-18.  

 

12- LOCAL PARA REFEIÇÃO / ÁGUA POTÁVEL 

12.1 - A Contratada deve providenciar, em seu canteiro de 

obras, dependências que atendam aos requisitos de limpeza, 

arejamento e iluminação, onde seus empregados possam 

guardar e fazer suas refeições, de forma a atender a NR-18 - 
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Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção - Portaria 3.214. 

Nota 

Quando houver locais com instalações já definidas para 

empresas Contratadas, a EMAP, durante a vigência do contrato, 

colocará aquelas instalações à disposição da Contratada, 

responsabilizando-a por quaisquer danos às referidas 

instalações. 

 

13 - RESÍDUOS E ENTULHO DE OBRAS 

13.1 A Contratada é responsável pela coleta seletiva de 

Resíduos e limpeza de entulho de obras em seus 

acampamentos, escritórios e frentes de serviços, devendo ser 

obedecidas as Normas Regulamentadora NR-24 e 25, da 

Portaria 3.124, do Ministério do Trabalho e orientação da 

COSET (Meio Ambiente). 

13.2 É de responsabilidade da Contratada providenciar 

vasilhames descartáveis e sacos plásticos para coleta e 

acondicionamento dos resíduos e resto de alimentos, os quais 

deverão ser destinados a um aterro sanitário, em locais a serem 

definidos pela fiscalização do contrato e a COSET (Meio 

Ambiente), onde não houver ponto de coleta de Resíduos. 

13.3 Os Resíduos e o entulho de obras só poderão ser 

depositados na EMAP, nos locais determinado pela gerencia de 

contrato, podendo ainda a EMAP proibir o depósito em locais 

fora de sua área uma vez comprovado que a comunidade 

vizinha possa ser prejudicada. 

13.4 A responsabilidade pela manutenção da ordem nos locais 

de depósito de Resíduos e de entulhos de obras é exclusiva das 

Contratadas que os utilizam, devendo as áreas ser mantidas 

permanentemente limpas. 

 

14 - ELETRICIDADE 

14.1 A ligação à rede de distribuição de energia elétrica da 

EMAP somente poderá ser feita pelo Setor de Manutenção da 

área da EMAP através da solicitação do fiscal do contrato. 

14.2 Somente é permitida a execução de serviços em redes de 

alta tensão, ou próximo às mesmas, após desenergizar o 

sistema elétrico em questão, com a autorização do Setor de 

Manutenção da área. 

14.3 A troca de fusíveis somente pode ser feita pelo setor de 

Manutenção da EMAP. 

14.4 Qualquer ligamento ou desligamento de painel elétrico, 

somente poderá ser efetuado pelo setor de Manutenção da 

EMAP, provido com cartão de bloqueio e solicitado pelo Fiscal 

do Contrato. 

14.5 A execução de instalações elétricas provisórias no canteiro 

de obras deve atender, quanto à segurança, ao disposto na 

Norma Regulamentadora nº 18 - Condições e Meio Ambiente de 

Trabalho na Indústria da Construção e NR 10 - Instalações e 

Serviços de Eletricidades - com redação dada pela Portaria 

3.214. 

14.6 Os profissionais da Contratada que exerçam atividades 

relacionadas com eletricidade deverão atender todas as 

exigências da NR 10 Instalações e Serviços com Eletricidade e 

conhecimento da Norma de Bloqueio da EMAP. 

 

15-  ÁGUA / ESGOTO / GÁS/ AR COMPRIMIDO 

15.1 As ligações de água, esgoto, gás e ar comprimido, somente 

podem ser executadas pelos órgãos competentes da EMAP, ou 

sob sua orientação direta. 

15.2 Os trabalhos sob ar comprimido devem, obrigatoriamente, 

obedecer aos dispositivos legais vigentes (NR 15), bem como as 

Normas oriundas da EMAP. 

15.3 - É obrigatório o uso de unidade purificadora de ar 

comprimido nos serviços de jateamento para trabalhos com 

duração acima de 02 horas, sendo aconselhável o uso do 

unificador de ar. A saída do ar para o usuário deve ser feita 

através de engate rápido, ou por um bico. A regulagem do fluxo 

do ar pode ser feita no painel de distribuição, ou no conjunto do 

cinto do usuário. 

 

16 - DEPÓSITO, MANUSEIO, TRANSPORTE E AVISO 

APROPRIADOS PARA PRODUTOS 

INFLAMÁVEIS/CORROSIVOS E TÓXICOS. 

16.1 O manuseio, transporte, armazenamento e uso de produtos 

inflamáveis, corrosivos e tóxicos deverão ser feitos de acordo 

com a Norma Regulamentadora 19, da Portaria 3.214, de 

08/06/78, do Ministério do Trabalho. A Contratada será a única 

responsável por qualquer dano ou conseqüência de acidentes 

em quaisquer destas atividades. 

16.2 Os depósitos de inflamáveis, corrosivos e tóxicos devem 

situar-se em locais apropriados, determinados pelo Fiscal do 

contrato, ouvido a COSET (Segurança do Trabalho), e 

devidamente protegidos, sinalizados e isolados, de 

conformidade com a legislação e normas vigentes. A esses 

locais só deverão ter acesso às pessoas credenciadas e que 

percebem o Adicional de Periculosidade ou Insalubridade, se 

devido. 

16.3 - O transporte de inflamáveis deve ser feito, 

obrigatoriamente, em recipientes e/ou carros-tanques 

apropriados e equipados com extintores de incêndio adequados 

e devidamente sinalizados. 

16.4 - Avisos de “É PROIBIDO FUMAR” e “INFLAMÁVEIS” 

devem ser colocados em locais de fácil visibilidade, onde haja 

perigo de presença de vapores ou materiais inflamáveis. 

 

17 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, DEMOLIÇÃO E REPAROS. 

17.1- Armazenamento e Estocagem de Materiais 

Os materiais empregados nas construções devem ser 

arrumados de modo a não prejudicar o trânsito de pessoas, a 

circulação de materiais, o acesso aos equipamentos de combate 

a incêndio, não obstruir portas ou saídas de emergências e não 

provocar empuxos ou sobrecargas em paredes ou lajes, além 

dos previstos em seus dimensionamentos, obedecendo as 

instruções especificadas na NR-18. 
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17.2- Demolição 

Antes de ser iniciada qualquer obra de demolição, as linhas de 

abastecimento de energia elétrica, água, gás e as canalizações 

de esgotos e de escoamento de água devem ser desligadas, 

retiradas ou protegidas, respeitando-se normas e determinações 

especificadas na NR-18. 

17.3 - Andaimes 

 Os andaimes devem ser dimensionados e construídos de modo 

a suportar, com segurança, as cargas de trabalho a que estarão 

sujeitos, respeitando-se normas e determinações especificadas 

na NR-18. 

17.4 - Manuseio de Materiais e Transporte de Pessoas e de 

Materiais 

Nos trabalhos de aplicação de laminados e pisos fixados por 

cola, bem como em qualquer trabalho que utilize solvente 

inflamável ou tóxico, devem respeitar as normas e 

determinações especificadas na NR-18. 

17.5 - Serviço de Jateamento e Pintura 

Os serviços de Jateamento devem ser executados dentro da 

condição de segurança exigida, respeitando as normas e 

determinações especificadas na NR-18. 

 

18 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

A Contratada deve dispor de equipamentos de proteção e 

combate a incêndios, mantidos nas instalações provisórias do 

canteiro de obras, nos diversos locais de trabalho, veículos e 

equipamentos de sua propriedade, cuja execução deve estar de 

acordo com orientação da COSET ((Segurança do Trabalho), 

respeitando as normas e determinações especificadas na  NR-

23 e NR 18. 

 

19- NORMAS LEGAIS DE SEGURANÇA EM SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

Visando prevenir acidentes com seus empregados, bem como o 

pessoal da EMAP que transita ou trabalha em área adjacentes 

às obras, a Contratada deve, obrigatoriamente adotar as 

medidas de proteção constantes da Norma Regulamentadora 

NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção - com redação pela Portaria nº 4/95. 

20- PCMSO- PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE 

OCUPACIONAL  

Contratada deverá proceder aos exames médicos admissionais, 

periódicos, demissionais, de retorno ao trabalho e de mudança 

de função, conforme especificado na NR 7 – PCMSO. 

 

21 - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES 

21.1- A Contratada deverá comunicar a COSET (Segurança do 

Trabalho), todo acidente grave ou não que implique lesão 

pessoal, dano à propriedade perda material ou de tempo 

ocorrido com o seu pessoal por escrito ou por meio eletrônico, 

no máximo até 12 horas após o ocorrido. 

21.2 - Informar a COSET, a entidade médica à qual deverá ser 

encaminhado seu pessoal em caso de acidentes do trabalho. 

 

22 - PROTEÇÃO CONTRA AGRESSÃO AMBIENTAL 

22.1- Cumprir e fazer cumprir a legislação pertinente ao assunto. 

22.2- É terminantemente proibido: 

 Lançar quaisquer produtos agressivos (sabão, óleo, 

combustíveis, detergentes), resíduos líquidos ou sólidos de 

qualquer espécie, nocivos à vida animal e vegetal em geral, 

em águas interiores, no solo, no ar e mar. 

 

23 - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

23.1- Caso haja alguma situação provocada direta ou 

indiretamente pela Contratada, de forma que as consequências 

venham recair ou serem incutidas a EMAP, sem prévia consulta 

relativa ao problema, à Contratada será responsabilizada pelo 

fato, por omissão de informação. 

23.2- As irregularidades encontradas serão notificadas ao Órgão 

de Contratação, sendo adotadas, conforme a gravidade do 

problema levantado, medidas cabíveis, podendo inclusive ser 

efetuadas multas ou rescisão do contrato. 

23.3 - Obrigam-se ainda, as Contratadas a respeitar a 

Legislação vigente sobre Segurança e Medicina do Trabalho, 

acatando outras recomendações específicas que, nesse sentido, 

sejam determinadas pela EMAP através da COSET, no 

documento Contratual. 

23.4- A Contratada deverá através do SESMT e/ou CIPA, 

desenvolver as atividades pertinentes às áreas de Segurança e 

Medicina do Trabalho de forma a cumprir a Legislação e atender 

às solicitações da contratante, no caso de inspeção da DRT da 

Região, incluindo-se, por exemplo, o MAPA DE RISCO 

AMBIENTAL (NR 9 - com redação dada pela Portaria nº 25 - 

29/12/94). 

 

24 - VEÍCULO DE GRANDE PORTE 

Todos os veículos de grande porte tais como: moto niveladoras, 

tratores, pás mecânicas, carregadeiras, caminhões, guindastes 

e outros deverão possuir sinalização sonora quando estiverem 

em marcha ré. 

24.1 O deslocamento de veículo de grande porte com excesso 

lateral ou de altura, fora das áreas operacionais, deverão se 

fazer com o auxílio de batedor e devidamente sinalizado.  

 

25- VISITAS TÉCNICAS 

Por ocasião das visitas Técnicas das Contratadas nas áreas 

operacionais da EMAP, os seus representantes deverão portar e 

usar equipamentos de proteção individual básicos (capacete, 

sapato fechado, e óculos de segurança) e outros, conforme 

recomendação da área.  

 

26 - TRÂNSITO- VEÍCULO MOTORIZADO- TRANSPORTE DE 

PESSOAS 
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Os veículos de propriedade da Contratada ou a seu serviço 

somente podem transitar pelas áreas da EMAP quando 

devidamente autorizados pelo órgão competente, que deve 

fornecer identificação especial, a ser afixada em local bem 

visível desses veículos, respeitando as normas e determinações 

especificadas na NR-18. 

26.1- Transporte de empregados 

O transporte de pessoas só poderá ser executado em veículo 

destinado a esse fim, ficando vedado o transporte em veículo 

adaptado, carroceria de camionetas etc. 

26.2- Crachá 

É obrigatório o uso do crachá por parte dos empregados da 

Contratada, sendo necessário a sua apresentação sempre que 

solicitados por parte da segurança patrimonial da EMAP. 

 

26.3- Veículos 

A Contratada deve informar antes do início da obra a relação de 

veículos com suas respectivas características: tipo, marcas, cor 

e placa, todos acompanhados do xerox do DUT e conter a 

logomarca da empresa ao qual presta serviço. 

 

27 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

27.1- A ação ou omissão da EMAP não anula nem invalida a 

responsabilidade da Contratada, quanto à prevenção e/ou 

conseqüência de acidentes ocasionais por seu pessoal, veículos 

e equipamentos. 

27.2- A presente Norma aplica-se igualmente a qualquer outra 

pessoa física ou jurídica devidamente autorizada pela EMAP ou 

pela Contratada, que se encontrar dentro de sua área. 

27.3- A EMAP se reserva ao direito de modificar ou acrescentar 

novas exigências sobre Segurança e Medicina do Trabalho 

sempre que julgar necessário para aperfeiçoamento das 

condições de segurança e proteção de pessoal, equipamentos, 

materiais e instalações. 

27.4- Relacionamento EMAP/Contratadas - todos os assuntos 

entre a EMAP e Contratadas deverão ser tratados através do 

fiscal de Contrato, que terá assistência de todos os órgãos da 

empresa. 

27.5- As Empresas Contratadas deverão conhecer e seguir os 

Procedimentos de Segurança legais e Normas da EMAP. 

27.7- A Contratada deverá elaborar Ordem de Serviço, conforme 

determina a NR 01, item 1.7 e entregar uma cópia, solicitando 

conhecimento de todos os seus empregados e enviar um 

modelo dessa O.S. para a Segurança do Trabalho da EMAP. 

27.8- As empresas Contratadas, Operadoras Portuárias e 

Arrendatários que sub-contratarem mão de obra, equipamentos 

e veículos para executar trabalhos na área alfandegada do Porto 

do Itaqui, deverão garantir boas condições de 

operacionabilidade dos equipamentos e veículos, bem como, a 

identificação da empresa tomadora dos serviços nos veículos e 

equipamentos de forma indelével, bem visível; garantir também 

que a mão de  obra use os EPI’s obrigatórios para as áreas 

operacionais, não sendo permitido o uso de bermudas, chinelos 

e camisetas. 

27.9- Toda e qualquer dúvida pertinente ao assunto, deverá ser 

dirimida sob consulta à COSET. 
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