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CADERNO DE ENCARGOS

1 INFORMACOESINICIAS

1.1. OBJETIVO

Este documento apresenta uma descri¢do geral do projeto, das especificacfes e orientacdes
para a contratacdo de empresa especializada para prestagéo de servicos de fornecimento, instalagéo,
operacdo assistida de Unidades de Amarracdo, inclusive retirada das Unidades de Amarracao
existentes, no Ber¢o 106 do Porto do Itaqui em Sao Luis - MA

Em caso de divergéncia de informacdes entre este documento e os desenhos técnicos
apresentados, prevalecera o especificado na planilha orcamentaria, devendo a fiscalizagdo comunicar

imediatamente a &rea de projetos para que possa avaliar possiveis alteracdes.
1.2.  LOCALIZACAO
Os servicos de instalacdo das Unidades de Amarracdo serdo desenvolvidos no Berco 106,

administrado pela EMAP. Os equipamentos estao dispostos em 06 dolfins de amarracdo e 02 sobre a

plataforma central do Berco conforme apresentado na Figura 1 a seguir.
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Figura 1: Localizacdo — Unidades de Amarracdo do Bergo 106.
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1.3. CONDICOES DO LOCAL
A regido esta localizada dentro de um padrao climatico caracteristico das regides equatoriais
tropicais, no qual predomina largamente as chuvas relativamente bem distribuidas durante todo ano,
apresentando, no entanto, um volume maior entre os meses de novembro a junho e tendo um
periodo de relativa estiagem entre junho a setembro. Os indices de pluviosidade média em S&o Luis

variam de acordo com tabela 2 abaixo:

MES PRECIPITACAO TOTAL (mm) DIAS COM CHUVA
Janeiro 156,3 14
Fevereiro 269,3 20
Margo 415,5 23
Abril 416,2 23
Maio 317,7 24
Junho 154,8 23
Julho 110,6 17
Agosto 36,2 12
Setembro 7,1 6
Outubro 3,6 2
Novembro 19,6 3
Dezembro 45,9 6
Fonte: DHN — ROTEIRO COSTA NORTE

Tabela 02 — Intensidade Pluviométrica para S&o Luis

A temperatura varia ao longo do ano entre 23°C e 31°C, situando-se normalmente em torno
de 27°C. Foram, no entanto, registradas temperaturas maximas e minimas de 40°C e 15°C
respectivamente. A umidade relativa do ar é uniformemente alta durante todo o ano, com uma média
mensal variando entre 75% e 85%.

Na area do Porto do Itaqui sdo predominantes os ventos NORDESTE (frequéncia de 25%),

com as velocidades e as respectivas frequéncias conforme indicadas abaixo:

BEAUFORT VELOCIDADE FREQUENCIA
2 2a6nobs 39%
3 7 al10noés 31%
4 11 a 18 n6s 15%
5 17 a 21 nés 1%
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As correntes na Baia de S&o Marcos (regido estuarina), sendo que a circulacédo de suas
aguas € definida pela variacdo de maré ocorrente no local. Os valores maximos de correntes
hidrodinamicas ocorrem aproximadamente 3 horas ap0s a preamar nas vazantes e a baixa-mar
das enchentes, enquanto os valores minimos das correntes ocorrem préoximo as estofas de maré.
Outra caracteristica estuarina € a presenga de marés reversas. Durante as vazantes as correntes
apresentam direcdo Norte e Nordeste e, apds as estofas, invertem suas dire¢cbes para Sul e
Sudoeste.

As ondas na regido s&o geradas por ventos locais, podendo alcancar alturas
correspondentes a uma altura significativa, Hs, de 1,10 m. O periodo correspondente é de 6
segundos.

A densidade da agua do mar varia de 1.010 g/l (baixa-mar no periodo seco) a 1.019 g/l

(preamar no periodo chuvoso).

1.4. ASSISTENCIA TECNICA

Até o recebimento definitivo da obra ou servico, a Contratada devera fornecer toda a
assisténcia técnica necessaria a solucdo das imperfeicdes detectadas, conforme orientagdes do
manual do proprietario (que devera ser entregue pela Contratada ao final da obra), através das
vistorias técnicas, bem como as que forem surgindo eventualmente durante todo o periodo de
execucao até o periodo de entrega definitiva, independentes de sua responsabilidade civil.

A Contratada devera apresentar, ao inicio da obra, Anotacdo de Responsabilidade Técnica -
ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT referente & execugéo da obra em questéo.

Todos os subcontratados e autorizados pela EMAP deverdo emitir Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT referente a suas

atividades bem como toda documentacdo de garantia dos servi¢os fornecidos.

2. DETALHAMENTO DO OBJETO

2.1.  DEFINICOES
Para melhor entendimento do Objeto contratado, a seguir sdo apresentadas algumas
defini¢des utilizadas no documento.
a) Unidade de Amarracdo (UA) — conjunto composto de base, ganchos de amarracdo e
cabrestante incorporados a base;
b) Gancho de Amarragdo — componente da Unidade de Amarracdo (UA) onde é
“encapelado” o cabo de amarragdo do navio. S0 compostos de estrutura metélica (com

movimentos verticais e horizontais), mecanismo de desengate rapido e “unha” onde o
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cabo é encapelado. A capacidade do Gancho de Amarracdo é determinada pela sua
Carga Segura de Trabalho (SWL) (ou carga de tracdo maxima) que o componente deve
resistir;

¢) Unha do Gancho de Amarracdo — componente do Gancho de Amarracdo, normalmente
fabricado em aco fundido, com forma curva instalado na extremidade do gancho de
amarragéo e que recebe o cabo do navio;

d) Base — componente da Unidade de Amarragdo que é fixada ao piso do pier por meio de
chumbadores onde estéo instalados o gancho de amarragéo e o cabrestante. Este deve
possuir resisténcia suficiente para suportar as cargas de tragdo maximas dos ganchos de
amarracdo conforme quantidade instalada e capacidade de carga de cada um;

e) Cabrestante — guincho ou molinete instalado na Base, cujo eixo central estd na posicao
vertical, composto de motor elétrico, caixa redutora e tambor. E utilizado para conduzir
“puxar” o cabo auxiliar, denominado mensageiro ou retinida, o qual esta atado ao cabo
principal de amarracdo do navio. A capacidade do cabrestante é determinada pela for¢a
de tracdo necesséria (de acordo com o peso do cabo de amarragdo do navio) e a
velocidade de recolhimento do cabo.

f) Areas Classificadas — area na qual uma atmosfera explosiva esta presente ou na qual é
provavel sua ocorréncia a ponto de exigir precaugdes especiais para construcao,

instalacdo e utilizacado de equipamentos elétricos.

2.2. DAS UNIDADE DE AMARRAGCAO DO BERGCO 106
Conforme apresentado na Figura 1, o sistema de amarragao do Berco 106 € composto por 08
Unidades de Amarracdo posicionadas em 06 dolfins de amarracdo e 02 sobre a plataforma do
referido Bergo. Cada equipamento é composto por ganchos de amarragao e cabrestantes acoplados

a base do conjunto. No Bergo 107 existem 02 Unidades de Amarragéo, as quais também retiradas.

2.3. ADMINISTRACAO DA OBRA

A equipe para Administracdo da Obra sera constituida por um Engenheiro Civil, ou
Engenheiro Mecéanico, ou Engenheiro Eletricista, devidamente inscrito no CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia), um Técnico de seguranca do trabalho, um Técnico em meio ambiente e
um Encarregado geral.

A Contratada deverd comprovar a experiéncia e a competéncia do seu responsavel técnico,
necessaria para executar os servicos, através de apresentacao de Certidao(des) de Acervo Técnico —
CAT, expedidas por este Conselho, que comprove(m) ter o profissional, executado para 6rgdo ou
entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito

Federal, ou ainda, para empresa privada, que nao o proprio licitante (CNPJ diferente) servicos iguais
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e/ou semelhantes ao escopo deste Caderno de Encargos.

A EMAP podera exigir da Contratada a substituicdo do técnico responsavel pela obra que
venha a executar as atividades com falhas significativas a sua eficiéncia ou que na ndo observancia
das especificacbes e projetos que venham a executar servicos com qualidade inferior as
estabelecidas neste Caderno de Encargos, bem como atrasos parciais do cronograma fisico que
impliguem na prorrogagéo do prazo final da obra.

Todo o contato entre a Fiscalizacdo e a Contratada sera realizado pelo Responséavel Técnico
preposto da Contratada. Eventualmente, o contato podera ser realizado por outro Técnico do quadro
da Contratada, desde que o0 mesmo possua autonomia para tomar decisdes técnico-administrativas
ligadas a obra/servico.

Fazem parte da rotina de Administra¢éo da Obra, as reunides semanais que irdo acompanhar
e controlar os resultados de desempenho e de qualidade da mesma, bem como a participacdo das

reunies mensais de Saude, Seguranca e meio Ambiente do Porto do Itaqui.

2.4, ESCOPO DO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS

A documentacao referente aos equipamentos € outro ponto de grande importancia, assim
devera haver um projeto executivo para definicdo das especificacdes dos equipamentos mais
adequados, sob a dire¢do de especialistas e com a devida orientagdo dos fabricantes. Torna-se cada
vez mais dificil tomar posi¢cdes entre a escolha de um ou de outro equipamento, sem um estudo
criterioso e aprofundado dos diversos tipos disponiveis no mercado, de seus desempenhos e
eficiéncia operacional.

Este tema por si sO, constitui objeto de ampla e complexa especialidade, que devera ser
observado pela Contratada, inclusa nas fases de “Levantamento de Campo” e de “Fornecimento dos
Equipamentos” sendo exigida a entrega de um relatério de metodologia de selegéo e especificagao
dos equipamentos. Ao final da obra, a CONTRADADA, devera fornecer todos os manuais dos

equipamentos em lingua portuguesa.
O escopo do fornecimento abrangera os seguintes itens:
2.4.1. Mobilizacdo e instalagdo do canteiro de obras
E de responsabilidade da Contratada mobilizar todos os equipamentos, utensilios, ferramentas

e mao de obra necessarios a completa e perfeita execucdo dos servicos objeto deste Caderno de

Encargos.
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Apenas sera considerada executada a mobilizacdo se todos os equipamentos e ferramentas
necessarios ao inicio da execucédo dos servicos estiverem no local.

No canteiro de obras, a Contratada, representada pelo Engenheiro responsavel, se instalara
em container/escritorio e banheiro quimico.

A Contratada devera elaborar, antes do inicio das obras e mediante ajuste com a
Fiscalizagcdo, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrdes exigidos pelas concessionérias de
servigos publicos e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. A construgcdo do canteiro
esta condicionada a aprovacgéo de seu projeto pela Fiscalizagéo.

Fica a cargo exclusivo da Contratada todas as providéncias e despesas correspondentes a
mobilizacdo de todos os equipamentos, maquinas, ferramentas comuns e especiais, instalacdes
provisérias, canteiro de obras, m&do de obra e materiais necessarios a execucao do objeto deste
Caderno de Encargos.

O canteiro de obras principal devera ser instalado na poligonal do Porto do Itaqui, em local a
ser indicado pela Fiscalizacdo da EMAP, devendo ser disponibilizada area para a instalagdo de 01
contéiner na Plataforma do Bergo 106, o qual servird como canteiro avangado da Obra.

Fica a cargo exclusivo da Contratada todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalacdes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinario e ferramentas
necessarias a execugdo dos servicos contratados, assim como: tapumes, sinalizagfes, cercas,
instalacdes provisérias de sanitérios.

As instala¢Bes de canteiro dever&o atender as NR-18, NR-24 e demais NRs que se fizerem
necessarias, bem como a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego — N.° 3.214/78.

Os servicos de limpeza e conservacdo dessas instalacdes, durante o periodo contratual,
serdo de responsabilidade da Contratada.

O lixo doméstico (marmitas aluminizadas, copos descartaveis, papeis, plasticos, embalagens
diversas, etc.) devera ser acondicionado em recipientes de plasticos ou lixeiras industriais. Os
residuos citados serdo retirados para fora da area do terminal, incluindo carregamento, transporte e
descarregamento, ficando inteiramente a cargo da Contratada, sem 6nus para a EMAP.

Quando instalado o canteiro, apresentar Laudo de Aterramento dos containers assinado por
profissional capacitado e habilitado.

O projeto do canteiro de obras, devera atender padrdes exigidos pelas concessiondrias de
servigos publicos e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

O canteiro de obras devera dispor das seguintes estruturas:

v' Instalag6es Hidrossanitarias;

v InstalacGes Elétricas;

v/ Contéineres para guarda de materiais e equipamentos;
v

Placas de sinalizacdo e seguranca, indicando praticas seguras, areas de
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armazenamento e disposicéo de residuos quando ocorrer, etc;
v" Placa da Obra de 03 m x 02 m padrdo EMAP, em estrutura de aco galvanizado e
lona plotada.
A placa da obra, contera as seguintes indicagdes:
a) Nomes dos responsaveis técnicos;
b) Nome do cliente;
c) Especificagdo da obra, conforme modelo de placa j& adotado e padronizado pela EMAP -
Empresa Maranhense de Administracao Portuaria;

d) Valor dos recursos aplicados.

2.4.2. Confirmagdo em campo (As Built) da instalacdo elétrica das atuais Unidades de

Amarracéo.

Fica a cargo exclusivo da Contratada todas as providéncias e despesas correspondentes ao
As Built das instalacBes elétricas em campo. Este As Built devera ser realizado por meio do
levantamento e confirmacdo dos circuitos de alimentacdo das Unidades de Amarracdo. Este As Built
serd considerado o Projeto Basico das instalagbes elétricas da nova alimentacdo elétrica dos
equipamentos objeto desta contratacao.

A contratada devera elaborar projeto executivo elétrico para alimentacdo dos cabrestantes
com a substituicdo de todos os elementos necessarios: quadro de distribuicdo e comando,
eletrodutos, suportes, cabos, conectores, chaves e demais equipamentos e componentes.

Todos os equipamentos devem ser projetados para atender aos requisitos para Areas
Classificadas.

O projeto elétrico deve considerar a alimentacao elétrica dos cabrestantes a partir dos painéis
de distribuicéo localizados na plataforma do Berco 106.

Os eletrodutos deverdo ser de ago galvanizado a quente com conexdes também do mesmo
material do eletroduto e as emendas entre varas de eletrodutos serdo projetadas com luvas
atarraxadas em ambas as extremidades a serem ligadas.

As tubulacbes serdo projetadas de modo a ndo formar cotovelos de angulos fechados,
apresentando outrossim, uma ligeira e continua declividade para as caixas. Somente sera admitido o
uso de curvas pré-fabricadas para eletrodutos e do mesmo material dos eletrodutos. N&do deverao ser
empregadas curvas com deflexdo maior que 90°. Em cada trecho de canalizacdo, entre duas caixas
ou entre extremidades e caixa, poderdo ser empregadas, no maximo, 3 curvas de 90° ou seu
equivalente até no maximo 270°. Quando os eletrodutos rigidos se destinarem a conter condutores
com capa de isolamento PVC, poderao ser usadas no maximo duas curvas de 90° ou seu equivalente
até o maximo de 180°.
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A fiacdo devera ser projetada com cabos de cobre singelos isolados, para baixa tensédo, de
gualidade superior, quando dentro de eletrodutos e/ou calhas.

Os cabos para area externa serdo utilizados cabos isolados constituidos por condutor de
cobre, isolagdo de EPR flexivel sem chumbo, antichama, se¢do nominal variavel conforme indicado
em projetos e diagramas unifilares, de acordo com a ABNT NBR NM 247-3:2002 Verséo Corrigida:
2002.

Em nenhuma hipotese sera permitido o emprego de condutores rigidos (fio), devendo ser
empregados obrigatoriamente cabos com encordoamento concéntrico.

2.4.3. Projeto Executivo e fornecimento e das Unidades de Amarragéo
A Contratada deverd desenvolver Projeta Executivo e fornecer 08 (oito) Unidades de
Amarracao, obedecendo a restricdo de manter a capacidade de carga de 1000 KN para cada Gancho
de Amarracao, sendo:
a) 05 (cinco) Unidades de Amarracdo Triplas, com capacidade de carga de 1000 KN
em cada um dos 03 Ganchos de Amarracao, com cabrestante incorporado a base;
b) 03 (trés) Unidades de Amarracdo Quadruplas, com capacidade de carga de 1000 KN
em cada um dos 04 Ganchos de Amarracao, com cabrestante incorporado a base;
As Unidades de Amarracdo devem ter disponibilidade para, futuramente, receber sistema de
comando, controle e monitoramento remoto.
A Contratada deverd elaborar do Projeto Executivo de instalagdo das Unidades de Amarracdo
(UA) por meio da entrega de, no minimo, os seguintes documentos:

i. Desenhos de arranjo geral dos equipamentos (ganchos e painéis);

i. Desenho do encaminhamento do cabeamento de for¢ca e comando do painel até
as Unidades de Amarracéo;

iii. Memoria de calculo de dimensionamento dos cabos elétricos da rede distribuicao
de forca / comando e componentes do quadro de alimentacdo e comando para
as UA;

iv. Diagrama Unifilar e Multifilar para rede de energia elétrica de for¢a e comando;

v. Desenhos de fabricagdo e montagem dos painéis elétricos para &rea
classificada;

vi. Lista de pecas de reposicdo para 02 anos de operacao;

vii. Manuais para operagdo e manutencdo dos equipamentos.
Todos os equipamentos fornecidos devem ser atender as normas pertinentes para atender
aos requisitos para Areas Classificadas.

Como premissa de projeto, a Contratada devera adequar a furacdo da base das novas
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Unidades de Amarracao a posicdo dos chumbadores existentes, o quais deverado ser aproveitados no
projeto.

Caso a Contratada conclua que os chumbadores ndo podem ser reaproveitados, a mesma
devera elaborar Projeto Executivo de novo sistema de fixacdo das Unidades de Amarracéo no local
mais proximo possivel dos elementos atuais. O projeto da nova fixagdo devera ocorrer de forma que
a furacdo e posterior instalagdo dos chumbadores gere o menor impacto as armaduras existentes na
estrutura do Bergo.

2.4.3.1. Testes em Fabrica

A Contratada provera Teste de Tracdo de 125% da Carga segura de trabalho (SWL) em
todas as UAs, com testemunho e laudo de inspetor de sociedade classificadora de 12 linha, estando
0s custos destes restes inclusos no preco de fornecimento.

Os testes poderdo ser acompanhados pelo corpo técnico da EMAP, a qual arcard com todas
as despesas de deslocamentos, alimentacdo e hospedagem de sua equipe. A Contratada devera
informar a data prevista para os testes com antecedéncia de 15 dias;

A Contratada devera fornecer as UAs de acordo com os detalhamentos a seguir:

2.4.3.2. Bases

a) A base e demais partes estruturais deverdo ser construidas em aco laminado. N&o
serd@o permitidas partes em ferro fundido;

b) As bases devem ter capacidade de suportar a carga maxima de tracdo de um gancho
de desengate rapido multiplicado pela quantidade de ganchos instalados (ou seja, 03
vezes para triplos e 04 vezes para quadruplos) com coeficiente de seguranca minimo
de 02 vezes a carga nominal do conjunto;

c) As unidades de amarracéo seréo isoladas eletricamente do piso do terminal por meio
de aterramento constituido de cordoalhas de cobre, fixados as bases/fixadores,

utilizando a malha de aterramento existente no Ber¢o 106;

2.4.3.3. Ganchos de amarracéo
a) Cada gancho de amarracéo devera suporte uma Carga Segura de Trabalho (SWL) de
1000 KN;
b) Cada Gancho devera ser capaz de liberar o cabo de amarragdo mesmo que
tensionado com carga total nominal ou apenas com o peso seu proprio;
c) Cada gancho da Unidade de Amarracdo deve ser totalmente livre para se mover nos

planos horizontal e vertical por toda a sua faixa de movimentacdo, conforme Tabela 3
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a seguir, mantendo sua capacidade de operacao independente.

Tipo de Unidade de . . . i
A . Giro Horizontal Giro Vertical
marragéo
Triolo [+90° a -45°] [+45°a -
P 45°] [+45° a -90°] [-10° a + 459
Quadruplo [+90° a -45°] [+45°a - para todos os ganchos
P 459 [+45° a -45°] [+45° a -90°]

Tabela 3: Faixas de movimentag&o dos ganchos por tipo de UA

d)

f)

9)

h)

O sistema mecénico de liberacdo dos ganchos devera ter sua concep¢éo baseada na
atuacéo pelo efeito da gravidade. N&o sera permitido o uso de molas para retorno do
mecanismo na posicao travado (fechado);

A forca requerida para a liberacdo local manual do mecanismo de desengate néo
podera ser superior a 0,2 KN;

O mecanismo de desengate rpido do gancho ndo podera apresentar qualquer parte
ou dispositivo de acionamento externo a estrutura da garra, assim todos o0s
componentes deverdo estar localizados na parte interna das estruturas das garras);
Operacdes manuais de engate e desengate dos ganchos deverdo ser executadas por
meio de um Unico movimento da alavanca;

Todas as partes estruturais dos ganchos deverdo ser construidas em aco laminado
ou aco fundido. N&o séo permitidas partes em ferro fundido;

Todos o0s eixos e pinos de fixacdo deverdo ser fabricados em acgo liga de alta
resisténcia mecénica e resistente ao ambiente marinho;

Os Ganchos de Amarracdo ndo podem emperrar ou agarrar na posicdo aberta ou
fechada em hip6tese alguma;

Todas as partes mdveis dos ganchos devem ser equipadas com local para bicos de
graxeiras que permitam uma facil lubrificacdo, de modo a n&o possibilitar danos aos
mesmos devido a interferéncias ou contatos com outras partes dos ganchos;

Os ganchos deverdo possuir dispositivo de seguranga contra “soltura acidental por

angulos verticais extremos”.

2.4.3.4. Pintura das Unidades de Amarracdao:

As Unidades de Amarracdo deverdao ser projetadas para ambientes agressivos sujeitos a

respingos de maré, devendo receber pintura de prote¢éo anticorrosiva compativel com o ambiente no

gual os elementos estéo inseridos.

Os equipamentos deverdo receber tratamento superficial e pintura anti-corrosiva conforme

normas a seguir:
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v Norma Petrobras: N-9 — Tratamento de Superficies de A¢co com Jato Abrasivo e
Hidrojateamento;
v" Norma Petrobras: N-1277 — Tinta de Fundo Epdxi-Zinco Poliamida;
v" Norma Petrobras: N-1021 F — Pintura de Aco Galvanizado, Ago Inoxidavel, Ferro
Fundido, Ligas ndo Ferrosas, Materiais Compdsitos Poliméricos e Termoplasticos.
As normas citas estdo disponiveis em: https://canalfornecedor.petrobras.com.br/pt/regras-de-

contratacao/catalogo-de-padronizacao/#especificacoes-tecnicas

2.5. ESCOPO DOS SERVICOS

A Contratada deverd apresentar, apds a assinatura da Ordem de Servi¢o, a metodologia a ser
utilizada para execucgdo dos trabalhos como: plano de trabalho; cronograma fisico-financeiro (com
auxilio de programa ou planilha que demonstre os avancos e indices de producéo), equipamentos e
recursos técnicos a serem utilizados, métodos de gestdo que assegurem a qualidade dos servicos,
organizagcdo das equipes técnicas e administrativas e demais informacbes pertinentes e toda
documentacao pertinente e obrigatoria relativa a Seguranca do Trabalho e ao Meio Ambiente.

A metodologia apresentada pela Contratada deve observar o prazo para conclusdo da
obra/servico.

O escopo dos servigos abrangera os seguintes itens:

2.5.1. Execucdo das instalagdes elétricas

A execucao das instalag8es elétricas devera ser concluida antes do inicio das atividades de
substituicdo das Unidades de Amarracao, sendo as atividades desenvolvidas em dias Uteis, das 08h
as 18h.

As instalacdes elétricas serdo executadas por profissionais habilitados, de acordo com as
normas técnicas. As instalacdes deverdo ficar embutidas em eletrodutos de PVC tanto nas paredes,
guanto no teto.

Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes da concretagem e durante a construcao,
convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetracdo de detritos e umidade.

As emendas entre varas de eletrodutos ser@o executadas por meio de luvas atarraxadas em
ambas as extremidades a serem ligadas, até se tocarem para assegurar continuidade da superficie
interna da canalizagéo.

N&o se admitird a utilizacdo de outros dutos para a sustentacdo de eletrodutos. N&o se
admitira a eventual derivacdo de eletrodutos sem a utilizacdo de conexdes. Os eletrodutos rigidos
somente deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, abrindo se nova rosca nha

extremidade a ser aproveitada e retirando se cuidadosamente todas as rebarbas deixadas nas
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operacBes de corte e de abertura de roscas. Os tubos poderdo ser cortados a serra, sendo, porém,
escareados a lima para remocao das rebarbas.

Os cabos deverdo apresentar, apds a enfiacdo, perfeita integridade da isolacdo. Nao serdo
admitidas emendas desnecessarias, bem como emendas fora das caixas de passagem, e as
emendas necessérias deverdo ser soldadas e isoladas com fita auto-fusdo e plastica, e as pontas
deverdo ser estanhadas. Todas as conexdes dos conectores com barramentos, tomadas,
interruptores e disjuntores deveréo ser feitas com terminais pré-isolados.

A Contratada executara os trabalhos complementares ou correlatos, como abertura e
recomposicdo de rasgos para condutores e canalizagfes, bem como, os arremates da execuc¢édo das
instalacoes.

As tubulacdes seréo instaladas de modo a ndo formar cotovelos de &ngulos fechados,
apresentando outrossim, uma ligeira e continua declividade para as caixas. Somente sera admitido o

uso de curvas pré-fabricadas para eletrodutos e do mesmo material dos eletrodutos.

2.5.2. Desinstalacéo, retirada e instalagdo das 08 unidades de amarragao no Bergco 106

A Contratada devera desinstalar, retirar e, na sequéncia, instalar as 08 (oito) novas Unidades
de Amarracéo no Berco 106.

A desinstalacdo deverd ocorrer de forma a preservar os chumbadores de fixacdo dos
equipamentos, uma vez que estes sao solidarizados & armadura da infraestrutura do Bergo e serdo
aproveitados na instalagéo das novas Unidades de Amarracao.

Apés a retirada dos equipamentos, a Contratada deverd efetuar a regularizacdo da base com
graute cimenticio para receber a nova Unidade de Amarragdo, utilizando os elementos de fixacéo
existes no local, substituindo as porcas, arruelas e demais acessorios de fixacao.

Os servicos de desinstalagdo, desmontagem, retirada e instalagcdo devera ocorrer em turnos
de 24 horas por dia x 07 dias por semana, visando o menor impacto operacional ao Bergo 106.

A Contratada devera instalar todos os eletrodutos e cabeamento para fornecimento de
energia elétrica para os cabrestantes incorporados as Unidades de Amarragéo.

A retirada e instalacdo das UA-01, UA-02, UA-04 e UA-05 no Berco 106, apresentadas na
Figura 1, devera ocorrer com o auxilio de equipamento de guindar compativel com o peso dos
equipamentos e o layout do local. Ja a retirada e instalacdo das UA-03, UA-06, UA-07 e UA-08
devera ocorrer com o auxilio de embarcacéo de apoio equipada com guindaste de bordo (pau de
carga), uma vez que 0s equipamentos estdo localizados nos dolfins que n&do tem acesso a
equipamentos rodoviarios. A Contratada tem a liberdade de estudar e propor outra forma de acesso
aos equipamentos, devendo a Fiscalizagcdo aprovar a eventual alteracdo, cabendo a Contratada toda
a responsabilidade e custos pelo planejamento, execucédo e controle das atividades.

A Contratada devera elaborar, arcando com todos os custos e apresentar a Fiscalizacdo os



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP
PORTO DO ITAQUI -
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

N PorTODO CADERNO DE ENCARGOS
‘h ITAQUI TITULO: Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos

de fornecimento, instalagdo, operagdo assistida de Unidades de Amarragao,
inclusive retirada das Unidades de Amarragao existentes, no Ber¢o 106 do Porto do
Itaqui em Sdo Luis - MA.

Responsavel pela Solicitagéo: N° EMAP: Data: Revisao: N° Folha:
Alvelinda Sena de Sousa 2019-CE-GER-1206-0001-R00 | Dez/2019 0 13 de 18

Planos de Rigging para a execugéo das atividades de retirada e instalagdo dos equipamentos.

A Contratada devera elaborar e confeccionar, as suas custas, as ferramentas e para a
retirada e posterior instalagdo das Unidades de Amarracéo. Todas as ferramentas e dispositivos
desenvolvidos para as atividades, serdo entregues a EMAP para manutengfes futuras nos
equipamentos.

As Unidades de Amarracgéo retiradas deverdo ser disponibilizadas a EMAP que procedera a
destinacéo final aos equipamentos.

ApOs a instalacdo das Unidades de Amarracéo, a Contratada devera realizar o teste de
torque de todos os elementos de fixacao.

Caso a Contratada conclua que os chumbadores ndo podem ser reaproveitados, a mesma
deverd elaborar Projeto Executivo do novo sistema de fixacdo das Unidades de Amarragéo, conforme
informado no item 2.4.3 . A nova fixacdo devera ocorrer de forma que a furagéo e posterior instalacao
dos chumbadores gere o menor impacto as armaduras existentes na estrutura do Ber¢o considerando
0 menor deslocamento possivel das Unidades de Amarracéo.

O planejamento para a realizacdo das atividades sera desenvolvido considerando a premissa
de realizacdo das atividades nas UA-01, UA-02, UA-03, UA-06, UA-07 e UA-08 em concomitancia
com as operacgdes ordinarias no Berco, devendo a Fiscalizacédo, a Geréncia de Operagdes Portuarias
(GEOPE) e a Contratada definirem a sequéncia das atividades em funcéo da amarrac&o dos navios
no Bergo.

Considerando que a indisponibilidade das UA-04 e UA-05 impedem a amarragdo e
permanéncia de navios no Berco 106, as atividades nestes equipamentos devem ocorrer
simultaneamente, 0 que gerard a interrupgdo as atividades portuarias.

Considerando que h& o risco da nédo disponibilizacado do Bergo para as atividades nas UA-04
e UA-05, o que pode gerar prejuizos a Contratada, esta sera compensada pela absorcdo do risco
citado. A compensagédo a Contratada se dara por meio da Taxa de Risco definida na Matriz de Risco,
inserida na Planilha Orgamentaria, conforme modelo anexo ao Projeto Bésico.

A ap6s a concluséo a instalacdo de cada UA, a Contratada devera efetuar a entrega técnica
(startup) a Fiscalizagdo, no momento em que serdo efetuados todos os testes sem carga em todos o0s
Ganchos de Amarragdo e no cabrestante.

ApOs a entrega técnica dos equipamentos, a Contratada devera ministrar treinamento das

equipes de amarracdo e de manutencéo do Porto do Itaqui.

2.5.3. Operacédo Assistida
A partir da entrega técnica da ultima UA instalada, iniciara o periodo de Operacao Assistida
dos equipamentos e sistemas por um periodo de 30 dias.

Esta Operacdo Assistida € o acompanhamento de todas as manobras de atracacdo e



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP
PORTO DO ITAQUI

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
N PoRTO DO CADERNO DE ENCARGOS
‘h ITAQUI TITULO: Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos
de fornecimento, instalagdo, operagdo assistida de Unidades de Amarragao,
inclusive retirada das Unidades de Amarragao existentes, no Ber¢o 106 do Porto do
Itaqui em Sdo Luis - MA.

Responsavel pela Solicitagéo: N° EMAP: Data: Revisao: N° Folha:
Alvelinda Sena de Sousa 2019-CE-GER-1206-0001-R00 | Dez/2019 0 14 de 18

desatracacdo no Berco 106, independente do horario que ocorram, devendo a Contratada
providenciar equipe composta no minimo de:

v' 01 Técnico em eletrotécnica ou em eletromecéanica;

v' 01 Auxiliar de eletricista.

A Contratada devera realizar a Operacgéo Assistida com os equipamentos instalados no Bergo
106, garantindo o funcionamento dos equipamentos em condi¢des normais de operacgéo.

Caso as UAs apresentem alguma inconformidade ou mau funcionamento de algum
componente mecénico ou elétrico, a equipe da Operac¢éo Assistida devera intervir de modo a corrigir
a discordancia de imediato, supervisionada pelas equipes de manutencao e de amarracao da EMAP.

Durante o periodo de Operacgéo Assistida, a EMAP enviara diariamente a Contratada o “Mapa
de Atracagdo”, que é documento com as previsdes de manobra de atracacdo no Porto do Itaqui. A
Contratada sera informada via e-mail da confirmacdo do horério das manobras de atracacéo e
desatracacdo com antecedéncia minima de 03 (seis) horas de “Pratico a Bordo”, horario definido
como inicio da manobra, devendo a equipe de Operacdo Assistida da Contratada comparecer no
Berco 106 com antecedéncia minima de 01 (uma) horas do inicio de cada manobra.

Durante o periodo em que ndo haja previsdo de manobras no Berco 106, a equipe de
Operacao Assistida deverd estar a disposi¢éo das equipes de manutencéo e de amarragdo da EMAP
para sanar eventuais ddvidas ou ndo conformidades que surjam.

Como resultado da Operacao Assistida, a Contratada devera fornecer a EMAP um relatério
técnico apresentando a descri¢do e o resultado dos servigos e testes realizados.

Caso a equipe de Operacgdo Assistida da Contratada deixe comparecer a qualquer manobra
de atracacdo e desatracacéo, serd glosado o valor correspondente ao percentual do nimero de

manobras ndo acompanhadas sobre o total de manobras no periodo.

2.5.4. Desinstalacéo e retirada das 02 Unidades de Amarracédo do Berco 107.

A Contratada deverd desinstalar e retirar as UA-107-i e UA-107-ii existentes no Ber¢co 107
indicadas na Figura 1.

A retirada e instalagdo das 02 Unidades de Amarrac@o deverd ocorrer com o auxilio de
embarcacdo de apoio equipada com guindaste de bordo (pau de carga), uma vez que 0s
equipamentos estdo localizados nos dolfins que ndo tem acesso a equipamentos rodoviarios. A
Contratada tem a liberdade de estudar e propor outra forma de acesso aos equipamentos, devendo a
Fiscalizagdo aprovar a eventual alteragdo, cabendo a Contratada toda a responsabilidade e custos
pelo planejamento, execucéo e controle das atividades.

A Contratada tem a liberdade de estudar e propor outra forma de acesso aos equipamentos,
devendo a Fiscalizacdo aprovar a eventual alteracao, cabendo a Contratada toda a responsabilidade

e custos pelo planejamento, execucédo e controle das atividades.
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A Contratada devera elaborar, arcando com todos os custos e apresentar a Fiscalizacdo os
Planos de Rigging para a execucéo das atividades de retirada e instalacdo dos equipamentos.
As Unidades de Amarracao retiradas deverdo ser disponibilizadas a EMAP que procedera a

destinacao final dos equipamentos.

2.6. AS BUILT E DATA BOOK

Esta especificagdo tem por objetivo definir a sistematica a ser seguida para elaboragdo de
“As-Built” e “Data Book” referente ao Objeto desta contratacéo.

Por definicao, “As Built” é o projeto conforme foi efetivamente construido.

Juntamente com o “As Built” deveré ser entregue pela Contratada o “Data Book” com, no
minimo, os seguintes documentos:

v" Relatério de qualidade de fabricagéo e protocolos de inspec¢éo dos equipamentos;

Relatérios de qualidade dos testes carga dos equipamentos fornecidos;
Relatorios de qualidade dos testes carga dos dispositivos de fixacao;

Manual de Operacéo;
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Manual de Manutencdo dos Equipamentos.
v/ Copias das ARTs produzidas.

Todo e qualquer documento devera ser entregue, obrigatoriamente, em portugués.

Os relatorios acima mencionados deverdo ser elaborados de forma estruturada e didatica,
indicando claramente todos os pontos verificados e resultados alcancados informando,
principalmente, as correcbes efetuadas, devendo ser entregues em papel sulfite tamanho “A4” e
organizados em pastas tipo “AZ” ou similar.

O Manual de Manutencao dos Equipamentos devera conter dados técnicos dos componentes
dos equipamentos, informag8es sobre inspeg¢Bes periddicas, estruturas, equipamentos, manutencao
preventiva e corretiva, lista de equipamentos sobressalentes com todos os dados técnicos para
aquisicdo e lista dos desenhos necesséarios a manutencao.

Toda documentacao entregue em meio fisico, apds aprovacéo e assinatura das partes, deve
ser digitalizada no formato PDF pesquisavel, a fim de transformar em meio Digital (gravacdo em CD
ou DVD) todos os Registros da Qualidade facilitando assim a rastreabilidade, operacionalizacéo e
acessibilidade dos mesmos. A Contratada devera entregar toda documentacao, através do protocolo
da EMAP para exame da Fiscalizagéo.

Os desenhos “As Built” deverdo ser elaborados tendo como base os projetos executivos;
deverdo ser gerados em AutoCad, em versdo nédo inferior a 2012. Para a entrega do “As Built” devera
ser solicitado uma prancha padrdo com o carimbo padronizado junto a Contratante, assim como as

codificacBes dos projetos.
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Todos os documentos/desenhos finais a serem emitidos pela CONTRATADA, deverédo, apés
devidamente aprovados pela EMAP, serem enviados em:

- papel - 01 copia — devendo apresentar assinatura do profissional responséavel pelo Projeto,
com seu respectivo CREA e em conformidade com a Decisdo Normativa 032 de 14/12/88, do
CONFEA;

- arquivo magnético (AutoCad-2010 e Word) — em CD com capacidade compativel com o
tamanho do(s) arquivo(s); e

- arquivo de plotagem (PLT) — em CD com capacidade compativel com o tamanho do(s)
arquivo(s) considerados, tratando-se especificamente do caso de desenhos.

Os desenhos “As-Built” deverdao contemplar, entre outros, as seguintes informacdes:
Alteracao da reviséo do desenho;

Inclus@o da Logomarca e informagBes da CONTRATADA,;
Numero do Contrato;

Adaptac¢bes da lista de material;

Inclusé@o de detalhes e isométricos que se fagam necessarios;
Cadastro das interferéncias encontradas;
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Corregfes gerais que se facam necessarias, tais como: cotas, cédigos, tracado, notas,
etc.

Esta etapa consiste na elaboragéo e entrega de toda a documentacdo que compde o As Buit
“Data Book” de fabricagao, fornecimento e instalacdo das Unidades de Amarracao, disponibilizando
em meui impresso e digital (CD ou DVD).

A documentacdo devera ser entregue em papel sulfite tamanho “A4”, em pastas tipo AZ ou

similar. Ja o desenhos e projetos deverdo ser entregue em papel sulfite tamanho “A1”.

2.7. LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZACAO

A Contratada somente iniciara a desmobilizacdo da obra apés a conclusdo de todos os
servigos de instalacdo. Todas as instalagbes provisérias deverdo ser desmontadas e retiradas do
local ao término dos servigos.

A Contratada s6 podera entregar os servicos ap6s a autorizacdo da Fiscalizacdo, que dara o
parecer final sobre o trabalho realizado. Sera feita uma verificagdo no funcionamento de todas as
instalacdes, pecas e toda obra, e qualquer item que seja considerado deficiente, sera substituido ou
corrigido pela Contratada.

Todo o entulho e restos de materiais deveréo ser retirados do local, deixando o local da obra
completamente desimpedido de todos os residuos, bem como cuidadosamente varridos os seus

acessos as expensas da Contratada.
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A Contratada devera entregar a obra em perfeito estado de limpeza e organizacdo, devendo
apresentar todas as suas estruturas em perfeitas condi¢cdes de prosseguimento das operacdes.

Devem ser devidamente removidos das frentes de servico todos 0s materiais e
equipamentos, assim como as peg¢as remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e
acessorios.

A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar outras partes ou

componentes da estrutura.

3. ACEITACAO FINAL

Compreende-se como Aceitacdo Final, um documento emitido pela Fiscalizacdo declarando

formalmente o término dos servigos, apds o periodo de Operacao Assistida.



