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CADERNO DE ENCARGOS 

 

1.1. OBJETIVO 

 

Este documento apresenta uma descrição geral do projeto, das especificações e orientações 

para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento, instalação, 

operação assistida de Unidades de Amarração, inclusive retirada das Unidades de Amarração 

existentes, no Berço 106 do Porto do Itaqui em São Luís - MA 

Em caso de divergência de informações entre este documento e os desenhos técnicos 

apresentados, prevalecerá o especificado na planilha orçamentária, devendo a fiscalização comunicar 

imediatamente a área de projetos para que possa avaliar possíveis alterações. 

 

1.2. LOCALIZAÇÃO  

 

Os serviços de instalação das Unidades de Amarração serão desenvolvidos no Berço 106, 

administrado pela EMAP. Os equipamentos estão dispostos em 06 dolfins de amarração e 02 sobre a 

plataforma central do Berço conforme apresentado na Figura 1 a seguir. 

 

Figura 1: Localização – Unidades de Amarração do Berço 106. 

 

 

1. INFORMAÇÕES INICIAIS 
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1.3. CONDIÇÕES DO LOCAL 

A região está localizada dentro de um padrão climático característico das regiões equatoriais 

tropicais, no qual predomina largamente as chuvas relativamente bem distribuídas durante todo ano, 

apresentando, no entanto, um volume maior entre os meses de novembro a junho e tendo um 

período de relativa estiagem entre junho a setembro. Os índices de pluviosidade média em São Luís 

variam de acordo com tabela 2 abaixo: 

Tabela 02 – Intensidade Pluviométrica para São Luís 

 

A temperatura varia ao longo do ano entre 23ºC e 31ºC, situando-se normalmente em torno 

de 27ºC. Foram, no entanto, registradas temperaturas máximas e mínimas de 40ºC e 15ºC 

respectivamente. A umidade relativa do ar é uniformemente alta durante todo o ano, com uma média 

mensal variando entre 75% e 85%. 

Na área do Porto do Itaqui são predominantes os ventos NORDESTE (frequência de 25%), 

com as velocidades e as respectivas frequências conforme indicadas abaixo: 

 

BEAUFORT  VELOCIDADE  FREQUÊNCIA 

2  2 a 6 nós  39% 

3  7 a 10 nós  31% 

4  11 a 18 nós  15% 

5  17 a 21 nós  1% 

 

 

MÊS PRECIPITAÇÃO TOTAL (mm) DIAS COM CHUVA 

Janeiro 156,3 14 

Fevereiro 269,3 20 

Março 415,5 23 

Abril 416,2 23 

Maio 317,7 24 

Junho 154,8 23 

Julho 110,6 17 

Agosto 36,2 12 

Setembro 7,1 6 

Outubro 3,6 2 

Novembro 19,6 3 

Dezembro 45,9 6 

Fonte: DHN – ROTEIRO COSTA NORTE 
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As correntes na Baía de São Marcos (região estuarina), sendo que a circulação de suas 

águas é definida pela variação de maré ocorrente no local. Os valores máximos de correntes 

hidrodinâmicas ocorrem aproximadamente 3 horas após a preamar nas vazantes e a baixa-mar 

das enchentes, enquanto os valores mínimos das correntes ocorrem próximo às estofas de maré. 

Outra característica estuarina é a presença de marés reversas. Durante as vazantes as correntes 

apresentam direção Norte e Nordeste e, após as estofas, invertem suas direções para Sul e 

Sudoeste. 

As ondas na região são geradas por ventos locais, podendo alcançar alturas 

correspondentes a uma altura significativa, Hs, de 1,10 m. O período correspondente é de 6 

segundos. 

A densidade da água do mar varia de 1.010 g/l (baixa-mar no período seco) a 1.019 g/l 

(preamar no período chuvoso). 

 

1.4. ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Até o recebimento definitivo da obra ou serviço, a Contratada deverá fornecer toda a 

assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas, conforme orientações do 

manual do proprietário (que deverá ser entregue pela Contratada ao final da obra), através das 

vistorias técnicas, bem como as que forem surgindo eventualmente durante todo o período de 

execução até o período de entrega definitiva, independentes de sua responsabilidade civil. 

A Contratada deverá apresentar, ao início da obra, Anotação de Responsabilidade Técnica - 

ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT referente à execução da obra em questão. 

Todos os subcontratados e autorizados pela EMAP deverão emitir Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT referente a suas 

atividades bem como toda documentação de garantia dos serviços fornecidos. 

 

2. DETALHAMENTO DO OBJETO  

 

2.1. DEFINIÇÕES  

Para melhor entendimento do Objeto contratado, a seguir são apresentadas algumas 

definições utilizadas no documento. 

a) Unidade de Amarração (UA) – conjunto composto de base, ganchos de amarração e 

cabrestante incorporados à base; 

b) Gancho de Amarração – componente da Unidade de Amarração (UA) onde é 

“encapelado” o cabo de amarração do navio. São compostos de estrutura metálica (com 

movimentos verticais e horizontais), mecanismo de desengate rápido e “unha” onde o 
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cabo é encapelado. A capacidade do Gancho de Amarração é determinada pela sua 

Carga Segura de Trabalho (SWL) (ou carga de tração máxima) que o componente deve 

resistir; 

c) Unha do Gancho de Amarração – componente do Gancho de Amarração, normalmente 

fabricado em aço fundido, com forma curva instalado na extremidade do gancho de 

amarração e que recebe o cabo do navio; 

d) Base – componente da Unidade de Amarração que é fixada ao piso do píer por meio de 

chumbadores onde estão instalados o gancho de amarração e o cabrestante. Este deve 

possuir resistência suficiente para suportar as cargas de tração máximas dos ganchos de 

amarração conforme quantidade instalada e capacidade de carga de cada um; 

e) Cabrestante – guincho ou molinete instalado na Base, cujo eixo central está na posição 

vertical, composto de motor elétrico, caixa redutora e tambor. É utilizado para conduzir 

“puxar” o cabo auxiliar, denominado mensageiro ou retinida, o qual está atado ao cabo 

principal de amarração do navio. A capacidade do cabrestante é determinada pela força 

de tração necessária (de acordo com o peso do cabo de amarração do navio) e a 

velocidade de recolhimento do cabo. 

f) Áreas Classificadas – área na qual uma atmosfera explosiva está presente ou na qual é 

provável sua ocorrência a ponto de exigir precauções especiais para construção, 

instalação e utilização de equipamentos elétricos. 

 

2.2. DAS UNIDADE DE AMARRAÇÃO DO BERÇO 106  

Conforme apresentado na Figura 1, o sistema de amarração do Berço 106 é composto por 08 

Unidades de Amarração posicionadas em 06 dolfins de amarração e 02 sobre a plataforma do 

referido Berço. Cada equipamento é composto por ganchos de amarração e cabrestantes acoplados 

à base do conjunto. No Berço 107 existem 02 Unidades de Amarração, as quais também retiradas. 

 

2.3. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

A equipe para Administração da Obra será constituída por um Engenheiro Civil, ou 

Engenheiro Mecânico, ou Engenheiro Eletricista, devidamente inscrito no CREA (Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia), um Técnico de segurança do trabalho, um Técnico em meio ambiente e 

um Encarregado geral. 

A Contratada deverá comprovar a experiência e a competência do seu responsável técnico, 

necessária para executar os serviços, através de apresentação de Certidão(ões) de Acervo Técnico – 

CAT, expedidas por este Conselho, que comprove(m) ter o profissional, executado para órgão ou 

entidade da administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito 

Federal, ou ainda, para empresa privada, que não o próprio licitante (CNPJ diferente) serviços iguais 
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e/ou semelhantes ao escopo deste Caderno de Encargos. 

A EMAP poderá exigir da Contratada a substituição do técnico responsável pela obra que 

venha a executar as atividades com falhas significativas a sua eficiência ou que na não observância 

das especificações e projetos que venham a executar serviços com qualidade inferior às 

estabelecidas neste Caderno de Encargos, bem como atrasos parciais do cronograma físico que 

impliquem na prorrogação do prazo final da obra.  

Todo o contato entre a Fiscalização e a Contratada será realizado pelo Responsável Técnico 

preposto da Contratada. Eventualmente, o contato poderá ser realizado por outro Técnico do quadro 

da Contratada, desde que o mesmo possua autonomia para tomar decisões técnico-administrativas 

ligadas à obra/serviço. 

Fazem parte da rotina de Administração da Obra, as reuniões semanais que irão acompanhar 

e controlar os resultados de desempenho e de qualidade da mesma, bem como a participação das 

reuniões mensais de Saúde, Segurança e meio Ambiente do Porto do Itaqui. 

 

2.4. ESCOPO DO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS 

 

A documentação referente aos equipamentos é outro ponto de grande importância, assim 

deverá haver um projeto executivo para definição das especificações dos equipamentos mais 

adequados, sob a direção de especialistas e com a devida orientação dos fabricantes. Torna-se cada 

vez mais difícil tomar posições entre a escolha de um ou de outro equipamento, sem um estudo 

criterioso e aprofundado dos diversos tipos disponíveis no mercado, de seus desempenhos e 

eficiência operacional.  

Este tema por si só, constitui objeto de ampla e complexa especialidade, que deverá ser 

observado pela Contratada, inclusa nas fases de “Levantamento de Campo” e de “Fornecimento dos 

Equipamentos” sendo exigida a entrega de um relatório de metodologia de seleção e especificação 

dos equipamentos. Ao final da obra, a CONTRADADA, deverá fornecer todos os manuais dos 

equipamentos em língua portuguesa. 

 

O escopo do fornecimento abrangerá os seguintes itens: 

 

2.4.1. Mobilização e instalação do canteiro de obras 

 

É de responsabilidade da Contratada mobilizar todos os equipamentos, utensílios, ferramentas 

e mão de obra necessários à completa e perfeita execução dos serviços objeto deste Caderno de 

Encargos. 
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Apenas será considerada executada a mobilização se todos os equipamentos e ferramentas 

necessários ao início da execução dos serviços estiverem no local. 

No canteiro de obras, a Contratada, representada pelo Engenheiro responsável, se instalará 

em container/escritório e banheiro químico.  

A Contratada deverá elaborar, antes do início das obras e mediante ajuste com a 

Fiscalização, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrões exigidos pelas concessionárias de 

serviços públicos e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. A construção do canteiro 

está condicionada à aprovação de seu projeto pela Fiscalização. 

Fica a cargo exclusivo da Contratada todas as providências e despesas correspondentes à 

mobilização de todos os equipamentos, máquinas, ferramentas comuns e especiais, instalações 

provisórias, canteiro de obras, mão de obra e materiais necessários à execução do objeto deste 

Caderno de Encargos. 

O canteiro de obras principal deverá ser instalado na poligonal do Porto do Itaqui, em local a 

ser indicado pela Fiscalização da EMAP, devendo ser disponibilizada área para a instalação de 01 

contêiner na Plataforma do Berço 106, o qual servirá como canteiro avançado da Obra. 

Fica a cargo exclusivo da Contratada todas as providências e despesas correspondentes às 

instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinário e ferramentas 

necessárias à execução dos serviços contratados, assim como: tapumes, sinalizações, cercas, 

instalações provisórias de sanitários. 

As instalações de canteiro deverão atender as NR-18, NR-24 e demais NRs que se fizerem 

necessárias, bem como a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – N.º 3.214/78. 

Os serviços de limpeza e conservação dessas instalações, durante o período contratual, 

serão de responsabilidade da Contratada. 

O lixo doméstico (marmitas aluminizadas, copos descartáveis, papeis, plásticos, embalagens 

diversas, etc.) deverá ser acondicionado em recipientes de plásticos ou lixeiras industriais. Os 

resíduos citados serão retirados para fora da área do terminal, incluindo carregamento, transporte e 

descarregamento, ficando inteiramente a cargo da Contratada, sem ônus para a EMAP. 

Quando instalado o canteiro, apresentar Laudo de Aterramento dos containers assinado por 

profissional capacitado e habilitado. 

O projeto do canteiro de obras, deverá atender padrões exigidos pelas concessionárias de 

serviços públicos e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

O canteiro de obras deverá dispor das seguintes estruturas: 

 Instalações Hidrossanitárias; 

 Instalações Elétricas; 

 Contêineres para guarda de materiais e equipamentos; 

 Placas de sinalização e segurança, indicando práticas seguras, áreas de 
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armazenamento e disposição de resíduos quando ocorrer, etc; 

 Placa da Obra de 03 m x 02 m padrão EMAP, em estrutura de aço galvanizado e 

lona plotada. 

A placa da obra, conterá as seguintes indicações: 

a) Nomes dos responsáveis técnicos; 

b) Nome do cliente; 

c) Especificação da obra, conforme modelo de placa já adotado e padronizado pela EMAP - 

Empresa Maranhense de Administração Portuária; 

d) Valor dos recursos aplicados. 

 

 

2.4.2. Confirmação em campo (As Built) da instalação elétrica das atuais Unidades de 

Amarração. 

Fica a cargo exclusivo da Contratada todas as providências e despesas correspondentes ao 

As Built das instalações elétricas em campo. Este As Built deverá ser realizado por meio do 

levantamento e confirmação dos circuitos de alimentação das Unidades de Amarração. Este As Built 

será considerado o Projeto Básico das instalações elétricas da nova alimentação elétrica dos 

equipamentos objeto desta contratação. 

A contratada deverá elaborar projeto executivo elétrico para alimentação dos cabrestantes 

com a substituição de todos os elementos necessários: quadro de distribuição e comando, 

eletrodutos, suportes, cabos, conectores, chaves e demais equipamentos e componentes. 

Todos os equipamentos devem ser projetados para atender aos requisitos para Áreas 

Classificadas. 

O projeto elétrico deve considerar a alimentação elétrica dos cabrestantes a partir dos painéis 

de distribuição localizados na plataforma do Berço 106. 

Os eletrodutos deverão ser de aço galvanizado a quente com conexões também do mesmo 

material do eletroduto e as emendas entre varas de eletrodutos serão projetadas com luvas 

atarraxadas em ambas as extremidades a serem ligadas. 

As tubulações serão projetadas de modo a não formar cotovelos de ângulos fechados, 

apresentando outrossim, uma ligeira e contínua declividade para as caixas. Somente será admitido o 

uso de curvas pré-fabricadas para eletrodutos e do mesmo material dos eletrodutos. Não deverão ser 

empregadas curvas com deflexão maior que 90°. Em cada trecho de canalização, entre duas caixas 

ou entre extremidades e caixa, poderão ser empregadas, no máximo, 3 curvas de 90° ou seu 

equivalente até no máximo 270°. Quando os eletrodutos rígidos se destinarem a conter condutores 

com capa de isolamento PVC, poderão ser usadas no máximo duas curvas de 90° ou seu equivalente 

até o máximo de 180°.  
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A fiação deverá ser projetada com cabos de cobre singelos isolados, para baixa tensão, de 

qualidade superior, quando dentro de eletrodutos e/ou calhas.  

Os cabos para área externa serão utilizados cabos isolados constituídos por condutor de 

cobre, isolação de EPR flexível sem chumbo, antichama, seção nominal variável conforme indicado 

em projetos e diagramas unifilares, de acordo com a ABNT NBR NM 247-3:2002 Versão Corrigida: 

2002. 

Em nenhuma hipótese será permitido o emprego de condutores rígidos (fio), devendo ser 

empregados obrigatoriamente cabos com encordoamento concêntrico. 

 

2.4.3. Projeto Executivo e fornecimento e das Unidades de Amarração 

A Contratada deverá desenvolver Projeta Executivo e fornecer 08 (oito) Unidades de 

Amarração, obedecendo à restrição de manter à capacidade de carga de 1000 KN para cada Gancho 

de Amarração, sendo: 

a) 05 (cinco) Unidades de Amarração Triplas, com capacidade de carga de 1000 KN 

em cada um dos 03 Ganchos de Amarração, com cabrestante incorporado à base; 

b) 03 (três) Unidades de Amarração Quadruplas, com capacidade de carga de 1000 KN 

em cada um dos 04 Ganchos de Amarração, com cabrestante incorporado à base; 

As Unidades de Amarração devem ter disponibilidade para, futuramente, receber sistema de 

comando, controle e monitoramento remoto. 

A Contratada deverá elaborar do Projeto Executivo de instalação das Unidades de Amarração 

(UA) por meio da entrega de, no mínimo, os seguintes documentos:  

i. Desenhos de arranjo geral dos equipamentos (ganchos e painéis); 

ii. Desenho do encaminhamento do cabeamento de força e comando do painel até 

as Unidades de Amarração; 

iii. Memória de cálculo de dimensionamento dos cabos elétricos da rede distribuição 

de força / comando e componentes do quadro de alimentação e comando para 

as UA; 

iv. Diagrama Unifilar e Multifilar para rede de energia elétrica de força e comando; 

v. Desenhos de fabricação e montagem dos painéis elétricos para área 

classificada; 

vi. Lista de peças de reposição para 02 anos de operação; 

vii. Manuais para operação e manutenção dos equipamentos. 

 

Todos os equipamentos fornecidos devem ser atender às normas pertinentes para atender 

aos requisitos para Áreas Classificadas. 

Como premissa de projeto, a Contratada deverá adequar a furação da base das novas 
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Unidades de Amarração à posição dos chumbadores existentes, o quais deverão ser aproveitados no 

projeto. 

Caso a Contratada conclua que os chumbadores não podem ser reaproveitados, a mesma 

deverá elaborar Projeto Executivo de novo sistema de fixação das Unidades de Amarração no local 

mais próximo possível dos elementos atuais. O projeto da nova fixação deverá ocorrer de forma que 

a furação e posterior instalação dos chumbadores gere o menor impacto às armaduras existentes na 

estrutura do Berço. 

 

2.4.3.1. Testes em Fábrica 

A Contratada proverá Teste de Tração de 125% da Carga segura de trabalho (SWL) em 

todas as UAs, com testemunho e laudo de inspetor de sociedade classificadora de 1ª linha, estando 

os custos destes restes inclusos no preço de fornecimento. 

Os testes poderão ser acompanhados pelo corpo técnico da EMAP, a qual arcará com todas 

as despesas de deslocamentos, alimentação e hospedagem de sua equipe. A Contratada deverá 

informar a data prevista para os testes com antecedência de 15 dias; 

 

A Contratada deverá fornecer as UAs de acordo com os detalhamentos a seguir: 

 

2.4.3.2. Bases 

a) A base e demais partes estruturais deverão ser construídas em aço laminado. Não 

serão permitidas partes em ferro fundido; 

b) As bases devem ter capacidade de suportar a carga máxima de tração de um gancho 

de desengate rápido multiplicado pela quantidade de ganchos instalados (ou seja, 03 

vezes para triplos e 04 vezes para quádruplos) com coeficiente de segurança mínimo 

de 02 vezes a carga nominal do conjunto; 

c) As unidades de amarração serão isoladas eletricamente do piso do terminal por meio 

de aterramento constituído de cordoalhas de cobre, fixados às bases/fixadores, 

utilizando a malha de aterramento existente no Berço 106; 

 

2.4.3.3. Ganchos de amarração 

a) Cada gancho de amarração deverá suporte uma Carga Segura de Trabalho (SWL) de 

1000 KN; 

b) Cada Gancho deverá ser capaz de liberar o cabo de amarração mesmo que 

tensionado com carga total nominal ou apenas com o peso seu próprio; 

c) Cada gancho da Unidade de Amarração deve ser totalmente livre para se mover nos 

planos horizontal e vertical por toda a sua faixa de movimentação, conforme Tabela 3 
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a seguir, mantendo sua capacidade de operação independente. 

 

Tipo de Unidade de 

Amarração 
Giro Horizontal Giro Vertical 

Triplo 
[+90º a -45º]   [+45º a -

45º]  [+45º a -90º] [-10º a + 45º]  
para todos os ganchos 

Quádruplo 
[+90º a -45º]   [+45º a -

45º]  [+45º a -45º]   [+45º a -90º] 

Tabela 3: Faixas de movimentação dos ganchos por tipo de UA 

 

d) O sistema mecânico de liberação dos ganchos deverá ter sua concepção baseada na 

atuação pelo efeito da gravidade. Não será permitido o uso de molas para retorno do 

mecanismo na posição travado (fechado);  

e) A força requerida para a liberação local manual do mecanismo de desengate não 

poderá ser superior a 0,2 KN; 

f) O mecanismo de desengate rápido do gancho não poderá apresentar qualquer parte 

ou dispositivo de acionamento externo à estrutura da garra, assim todos os 

componentes deverão estar localizados na parte interna das estruturas das garras); 

g) Operações manuais de engate e desengate dos ganchos deverão ser executadas por 

meio de um único movimento da alavanca; 

h) Todas as partes estruturais dos ganchos deverão ser construídas em aço laminado 

ou aço fundido. Não são permitidas partes em ferro fundido; 

i) Todos os eixos e pinos de fixação deverão ser fabricados em aço liga de alta 

resistência mecânica e resistente ao ambiente marinho; 

j) Os Ganchos de Amarração não podem emperrar ou agarrar na posição aberta ou 

fechada em hipótese alguma; 

k) Todas as partes móveis dos ganchos devem ser equipadas com local para bicos de 

graxeiras que permitam uma fácil lubrificação, de modo a não possibilitar danos aos 

mesmos devido a interferências ou contatos com outras partes dos ganchos; 

l) Os ganchos deverão possuir dispositivo de segurança contra “soltura acidental por 

ângulos verticais extremos”. 

 

2.4.3.4. Pintura das Unidades de Amarração:  

As Unidades de Amarração deverão ser projetadas para ambientes agressivos sujeitos a 

respingos de maré, devendo receber pintura de proteção anticorrosiva compatível com o ambiente no 

qual os elementos estão inseridos. 

Os equipamentos deverão receber tratamento superficial e pintura anti-corrosiva conforme 

normas a seguir:  
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 Norma Petrobras: N-9 – Tratamento de Superfícies de Aço com Jato Abrasivo e 

Hidrojateamento; 

 Norma Petrobras: N-1277 – Tinta de Fundo Epóxi-Zinco Poliamida; 

 Norma Petrobras: N-1021 F – Pintura de Aço Galvanizado, Aço Inoxidável, Ferro 

Fundido, Ligas não Ferrosas, Materiais Compósitos Poliméricos e Termoplásticos. 

As normas citas estão disponíveis em: https://canalfornecedor.petrobras.com.br/pt/regras-de-

contratacao/catalogo-de-padronizacao/#especificacoes-tecnicas 

 

2.5. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

 

A Contratada deverá apresentar, após a assinatura da Ordem de Serviço, a metodologia a ser 

utilizada para execução dos trabalhos como: plano de trabalho; cronograma físico-financeiro (com 

auxílio de programa ou planilha que demonstre os avanços e índices de produção), equipamentos e 

recursos técnicos a serem utilizados, métodos de gestão que assegurem a qualidade dos serviços, 

organização das equipes técnicas e administrativas e demais informações pertinentes e toda 

documentação pertinente e obrigatória relativa a Segurança do Trabalho e ao Meio Ambiente. 

A metodologia apresentada pela Contratada deve observar o prazo para conclusão da 

obra/serviço. 

O escopo dos serviços abrangerá os seguintes itens: 

 

2.5.1. Execução das instalações elétricas 

A execução das instalações elétricas deverá ser concluída antes do início das atividades de 

substituição das Unidades de Amarração, sendo as atividades desenvolvidas em dias úteis, das 08h 

às 18h. 

As instalações elétricas serão executadas por profissionais habilitados, de acordo com as 

normas técnicas. As instalações deverão ficar embutidas em eletrodutos de PVC tanto nas paredes, 

quanto no teto.  

Todas as extremidades livres dos tubos serão, antes da concretagem e durante a construção, 

convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetração de detritos e umidade. 

As emendas entre varas de eletrodutos serão executadas por meio de luvas atarraxadas em 

ambas as extremidades a serem ligadas, até se tocarem para assegurar continuidade da superfície 

interna da canalização. 

Não se admitirá a utilização de outros dutos para a sustentação de eletrodutos. Não se 

admitirá a eventual derivação de eletrodutos sem a utilização de conexões. Os eletrodutos rígidos 

somente deverão ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, abrindo se nova rosca na 

extremidade a ser aproveitada e retirando se cuidadosamente todas as rebarbas deixadas nas 

https://canalfornecedor.petrobras.com.br/pt/regras-de-contratacao/catalogo-de-padronizacao/#especificacoes-tecnicas
https://canalfornecedor.petrobras.com.br/pt/regras-de-contratacao/catalogo-de-padronizacao/#especificacoes-tecnicas
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operações de corte e de abertura de roscas. Os tubos poderão ser cortados a serra, sendo, porém, 

escareados a lima para remoção das rebarbas.  

Os cabos deverão apresentar, após a enfiação, perfeita integridade da isolação. Não serão 

admitidas emendas desnecessárias, bem como emendas fora das caixas de passagem, e as 

emendas necessárias deverão ser soldadas e isoladas com fita auto-fusão e plástica, e as pontas 

deverão ser estanhadas. Todas as conexões dos conectores com barramentos, tomadas, 

interruptores e disjuntores deverão ser feitas com terminais pré-isolados.  

A Contratada executará os trabalhos complementares ou correlatos, como abertura e 

recomposição de rasgos para condutores e canalizações, bem como, os arremates da execução das 

instalações. 

As tubulações serão instaladas de modo a não formar cotovelos de ângulos fechados, 

apresentando outrossim, uma ligeira e contínua declividade para as caixas. Somente será admitido o 

uso de curvas pré-fabricadas para eletrodutos e do mesmo material dos eletrodutos. 

 

2.5.2. Desinstalação, retirada e instalação das 08 unidades de amarração no Berço 106 

A Contratada deverá desinstalar, retirar e, na sequência, instalar as 08 (oito) novas Unidades 

de Amarração no Berço 106. 

A desinstalação deverá ocorrer de forma a preservar os chumbadores de fixação dos 

equipamentos, uma vez que estes são solidarizados à armadura da infraestrutura do Berço e serão 

aproveitados na instalação das novas Unidades de Amarração. 

Após a retirada dos equipamentos, a Contratada deverá efetuar a regularização da base com 

graute cimentício para receber a nova Unidade de Amarração, utilizando os elementos de fixação 

existes no local, substituindo as porcas, arruelas e demais acessórios de fixação. 

Os serviços de desinstalação, desmontagem, retirada e instalação deverá ocorrer em turnos 

de 24 horas por dia x 07 dias por semana, visando o menor impacto operacional ao Berço 106.  

A Contratada deverá instalar todos os eletrodutos e cabeamento para fornecimento de 

energia elétrica para os cabrestantes incorporados às Unidades de Amarração. 

A retirada e instalação das UA-01, UA-02, UA-04 e UA-05 no Berço 106, apresentadas na 

Figura 1, deverá ocorrer com o auxílio de equipamento de guindar compatível com o peso dos 

equipamentos e o layout do local. Já a retirada e instalação das UA-03, UA-06, UA-07 e UA-08 

deverá ocorrer com o auxílio de embarcação de apoio equipada com guindaste de bordo (pau de 

carga), uma vez que os equipamentos estão localizados nos dolfins que não tem acesso a 

equipamentos rodoviários. A Contratada tem a liberdade de estudar e propor outra forma de acesso 

aos equipamentos, devendo a Fiscalização aprovar a eventual alteração, cabendo à Contratada toda 

a responsabilidade e custos pelo planejamento, execução e controle das atividades. 

A Contratada deverá elaborar, arcando com todos os custos e apresentar à Fiscalização os 
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Planos de Rigging para a execução das atividades de retirada e instalação dos equipamentos.  

A Contratada deverá elaborar e confeccionar, às suas custas, as ferramentas e para a 

retirada e posterior instalação das Unidades de Amarração. Todas as ferramentas e dispositivos 

desenvolvidos para as atividades, serão entregues à EMAP para manutenções futuras nos 

equipamentos. 

As Unidades de Amarração retiradas deverão ser disponibilizadas à EMAP que procederá a 

destinação final aos equipamentos. 

Após a instalação das Unidades de Amarração, a Contratada deverá realizar o teste de 

torque de todos os elementos de fixação. 

Caso a Contratada conclua que os chumbadores não podem ser reaproveitados, a mesma 

deverá elaborar Projeto Executivo do novo sistema de fixação das Unidades de Amarração, conforme 

informado no item 2.4.3 . A nova fixação deverá ocorrer de forma que a furação e posterior instalação 

dos chumbadores gere o menor impacto às armaduras existentes na estrutura do Berço considerando 

o menor deslocamento possível das Unidades de Amarração. 

O planejamento para a realização das atividades será desenvolvido considerando a premissa 

de realização das atividades nas UA-01, UA-02, UA-03, UA-06, UA-07 e UA-08 em concomitância 

com as operações ordinárias no Berço, devendo a Fiscalização, a Gerência de Operações Portuárias 

(GEOPE) e a Contratada definirem a sequência das atividades em função da amarração dos navios 

no Berço. 

Considerando que a indisponibilidade das UA-04 e UA-05 impedem a amarração e 

permanência de navios no Berço 106, as atividades nestes equipamentos devem ocorrer 

simultaneamente, o que gerará a interrupção às atividades portuárias. 

Considerando que há o risco da não disponibilização do Berço para as atividades nas UA-04 

e UA-05, o que pode gerar prejuízos à Contratada, esta será compensada pela absorção do risco 

citado. A compensação à Contratada se dará por meio da Taxa de Risco definida na Matriz de Risco, 

inserida na Planilha Orçamentária, conforme modelo anexo ao Projeto Básico. 

A após a conclusão a instalação de cada UA, a Contratada deverá efetuar a entrega técnica 

(startup) à Fiscalização, no momento em que serão efetuados todos os testes sem carga em todos os 

Ganchos de Amarração e no cabrestante. 

Após a entrega técnica dos equipamentos, a Contratada deverá ministrar treinamento das 

equipes de amarração e de manutenção do Porto do Itaqui. 

 

2.5.3. Operação Assistida 

A partir da entrega técnica da última UA instalada, iniciará o período de Operação Assistida 

dos equipamentos e sistemas por um período de 30 dias. 

Esta Operação Assistida é o acompanhamento de todas as manobras de atracação e 
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desatracação no Berço 106, independente do horário que ocorram, devendo a Contratada 

providenciar equipe composta no mínimo de: 

 01 Técnico em eletrotécnica ou em eletromecânica; 

 01 Auxiliar de eletricista. 

A Contratada deverá realizar a Operação Assistida com os equipamentos instalados no Berço 

106, garantindo o funcionamento dos equipamentos em condições normais de operação. 

Caso as UAs apresentem alguma inconformidade ou mau funcionamento de algum 

componente mecânico ou elétrico, a equipe da Operação Assistida deverá intervir de modo a corrigir 

a discordância de imediato, supervisionada pelas equipes de manutenção e de amarração da EMAP. 

Durante o período de Operação Assistida, a EMAP enviará diariamente à Contratada o “Mapa 

de Atracação”, que é documento com as previsões de manobra de atracação no Porto do Itaqui. A 

Contratada será informada via e-mail da confirmação do horário das manobras de atracação e 

desatracação com antecedência mínima de 03 (seis) horas de “Prático a Bordo”, horário definido 

como início da manobra, devendo a equipe de Operação Assistida da Contratada comparecer no 

Berço 106 com antecedência mínima de 01 (uma) horas do início de cada manobra. 

Durante o período em que não haja previsão de manobras no Berço 106, a equipe de 

Operação Assistida deverá estar à disposição das equipes de manutenção e de amarração da EMAP 

para sanar eventuais dúvidas ou não conformidades que surjam. 

Como resultado da Operação Assistida, a Contratada deverá fornecer à EMAP um relatório 

técnico apresentando a descrição e o resultado dos serviços e testes realizados. 

Caso a equipe de Operação Assistida da Contratada deixe comparecer a qualquer manobra 

de atracação e desatracação, será glosado o valor correspondente ao percentual do número de 

manobras não acompanhadas sobre o total de manobras no período. 

 

2.5.4. Desinstalação e retirada das 02 Unidades de Amarração do Berço 107. 

A Contratada deverá desinstalar e retirar as UA-107-i e UA-107-ii existentes no Berço 107 

indicadas na Figura 1. 

A retirada e instalação das 02 Unidades de Amarração deverá ocorrer com o auxílio de 

embarcação de apoio equipada com guindaste de bordo (pau de carga), uma vez que os 

equipamentos estão localizados nos dolfins que não tem acesso a equipamentos rodoviários. A 

Contratada tem a liberdade de estudar e propor outra forma de acesso aos equipamentos, devendo a 

Fiscalização aprovar a eventual alteração, cabendo à Contratada toda a responsabilidade e custos 

pelo planejamento, execução e controle das atividades. 

A Contratada tem a liberdade de estudar e propor outra forma de acesso aos equipamentos, 

devendo a Fiscalização aprovar a eventual alteração, cabendo à Contratada toda a responsabilidade 

e custos pelo planejamento, execução e controle das atividades. 
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A Contratada deverá elaborar, arcando com todos os custos e apresentar à Fiscalização os 

Planos de Rigging para a execução das atividades de retirada e instalação dos equipamentos.  

As Unidades de Amarração retiradas deverão ser disponibilizadas à EMAP que procederá a 

destinação final dos equipamentos. 

 

2.6. AS BUILT E DATA BOOK 

 

Esta especificação tem por objetivo definir a sistemática a ser seguida para elaboração de 

“As-Built” e “Data Book” referente ao Objeto desta contratação. 

Por definição, “As Built” é o projeto conforme foi efetivamente construído. 

Juntamente com o “As Built” deverá ser entregue pela Contratada o “Data Book” com, no 

mínimo, os seguintes documentos: 

 Relatório de qualidade de fabricação e protocolos de inspeção dos equipamentos; 

 Relatórios de qualidade dos testes carga dos equipamentos fornecidos; 

 Relatórios de qualidade dos testes carga dos dispositivos de fixação; 

 Manual de Operação; 

 Manual de Manutenção dos Equipamentos. 

 Cópias das ARTs produzidas. 

Todo e qualquer documento deverá ser entregue, obrigatoriamente, em português. 

Os relatórios acima mencionados deverão ser elaborados de forma estruturada e didática, 

indicando claramente todos os pontos verificados e resultados alcançados informando, 

principalmente, as correções efetuadas, devendo ser entregues em papel sulfite tamanho “A4” e 

organizados em pastas tipo “AZ” ou similar. 

O Manual de Manutenção dos Equipamentos deverá conter dados técnicos dos componentes 

dos equipamentos, informações sobre inspeções periódicas, estruturas, equipamentos, manutenção 

preventiva e corretiva, lista de equipamentos sobressalentes com todos os dados técnicos para 

aquisição e lista dos desenhos necessários à manutenção. 

Toda documentação entregue em meio físico, após aprovação e assinatura das partes, deve 

ser digitalizada no formato PDF pesquisável, a fim de transformar em meio Digital (gravação em CD 

ou DVD) todos os Registros da Qualidade facilitando assim a rastreabilidade, operacionalização e 

acessibilidade dos mesmos. A Contratada deverá entregar toda documentação, através do protocolo 

da EMAP para exame da Fiscalização.  

Os desenhos “As Built” deverão ser elaborados tendo como base os projetos executivos; 

deverão ser gerados em AutoCad, em versão não inferior a 2012. Para a entrega do “As Built” deverá 

ser solicitado uma prancha padrão com o carimbo padronizado junto a Contratante, assim como as 

codificações dos projetos. 
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Todos os documentos/desenhos finais a serem emitidos pela CONTRATADA, deverão, após 

devidamente aprovados pela EMAP, serem enviados em: 

- papel - 01 cópia – devendo apresentar assinatura do profissional responsável pelo Projeto, 

com seu respectivo CREA e em conformidade com a Decisão Normativa 032 de 14/12/88, do 

CONFEA; 

- arquivo magnético (AutoCad-2010 e Word) – em CD com capacidade compatível com o 

tamanho do(s) arquivo(s); e 

- arquivo de plotagem (PLT) – em CD com capacidade compatível com o tamanho do(s) 

arquivo(s) considerados, tratando-se especificamente do caso de desenhos. 

Os desenhos “As-Built” deverão contemplar, entre outros, as seguintes informações: 

 Alteração da revisão do desenho; 

 Inclusão da Logomarca e informações da CONTRATADA; 

 Número do Contrato; 

 Adaptações da lista de material; 

 Inclusão de detalhes e isométricos que se façam necessários; 

 Cadastro das interferências encontradas; 

 Correções gerais que se façam necessárias, tais como: cotas, códigos, traçado, notas, 

etc. 

Esta etapa consiste na elaboração e entrega de toda a documentação que compõe o As Buit 

“Data Book” de fabricação, fornecimento e instalação das Unidades de Amarração, disponibilizando 

em meui impresso e digital (CD ou DVD). 

A documentação deverá ser entregue em papel sulfite tamanho “A4”, em pastas tipo AZ ou 

similar. Já o desenhos e projetos deverão ser entregue em papel sulfite tamanho “A1”. 

 

2.7. LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO  

 

A Contratada somente iniciará a desmobilização da obra após a conclusão de todos os 

serviços de instalação. Todas as instalações provisórias deverão ser desmontadas e retiradas do 

local ao término dos serviços. 

A Contratada só poderá entregar os serviços após a autorização da Fiscalização, que dará o 

parecer final sobre o trabalho realizado. Será feita uma verificação no funcionamento de todas as 

instalações, peças e toda obra, e qualquer item que seja considerado deficiente, será substituído ou 

corrigido pela Contratada. 

Todo o entulho e restos de materiais deverão ser retirados do local, deixando o local da obra 

completamente desimpedido de todos os resíduos, bem como cuidadosamente varridos os seus 

acessos às expensas da Contratada. 
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A Contratada deverá entregar a obra em perfeito estado de limpeza e organização, devendo 

apresentar todas as suas estruturas em perfeitas condições de prosseguimento das operações. 

Devem ser devidamente removidos das frentes de serviço todos os materiais e 

equipamentos, assim como as peças remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e 

acessórios. 

A limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras partes ou 

componentes da estrutura. 

 

3. ACEITAÇÃO FINAL 

 

Compreende-se como Aceitação Final, um documento emitido pela Fiscalização declarando 

formalmente o término dos serviços, após o período de Operação Assistida. 

 


