EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
E |TAQU| Obra de Estabilizagao dos Taludes 02 e 03 do Porto do Itaqui-REV00 SINAPI - 08/2022 - 24,23% Nao Desonerado:
Maranhao Horista: 112,90%
SICRO3 - 04/2022 - Mensalista: 70,87%
Maranhao

Item

1.2
1.21
1.2.2
1.2.2
1.3
1.3.1

1.3.2

313

1.3.4

1.3.6

Codigo Banco

CPU 01 - Proéprio
TSE

110-CON- SETOP
005

CPU 02 - Proprio
TSE

CPU- Proprio
4511 -

CREA - MA Proprio

CPU-79 Préprio

CPU 49 - Proprio
TSE

ED-16348 SETOP

CPU 04 - Proprio
TSE

CPU 35 - Proprio
TSE

ORSE - 07/2022 - Sergipe
SETOP - 03/2022 - Minas
Orgamento Sintético

Descrigdo Und Quant.

ADMINISTRAGAO DE OBRAS E CANTEIRO DE OBRAS

SERVICOS PRELIMINARES

MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MAO und 1
DE OBRA
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGCAO DE CONTAINER, INCLUSIVE UN 14

INSTALAGAO E TRANSPORTE COM CAMINHAO GUINDAUTO (MUNCK)

ADMINISTRAGAO

ADMINISTRACAO DE OBRAS und 1
PROJETO EXECUTIVO- TALUDES 02 E 03 (AREA DE DUTOS) UN 1
ART - ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA UND 3

CANTEIRO DE OBRAS
MANUTENGCAO MENSAL CANTEIRO DE OBRA MES 24

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS m? 1400
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR

DE ESTEIRAS.AF_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.

98525

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 1, PARA und.xmés 48
ESCRITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL

INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAGOES ELETRICAS

INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES

PROVISORIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-

16348
REMOGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM GERAL TXKM 144541,2
Placa de obra em chapa aco galvanizado, instalada. Ref.: Adaptado de ORSE- m? 6

DEZ/2021 Cod. 00051

Avenida dos Portugueses Porto do Itaqui - ltaqui - Sao Luis / MA
(98) 3216-6509 / carlos.ribeiro@emap.ma.gov.br

Valor Unit

23.387,19

700,55

2.105.430,62

27.134,68

233,94

3.918,64

0,35

681,13

1,54

552,87

Valor Unit
com BDI

29.053,90

870,29

2.615.576,45

33.709,41

290,62

4.868,12

0,43

846,16

1,91

686,83

Total

4.470.472,07
41.237,96

29.053,90

12.184,06

2.650.157,72
2.615.576,45
33.709,41
871,86
1.779.076,39
116.834,88

602,00

40.615,68

276.073,69

4.120,98

Peso (%)

22,08 %
0,20 %
0,14 %

0,06 %

13,09 %
12,92 %
0,17 %
0,00 %
8,79 %
0,58 %

0,00 %

0,20 %

1,36 %

0,02 %



1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3:9

1.3.10

1.3.11

1.3.13

1.3.13

1.3.15

1.3.16

1.3.17

Ins-LT-26 Proprio

ED-16355 SETOP

CPU 37 - Proprio
TSE

CPU 38 - Proprio
TSE

CPU 39 - Proéprio
TSE

CPU 40 - Proprio
TSE

CPU 05 - Proprio
TSE

93208 SINAPI

98459 SINAPI

ED-16354 SETOP

CPU 43 - Proprio
TSE

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

TRATAMENTO E DESTINAGAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1IB TON
(BASEADO EMAP)

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 8, PARA und.xmés
VESTIARIO DE OBRA COM OITO (8) BANCOS E DEZ (10) ARMARIOS, COM

MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS

LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES
ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E

LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-

OUT/2021 Cod. ED-16355

EXECUGCAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA m?
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93585

EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU m?
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.

93583

EXECUGCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO m?
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93582

EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m?
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93210

BANHEIRO QUIMICO 110 X 120 X 230 CM (LOCAGAO E MANUTENGAO) und.xmés

EXECUGCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m?
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA- m?
DEZ/2021 Cod. 98459

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7, PARA und.xmés
VESTIARIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRES (3) VASOS

SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS

REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA

E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS

E HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE

MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS.

Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16354

Instalag&o proviséria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, un
exclusive fornecimento do medidor. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod.
9416

2409,02

144

73

48

48,8

96

60

770

48
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68,60

614,73

1.297,48

483,17

303,00

606,85

971,96

959,70

126,32

788,11

1.666,38

85,22

763,67

1.611,85

600,24

376,41

753,88

1.207,46

1.192,23

156,92

979,06

2.070,14

205.296,68

109.968,48

6.447,40

43.817,52

18.067,68

36.789,34

115.916,16

71.533,80

120.828,40

46.994,88

6.210,42

1,01 %

0,54 %

0,03 %

0,22 %

0,09 %

0,18 %

0,57 %

0,35 %

0,60 %

0,23 %

0,03 %



1.3.18

1.3.19

1.3.20

1.3.21

1.3.22

1.3.24

1.3.24

1.3.25

1.3.26

1.3.27

1.3.28

1.3.29

1.3.30

123311

1.3.32

1.3.33

1.3.34

C2851 SEINFRA

C2849 SEINFRA

96624 SINAPI

CPU 44 - Proprio
TSE

cotacao 29 - Préprio
TSE

CPU 203 Préprio
TSE

2022-04- Préprio
COMP-176

4915667 Proéprio
CR

Ins-LT-27 Préprio
5219544 SICRO3

5213466 SICRO3

97600 SINAPI

91929 SINAPI

98111 SINAPI
3291 ORSE
8389 ORSE

93664 SINAPI

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA. Ref.: Adaptado de SEINFRA-CE-
27.1 Cod. C2851
INSTALAGOES PROVISORIAS DE ESGOTO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017.
Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 96624

Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado
em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar
cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto
inst.hidraulica. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 10203

FOSSA SEPTICA FABRICADA 7.500 LITROS - FABRICADO EM PEAD

Portdo Matalico (2,70 x 6,50 m) duas folhas. Em tubos de ago galvanizado 2"

ALUGUEL DE VEICULO PICK UP 4X4 (147KW)- INCLUSO MOTORISTA,
MANUNTENGAO, DEPRECIAGAO, MATERIAIS DE OPERAGAO, SEGURO E
IMPOSTOS, DEPRECIACAO ,JUROS

CAGAMBA ESTACIONARIA 4M3 PARA ENTULHO INCLUSIVE CARGA
MANUAL DE ENTULHO, RETIRADA E TRANSPORTE PARA AREA
LICENCIADA.

TRATAMENTO E DESTINAGAO FINAL DE RESIDUO CLASSE IIA

Cavalete em perfil metalico para placa de sinalizagéo - 1,00 m x 1,00 m -
confecgao

Placa de adverténcia em aco, lado de 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI -
fornecimento e implantagéo

REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALGA, COM 1 LAMPADA VAPOR
DE MERCURIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

Aterramento composto de 3 hastes de cobre | = 2,40m, interligada com cabo de
cobre tipo cordoalha

Clips 5/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Avenida dos Portugueses Porto do Itaqui - ltaqui - Sao Luis / MA
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UN

UN

m3

un

UND

UN

un

TON

un

un

UN

UN

un

un

UN

280

24

48

54

240

1.027,37

206,00

113,45

9.463,00

18.600,00

14.024,56

12.376,59

452,44

240,00
211,42

487,56

327,36

7,49

54,78
196,40
13,18

57,74

1.276,30

255,91

140,93

11.755,88

23.106,78

17.422,71

15.375,43

562,06

298,15
262,64

605,69

406,67

9,30

68,05
243,98
16,37

71,73

1.276,30

255,91

39.460,40

23.511,76

23.106,78

17.422,71

369.010,32

26.978,88

16.100,10
1.575,84

3.634,14

2.440,02

2.232,00

408,30
487,96
98,22

358,65

0,01 %
0,00 %

0,19 %

0,12 %

0,11 %

0,09 %

1,82 %

0,13 %

0,08 %
0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %



1.3.35

1.3.36

1.3.37

1.3.38

1.3.39

1.3.40

1.3.41

21

22

23

24

25

25

3.1

3.2

3.3

34

35

3.6

93661 SINAPI

101883 SINAPI

13046 ORSE

98064 SINAPI

13021 ORSE

94994 SINAPI

CPU- Préprio
4.51.1 -

CPU 48 - Proprio
TSE
02.03.10 EMBASA

100206 SINAPI

CPU 20- Préprio
TSE

100999 SINAPI

Ins-LT-27 Proprio

CPU 86- Préprio
TSE
100206 SINAPI

93382 SINAPI

CPU- Proprio
4511 -
CPU-174 Proprio

5914389 SICRO3

EMAP
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DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

(Baseado Orse) Laudo de Vistoria de Aterramento e ART com medigdo de
continuidade ou resistividade do aterramento

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 25
M? (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Tenda confeccionada em lona TD-1000 Anti-chama tipo piranide com Estrutura
metalica em tubo galv.1 1/4, 1 1/5 e pés c/ 2",( dim. 5m x5m)

EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

FORNECIMENTO DE RESERVATORIO FIBRA DE VIDRO 5000L

SERVICOS INICIAIS- TALUDE 02

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZACOES. AF 10/2018.
(BASEADO EMBASA) DESMATAMENTO MANUAL DE TERRENO

(BASEADO SINAPI) TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE
RESIDUOS DE DESMATAMENTO. AF 07/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2 - RODOVIA

PAVIMENTADA. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO

BASCULANTE 14 M° - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUO CLASSE IIA

OBRAS DE CONTENGAO DE SOLO-TALUDE 02

EXECUGAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO
MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M. DIAMETRO DE 10 CM.
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL
(UNIDADE: M3XKM). AF 07/2019 ~

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA.

AF 04/2016

FORNECIMENTO DE SOLO ARGILO ARENOSO PARA ATERRO

EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO
MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M. DIAMETRO DE 10 CM.
Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada

UN

UN

un

UN

und

m?2

UN

m2

M3XKM

tkm

TON

M3XKM

m3

M3

tkm

12,5

1666,03
13017,83
122
390583,49
976,34

976,34

6048
45,695
182,78

260

1434

10966,8

Avenida dos Portugueses Porto do Itaqui - ltaqui - Sao Luis / MA

(98) 3216-6509 / carlos.ribeiro@emap.ma.gov.br

52,74

620,62

600,00

5.421,18

3.800,00

100,99

2.932,05

220,67
847,25
25,53
56,89
200,57

0,78

65,51

770,99

745,38

6.734,73

4.720,74

125,45

3.642,48

68,76
5,10
1.052,53
0,70
7,09

298,15

274,13
1.052,53
31,71
70,67
249,16

0,96

327,55

770,99

4.472,28

6.734,73

9.441,48

1.568,12

7.284,96
634.711,27
114.556,22

66.390,93
128.408,66
27.337,44

6.922,25

291.095,77
2.919.457,84
1.657.938,24
48.095,35
5.795,95
18.374,20
357.295,44

10.528,12

0,00 %

0,00 %

0,02 %

0,03 %

0,05 %

0,01 %

0,04 %
12,18 %
2,20 %
1,27 %
2,46 %
0,52 %
0,13 %
5,59 %
56,03 %
31,82 %
0,92 %
0,11 %
0,35 %
6,86 %

0,20 %



3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

CPU 82- Préprio
TSE

CPU 89 - Proprio
TSE
129 ORSE

4922 ORSE

CPU 56 - Proprio
TSE
100205 SINAPI

CPU 83 - Proprio
TSE

CPU 88- Préprio
TSE

CPU 195 Préprio
TSE

CPU-122 Proprio

CPU-120 Proprio

CPU 50 - Proéprio
TSE

CPU 51 - Proéprio
TSE

CPU 20- Préprio
TSE

CPU 52 - Proprio
TSE

CPU 53 - Proprio
TSE

CPU 54 - Proprio
TSE

CPU 55 - Proprio
TSE

CPU 56 - Proprio
TSE

CPU 64 - Proprio
TSE

CPU 65 - Proprio
TSE

CPU 84 - Proprio
TSE

CPU 06 - Proprio
TSE

CPU 08 - Proprio
TSE

CPU 85 - Proprio
TSE

EMAP
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ANDAIME METALICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAGAO MENSAL. Ref.:
Adaptado de SEINFRA-CE-027/2021 Cod. C0083

Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em superficies inclinadas e
verticais. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 1207715
Bombeamento de concreto

Cura umida por asperséo de agua durante 3 dias

ARMACAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO. COM USO DE TELA Q-196. AF 09/2021. Ref.: Adaptado de
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL
(UNIDADE: M3XKM). AF 07/2019 5

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO, COM TARUGO DE POLIETILENO
E SELANTE PU. INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA
Hidrossemeadura. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4413905

APLICACAO DE BIOMANTA VEGETAL. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021
Cod. 2003866

EXECUCAO DE GRAMPO DE SACRIFICIO COM COMPRIMENTO MAIOR
QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M. DIAMETRO DE 10 CM. PERFURACAO
ENSAIO DE ARRANCAMENTO. Ref.: Adaptado de EMOP-RJ-OUT/2021 Cod.
11.047.0016-0

OBRAS DE DRENAGEM-TALUDE 02

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A

1.30 M. AF 02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA
Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada. Ref.:
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL
(UNIDADE: M3XKM). AF 07/2019. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E=17 MM.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
ARMACAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO. COM USO DE TELA Q-138. AF 09/2021. Ref.: Adaptado de
ARMACAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO. COM USO DE TELA Q-196. AF 09/2021. Ref.: Adaptado de
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS. ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016. Ref.: Adaptado de
Lastro de brita 1. Ref.: Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 2656

ESTACA BROCA @20CM L=1,5M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021
Cod. 101173

DRENO HORIZONTAL PROFUNDO - DHP's. Ref.: Adaptado de DNIT 11/2016
Cod. 2 S 04 520 01 e 2 S 04 002 01

DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021
Ref.: Adaptado de SINAPI-DEZ/2021 Cod. 102726

m3

m3

m?

KG

M3XKM

m?2

m?2

UND

m3

m3

tkm

M3XKM

m?2

m3

KG

KG

m3

m?2

m3

und

4725,94
278,01
397,14

2317
7205
29,78
59,17
7615,96
7615,96
78

13

1229,47
1229,47
90488,99
27,11
1078,78
873,43
4914,34
10029,97
873,43
607,57
7,77

270

1854

284
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6,65
1.063,43
50,77
13,57
18,27
1.172,13
101,19
5,10
5,43
215,38

1.011,53

67,88
8,27
0,57

847,25

88,62

483,01

19,41

18,27

29,40

27,45

123,48

73,40

131,74

22,83

8,26
1.321,09
63,07
16,85
22,69
1.456,13
125,70
6,33
6,74
267,56

1.256,62

84,32
10,27
0,70
1.052,53
110,09
600,04
24,11
22,69
36,52
34,10
153,39
91,18
163,66

28,36

39.036,26
367.276,23
25.047,61
39.041,45
163.481,45
43.363,55
7.437,66
48.209,02
51.331,57
20.869,68
16.336,06
1.586.998,60
103.668,91
12.626,65
63.342,29
28.534,08
118.762,89
524.092,93
118.484,73
227.580,01
31.897,66
20.718,13
1.191,84
24.618,60
303.425,64

8.054,24

0,75 %
7,05 %
0,48 %
0,75 %
3,14 %
0,83 %
0,14 %
0,93 %
0,99 %
0,40 %
0,31 %
30,46 %
1,99 %
0,24 %
1,22 %
0,55 %
2,28 %
10,06 %
2,27 %
4,37 %
0,61 %
0,40 %
0,02 %
0,47 %
5,82 %

0,15 %



5.1

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.6

7.1

7.2

7.3

7.4

CPU 67 - Proprio
TSE

CPU 48 - Proprio
TSE

100999 SINAPI

02.03.10 EMBASA

CPU 20- Préprio
TSE

100206 SINAPI

98529 SINAPI

Ins-LT-27 Proprio

CPU 141 - Proprio
TSE

CPU 142 - Proprio
TSE

CPU 86- Préprio
TSE

CPU 143 - Proprio
TSE

EMAP

CNPJ: 03.650.060/0001-48

SERVICOS FINAIS- TALUDE 02

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. Ref.: Adaptado de COMPESA-OUT/2021
Cod. 02.07.01U
SERVICOS INICIAIS- TALUDE 03

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018.
Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 99059

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T).
AF_07/2020

(BASEADO EMBASA) DESMATAMENTO MANUAL DE TERRENO

Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada. Ref.:
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

(BASEADO SINAPI) TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE
RESIDUOS DE DESMATAMENTO. AF_07/2019

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

TRATAMENTO E DESTINAGAO FINAL DE RESIDUO CLASSE IIA

OBRAS DE CONTENGAO DE SOLO-TALUDE 03

EXECUGCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO
MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIAMETRO DE 10 CM,
PERFURAGCAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM
DIAMETRO DE 16 MM. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Céd. 93955

EXECUGCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO
MAIOR QUE 10 M, DIAMETRO DE 10 CM, PERFURAGCAO COM
EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIAMETRO DE 16 MM. Ref.:
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Céd. 93956

EXECUGCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO
MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIAMETRO DE 10 CM,
PERFURAGCAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM
DIAMETRO DE 20 MM. AF_05/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021
Cod. 93958

EXECUGCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO
MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIAMETRO DE 10 CM,
PERFURAGCAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM
DIAMETRO DE 20 MM. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Céd. 93959

m?2

m?

tkm

M3XKM

UN

TON

13017,83

1347,19

1036,63

13821,72

67380

129,5

40

1039,63

3880

3636

1260

4256
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4,29

55,35

5,71

191,45

186,44

220,67

211,40

5,32

68,76

7,09

5,10

0,70

1.052,53

65,41

298,15

237,83

231,61

274,13

262,62

69.254,85
69.254,85
666.523,96

92.632,78

7.349,70

70.490,77

47.166,00

136.302,63

2.616,40

309.965,68

13.135.765,11

922.780,40

842.133,96

345.403,80

1.117.710,72

1,33 %
1,33 %
3,29 %

0,46 %

0,04 %

0,35 %

0,23 %

0,67 %

0,01 %

1,53 %

64,89 %

4,56 %

4,16 %

1,71 %

5,52 %



7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.7

7.18

CPU 81- Préprio
TSE

CPU 128 - Proprio
TSE

CPU 139 - Proprio
TSE

CPU 140 - Proprio
TSE

CPU 82- Préprio
TSE

CPU 88- Préprio
TSE

CPU 195 Préprio
TSE

CPU 89 - Proprio
TSE

4922 ORSE

100205 SINAPI
CPU 56 - Proprio
TSE

CPU 83 - Proprio
TSE

93421 SINAPI

CPU-65 Proprio

EMAP

CNPJ: 03.650.060/0001-48

EXECUGCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO
MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIAMETRO DE 10 CM,
PERFURAGCAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM
DIAMETRO DE 20 MM. AF_05/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021
Cod. 93960

EXECUGCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO
MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIAMETRO DE 12 CM,
PERFURACAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM
DIAMETRO DE 22 MM. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Céd. 93960

EXECUGCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO
MAIOR QUE 10 M, DIAMETRO DE 12 CM, PERFURAGCAO COM
EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIAMETRO DE 22 MM. Ref.
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Céd. 93961

EXECUGCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO
MAIOR QUE 10 M, DIAMETRO DE 12 CM, PERFURACAO COM
EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIAMETRO DE 25 MM. Ref.:
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Céd. 93961

ANDAIME METALICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAGAO MENSAL. Ref.:
Adaptado de SEINFRA-CE-027/2021 Cod. C0083

Hidrossemeadura. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4413905

APLICACAO DE BIOMANTA VEGETAL. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021
Cod. 2003866

Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em superficies inclinadas e
verticais. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 1207715

Cura umida por asperséo de agua durante 3 dias

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019

ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO, COM TARUGO DE POLIETILENO
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA
PU. AF_06/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 98575

GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL -
CHP DIURNO. AF_03/2016
INSTALACAO DE QUADRO COM TOMADAS PARA CANTEIRO DE OBRAS

m?2

m?2

m3

m?

M3XKM

KG

M

CHP

UND

4820

1850

5180

7070

12658,71

13971,4
13971,4

1882,73

15689,4

201,5

48794,03

266,1

2704
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204,81

217,71

212,61

222,38

6,65

5,10
5,43

1.063,43

13,57
1.172,13

18,27

101,19

89,03

4.865,30

254,43

270,46

264,12

276,26

8,26

6,33
6,74

1.321,09

16,85
1.456,13

22,69

125,70

110,60

6.044,16

1.226.352,60

500.351,00

1.368.141,60

1.953.158,20

104.560,94

88.438,96
94.167,23

2.487.255,77

264.366,39

293.410,19

1.107.136,54

33.448,77

299.062,40

12.088,32

6,06 %

2,47 %

6,76 %

9,65 %

0,52 %

0,44 %
0,47 %

12,29 %

1,31 %
1,45 %

5,47 %

0,17 %

1,48 %

0,06 %



7.19

7.20

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

CPU-122 Proprio

CPU-120 Proprio

CPU 50 - Proprio
TSE

CPU 51 - Proéprio
TSE

CPU 20- Préprio
TSE

CPU 52 - Proprio
TSE

CPU 53 - Proprio
TSE

CPU 54 - Proéprio
TSE

CPU 55 - Proprio
TSE

CPU 56 - Proprio
TSE

CPU 64 - Proprio
TSE

CPU 65 - Proprio
TSE

CPU 84 - Proprio
TSE

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

EXECUCAO DE GRAMPO DE SACRIFICIO COM COMPRIMENTO MAIOR M
QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIAMETRO DE 10 CM, PERFURAGAO

COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIAMETRO DE 22 MM.

Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 C6d.93958

ENSAIO DE ARRANCAMENTO. Ref.: Adaptado de EMOP-RJ-OUT/2021 Cod. UND
11.047.0016-0
OBRAS DE DRENAGEM- TALUDE 03

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m*
1,30 M. AF_02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m?
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA

(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M®/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 100973

Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada. Ref.: tkm
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL M3XKM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021

Cod. 100206

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m?
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,

4 UTILIZACOES. AF_06/2017. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.

96542

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m?
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.

94971

ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97090

ARMAGCAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m*
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 92874

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE m?
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 95241

Lastro de brita 1. Ref.: Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 2656 m?3

133

32

1049,93

1049,93

77274,85

13,83

1200,02

438,27

1709,48

10977,59

375,22

454,57

12,8
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215,38

1.011,53

67,88

8,27

0,57

847,25

88,62

483,01

19,41

18,27

29,40

27,45

123,48

267,56

1.256,62

84,32

10,27

0,70

1.052,53

110,09

600,04

24,11

22,69

36,52

34,10

153,39

35.585,48

40.211,84

1.847.904,23

88.530,09

10.782,78

54.092,39

14.556,48

132.110,20

262.979,53

41.215,56

249.081,51

13.703,03

15.500,83

1.963,39

0,18 %

0,20 %
9,13 %

0,44 %

0,05 %

0,27 %

0,07 %

0,65 %

1,30 %

0,20 %

1,23 %

0,07 %

0,08 %

0,01 %



8.12

8.13

8.14

9.1

10

10.1

1

CPU 06 - Proprio
TSE

CPU 08 - Proprio
TSE

CPU 85 - Proprio
TSE

CPU 09 - Proéprio
TSE

CPU 67 - Proprio
TSE

CPU 01 - Proéprio
TSE

110-CON- SETOP
005

EMAP

CNPJ: 03.650.060/0001-48

ESTACA BROCA @20CM L=1,5M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021
Cod. 101173
DRENO HORIZONTAL PROFUNDO - DHP

DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021
Ref.: Adaptado de SINAPI-DEZ/2021 Cod. 102726

ELABORAGAO DE DATA BOOK-TALUDES 02 E 03

ELABORAGAO DE DATA BOOK, INCLUSIVES PROJETOS DE AS BUILTS

SERVICOS COMPLEMENTARES-TALUDE 03

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. Ref.: Adaptado de COMPESA-OUT/2021
Cod. 02.07.01U
SERVICOS FINAIS-TALUDES 02 E 03

MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MAO
DE OBRA

MOBILIZAGAO/DESMOBILIZACAO DE CONTAINER, INCLUSIVE
INSTALAGAO E TRANSPORTE COM CAMINHAO GUINDAUTO (MUNCK)

m

und

UNID

m?

und

UN

222
2808

786

13821,72

14

Total Geral

Carlos Vinicius Sousa Ribeiro

Setor de Engenharia
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73,40
263,98

22,83

6.563,00

4,29

23.387,19

700,55

91,18
327,94

28,36

8.153,21

5,32

29.053,90

870,29

20.241,96
920.855,52

22.290,96

8.153,21

8.1563,21

73.531,55

73.531,55

41.237,96

29.053,90

12.184,06

0,10 %
4,55 %

0,11 %

0,04 %
0,04 %
0,36 %
0,36 %
0,20 %
0,14 %

0,06 %

25.454.010,65



