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Obra
Gerenciamento dos Taludes 01 e 02 do Cujupe

Item Código Banco Descrição Und

 1 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS
 1.1 EQUIPE DE GERENCIAMENTO
 1.1.1  2022-04-

COMP 
Próprio EQUIPE DE GERENCIAMENTO MÊS

 1.1.2  2022-05-
0004 

Próprio PASSAGEM DE FERRY - MAIOR QUE 10 ANOS un

 1.1.3  2022-05-
0009 

Próprio PASSAGEM DE FERRYBOAT - CAMINHONETES/FURGÃO/KOMBI/VANS E SUVS UN

 1.2 RELATÓRIOS E ART
 1.2.1  CREA Próprio Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica) para registro junto ao CREA - MA 

(Conselho Federal de engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução
UND

 1.2.2  2022-04-
COMT-01 

Próprio RELATÓRIO DOS TALUDES - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA E 
CONTROLE NA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS

UN

 1.2.3  2022-05-
0008 

Próprio ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO UN

 2 EQUIPAMENTOS
 2.1  2022-04-

COMR 
Próprio ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO MENSAL C/ 3 LIMPEZAS SEMANAIS MÊS

 2.2  2022-05-
0010 

Próprio LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) C/ AR-CONDICIONADO

MÊS

 2.3  
F020000005 

EMBASA (REVISADO) - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP TIPO S10 CABINE DUPLA 4X4 
(DIESEL) OU SIMILAR

MES

 2.4  2022-04-
COMP-174 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER NO CUJUPE UN

 3 SERVIÇOS DIVERSOS
 3.1  101494 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE 
CONCRETO). AF_07/2020_P

UN

 3.2  CP-2020-14-
07 

Próprio Base de concreto para container 2,30X6,00, considerando área de circulação de 1,00m 
para acesso  DIMENSÕES(3,30mx6,20m)

un

 3.3  3290 ORSE Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo 
cordoalha

un

 3.4  12915 ORSE Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm un

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
Critério

Este item será medido por mês, por profissional solicitado pela fiscalização e após comprovação 
do efetivo presente em campo
Será medido por unidade de passagem paga a pessoa e após comprovação da utilização dos 
tickets pela equipe de gerenciamento

Este item será medido por mês de container c/ arcondicionado alugado e após aprovação da
fiscalização

Será medido por mês de utitlização de veículo e após aprovação da fiscalização

Será medido por unidade de container mobilizado/desmobilizado e após aprovação da fiscalização

Será medida por unidade de haste de aterramento instalada e após aprovação da fiscalização

Será medida por unidade de caixa de concreto executada e após aprovação da fiscalização

Será medido por unidade de passagem paga para transporte da caminhonete e após 
comprovação da utilização dos tickets pela contratada

Este item será medido por Unidade (Und.) elaborada frente ao órgão responsável pela fiscalização

Será medido por unidade de relatório emitida e aprovada pela fisvalização

Será medido por unidade de laudo técnico emitido e aprovada pela fisvalização

Será medido por unidade de entrada de energia elétrica executada e após aprovação da 
fiscalização

Será medida por base de concreto executada e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por mês de banheiro químico alugado e após aprovação da
fiscalização

 
Avenida dos Portugueses Porto do Itaqui - Itaqui - São Luís / MA

(98) 3216-6509 / carlos.ribeiro@emap.ma.gov.br 



 EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48 

_______________________________________________________________
Carlos Vinicius Sousa Ribeiro

Setor de Engenharia

 
Avenida dos Portugueses Porto do Itaqui - Itaqui - São Luís / MA

(98) 3216-6509 / carlos.ribeiro@emap.ma.gov.br 


