
 

TÍTULO: 

CADERNO DE ENCARGOS – PROJETO EXECUTIVO 
– INSTALAÇÃO DE NOVOS GANCHOS NO BERÇO 

104 
PROJETO: 

INSPEÇÕES E PROJETOS NO PORTO DO ITAQUI 

Nº EXE: DATA: REVISÃO: Nº FOLHA: 

MED-020.030-304-17-002 26/09/2023 6 1 de 51 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° REVISÃO DAS FOLHAS N° REVISÃO DAS FOLHAS N° REVISÃO DAS FOLHAS 

1 0-1-2-X-X-5-6 28 0-1-2-X-X-X-X 55  

2 0-1-2-X-X-5-6 29 0-1-2-X-X-X-X 56  

3 0-1-2-X-X-5-X 30 0-1-2-X-X-X-X 57  

4 0-1-2-X-X-X-X 31 0-1-2-X-X-X-X 58  

5 0-1-2-X-X-X-X 32 0-1-2-3-X-X-X 59  

6 0-1-2-X-X-X-X 33 0-1-2-3-X-5-X 60  

7 0-1-2-X-X-X-X 34 0-1-2-3-X-X-X 61  

8 0-1-2-X-X-X-X 35 0-1-2-3-X-X-X 62  

9 0-1-2-X-X-X-6 36 0-1-2-3-X-X-X 63  

10 0-1-2-X-X-X-X 37 0-1-2-3-X-X-X 64  

11 0-1-2-X-X-X-X 38 0-1-2-3-X-X-X 65  

12 0-1-2-X-X-X-X 39 0-1-2-3-4-X-X 66  

13 0-1-2-X-X-X-X 40 0-1-2-3-4-X-X 67  

14 0-1-2-X-X-X-X 41 0-1-2-3-4-X-X 68  

15 0-1-2-X-X-X-X 42 0-1-2-3-4-X-X 69  

16 0-1-2-X-X-X-X 43 0-1-2-3-4-X-X 70  

17 0-1-2-X-X-X-X 44 X-X-2-3-4-X-X 71  

18 0-1-2-X-X-X-X 45 X-X-2-3-4-X-X 72  

19 0-1-2-X-X-X-X 46 X-X-2-3-4-X-X 73  

20 0-1-2-X-X-X-X 47 X-X-2-3-4-5-6 74  

21 0-1-2-X-X-X-X 48 X-X-2-3-4-5-X 75  

22 0-1-2-X-X-X-X 49 X-X-2-3-4-X-X 76  

23 0-1-2-X-X-X-X 50 X-X-2-3-4-X-X 77  

24 0-1-2-X-X-X-X 51 X-X-2-3-4-X-X 78  

25 0-1-2-X-X-X-X 52 X-X-2-3-4-X-X 79  

26 0-1-2-X-X-X-X 53 X-X-X-X-4-X-X 80  

27 0-1-2-X-X-X-X 54  81  

INSPEÇÕES E PROJETOS NO PORTO DO ITAQUI 
         

         

6 E 09/2023 MDBN FPO FPO - - 
REVISÃO EMAP – PARA 

CONSTRUÇÃO 

5 B 07/2023 SN RFLO RFLO - - PARA APROVAÇÃO 

4 B 06/2023 SN DT LFN - - PARA APROVAÇÃO 

3 B 05/2023 SN DT RFLO - - PARA APROVAÇÃO 

2 B 04/2023 SN DT RFLO - - PARA APROVAÇÃO 

1 B 03/2023 SN LFN RFLO - - PARA APROVAÇÃO 

0 B 01/2023 EXE RFLO RFLO - - PARA APROVAÇÃO 
 
REV. 

 
EMIS DATA ELABORADO VERIFICADO APROVADO 

POR DATA 
DESCRIÇÃO DAS REVISÕES VALIDADO 

TIPO DE EMISSÃO 
(A) PRELIMINAR (D) PARA COTAÇÃO (G) COMO CONSTRUIDO 

(B) PARA APROVAÇÃO (E) APROVADO (H) CANCELADO 

(C) PARA INFORMAÇÃO (F) COMO COMPRADO       

 



 

TÍTULO: 

CADERNO DE ENCARGOS – PROJETO EXECUTIVO 
– INSTALAÇÃO DE NOVOS GANCHOS NO BERÇO 

104 
PROJETO: 

INSPEÇÕES E PROJETOS NO PORTO DO ITAQUI 

Nº EXE: DATA: REVISÃO: Nº FOLHA: 

MED-020.030-304-17-002 26/09/2023 6 2 de 51 

 

2 

 

SUMÁRIO 

 

1 OBJETIVO ............................................................................................................................. 5 

2 CARACTERÍSTICAS GERAIS .............................................................................................. 6 

2.1 Definições ............................................................................................................................. 7 

3 DOCUMENTOS E BIBLIOGRAFIAS DE REFERÊNCIA ..................................................... 8 

3.1 Documentos do Projeto ...................................................................................................... 8 

3.2 Bibliografias, normas e documentos de referência ......................................................... 9 

4 CONDIÇÕES LOCAIS ........................................................................................................... 10 

4.1 Marés ..................................................................................................................................... 10 

4.2 Correntes .............................................................................................................................. 10 

4.3 Ondas .................................................................................................................................... 11 

4.4 Ventos ................................................................................................................................... 11 

4.5 Temperatura ......................................................................................................................... 11 

4.6 Precipitação .......................................................................................................................... 11 

5 LOCALIZAÇÃO ..................................................................................................................... 13 

6 ASSISTÊNCIA TÉCNICA ...................................................................................................... 14 

7 ATIVIDADES PRELIMINARES E COMPLEMENTARES ..................................................... 15 

7.1 Administração local ............................................................................................................. 15 

7.2 Estruturas temporárias de construção .............................................................................. 17 

7.2.1 Placa de obra ......................................................................................................................... 17 

7.2.2 Instalações de canteiro .......................................................................................................... 18 

7.2.3 Tapume com telha metálica. AF_05/2018 ............................................................................. 19 

7.2.4 Isolamento da obra com tela plástica em polipropileno ......................................................... 20 

7.2.5 Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m -utilização 
de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária ........................................................ 20 

7.2.6 Manutenção do canteiro ........................................................................................................ 21 

8 SEGREGAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS ........................................................................ 22 

8.1 Resíduos Sólidos ................................................................................................................. 22 

8.2 Efluentes líquidos ................................................................................................................ 24 

8.3 Emissões atmosféricas ....................................................................................................... 24 

9 RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E MANUSEIO DE MATERIAIS .............................. 25 

10 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS................................................................................................ 26 

11 INSTALAÇÃO DE NOVOS GANCHOS ................................................................................ 27 

11.1 Superestrutura ..................................................................................................................... 27 



 

TÍTULO: 

CADERNO DE ENCARGOS – PROJETO EXECUTIVO 
– INSTALAÇÃO DE NOVOS GANCHOS NO BERÇO 

104 
PROJETO: 

INSPEÇÕES E PROJETOS NO PORTO DO ITAQUI 

Nº EXE: DATA: REVISÃO: Nº FOLHA: 

MED-020.030-304-17-002 26/09/2023 6 3 de 51 

 

3 

 

11.1.1 Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno ..................................... 27 

11.1.2 Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ -carga 
manual e descarga livre ........................................................................................................................ 27 

11.1.3 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada ................................ 27 

11.1.4 Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada ............................................... 27 

11.1.5 Apicoamento manual de concreto ......................................................................................... 28 

11.1.6 Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão ............................ 28 

11.1.7 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação .............................................. 28 

11.1.8 Concreto Fck = 40MPa, traço 1:1,6:1,9 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 L., Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável 
com capacidade de 30 m³/h – confecção em central dosadora de 30 m³/h e Controle tecnológico de 
obras em concreto armado considerando apenas o controle do concreto e constando de coleta, 
moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até 50km, ensaios de resistência à 
compressão aos 3, 7 e 28 dias e "slump test". ..................................................................................... 29 

11.1.9 Furação e aplicação de resina para ancoragem química das barras.................................... 30 

11.2 Instalações elétricas ............................................................................................................ 31 

11.2.1 Infraestrutura elétrica de alimentação dos ganchos com seus respectivos acessórios 
(eletrodutos, cabos, conectores, abraçadeiras, caixas de passagem em alumínio e painel de 
seccionamento, contendo uma chave seccionadora trifásica 250 A - 600 V) ...................................... 31 

11.2.1 Concreto Fck = 40MPa, traço 1:1,6:1,9 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 L e Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável 
com capacidade de 30 m³/h – confecção em central dosadora de 30 m³/h. ........................................ 33 

11.2.2 Ganchos de desengate rápido ............................................................................................... 45 

12 ATIVIDADES FINAIS ............................................................................................................ 47 

12.1 “As built” e data-book ......................................................................................................... 47 

12.2 Desmontagem do canteiro .................................................................................................. 48 

12.3 Limpeza final de obra .......................................................................................................... 48 

13 METODOLOGIA .................................................................................................................... 49 

13.1 Cabeço de amarração existentes ....................................................................................... 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÍTULO: 

CADERNO DE ENCARGOS – PROJETO EXECUTIVO 
– INSTALAÇÃO DE NOVOS GANCHOS NO BERÇO 

104 
PROJETO: 

INSPEÇÕES E PROJETOS NO PORTO DO ITAQUI 

Nº EXE: DATA: REVISÃO: Nº FOLHA: 

MED-020.030-304-17-002 26/09/2023 6 4 de 51 

 

4 

 

LISTA DE FIGURAS 

 
Figura 1 - Localização do Berço 104 .............................................................................................. 13 
Figura 2 - Localização dos novos ganchos ..................................................................................... 13 
Figura 3 - Planta de instalação dos novos ganchos ........................................................................ 13 
Figura 4 – Alimentação dos ganchos de amarração ........................................................................ 14 
Figura 5 – Placa de obra (modelo orientativo) ............................................................................... 17 
Figura 6 – Tapumes (Fonte: SINAPI) ............................................................................................ 19 
Figura 7 – Isolamento com tela plástica (Fonte: SINAPI) ................................................................ 20 
Figura 8 - Placas de sinalização (exemplo orientativo). O texto da placa de sinalização é orientativo. 21 
Figura 9 - Cores adotadas para a segregação dos diferentes tipos de resíduos, de acordo com a 

Resolução CONAMA nº 275/01. .................................................................................................... 23 
Figura 10 – Detalhe da concretagem “in-loco” (a imagem não é do berço em questão, sendo apenas 

uma exemplificação do procedimento a ser realizado). ................................................................... 30 
Figura 11 – Detalhe da concretagem “in-loco” (a imagem não é do berço em questão, sendo apenas 

uma exemplificação do procedimento a ser realizado). ................................................................... 34 
Figura 12 - Passos 01 a 04 ........................................................................................................... 49 
Figura 13 - Passos 05 e 06 ........................................................................................................... 50 
Figura 14 - Passos 07 e 08 ........................................................................................................... 50 
Figura 15 – Passos 09 a 11 .......................................................................................................... 51 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Definições adotadas ...................................................................................................... 7 
Tabela 2 – Variação de maré. ....................................................................................................... 10 
Tabela 3 – Frequência de ventos, por velocidade. .......................................................................... 11 
Tabela 4 – Precipitação média mensal em São Luís/MA. ................................................................. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÍTULO: 

CADERNO DE ENCARGOS – PROJETO EXECUTIVO 
– INSTALAÇÃO DE NOVOS GANCHOS NO BERÇO 

104 
PROJETO: 

INSPEÇÕES E PROJETOS NO PORTO DO ITAQUI 

Nº EXE: DATA: REVISÃO: Nº FOLHA: 

MED-020.030-304-17-002 26/09/2023 6 5 de 51 

 

5 

 

1 OBJETIVO 

Este Caderno de Encargos refere-se à contratação de empresa especializada para a 

execução dos serviços de fabricação, fornecimento e instalação dos ganchos de desengate 

rápido no Berço 104. 

Em caso de divergência de informações entre este documento e os desenhos técnicos 

apresentados, prevalecerá o especificado na planilha orçamentária, devendo a 

FISCALIZAÇÃO comunicar imediatamente a área de projetos para que possa avaliar 

possíveis alterações. 

A omissão de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou em outros documentos 

contratuais, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores 

técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade 

e adequação dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais 

pertinentes. 
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2 CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Compreende os serviços de engenharia necessários para a substituição dos cabeços de 

amarração existentes por ganchos de desengate rápido no Berço 104 do Porto do Itaqui 

em São Luís – MA, listados abaixo: 

 Fornecimento dos ganchos de desengate rápido; 

 Adequação da área para instalação dos ganchos de desengate rápido; 

 Instalação dos ganchos de desengate rápido; 

 Execução de toda infraestrutura para instalação elétrica e civil; 

 Instalação e montagem elétrica completa, necessária para a perfeita operação dos 

ganchos de desengate rápido, bem como treinamento e comissionamento; 

 Remoção dos cabeços existentes e nivelamento e regularização das áreas; 

 Limpeza final; 

 Projeto “as built”. 

Esses serviços representarão uma melhoria para as operações portuárias no Berço 104, 

conforme solicitação da EMAP. 

As condições estabelecidas neste documento são consideradas como parte integrante do 

escopo de serviços a serem executados, tornando-se obrigações contratuais. 

Este documento deve ser lido em conjunto com todos os documentos do projeto, pois a 

execução de todos os serviços a serem contratados deverá obedecer rigorosamente às 

pranchas de desenhos, relatórios, especificações técnicas, critérios de medição e 

pagamento, cronograma físico financeiro e demais documentos que integrem o projeto. 

As obras ocorrerão em um Terminal Portuário em operação, portanto, essas atividades de 

obras, em nenhum instante, terão prioridade sobre a operação do Berço 104. A 

CONTRATADA deverá prever que poderão ocorrer interrupções de serviços e que não serão 

considerados como responsabilidade e ônus da CONTRATANTE. 

A CONTRATADA será responsável pela elaboração e atualização do planejamento e 

cronograma das obras. No planejamento e o cronograma deverão prever a 

compatibilização das obras com as operações portuárias, operação do Berço 104 e 

operações dos berços adjacentes. 
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Com a premissa de que as operações portuárias não poderão ser interrompidas, a 

CONTRATADA deverá planejar a execução das atividades de forma faseada. Atividades 

como demolição, execução da infraestrutura elétrica, instalação dos ganchos de desengate 

rápido, deverão ser executadas em etapas, sempre deixando faixas de circulação entre as 

áreas do Berço 104 e dos berços adjacentes. 

Antes de iniciar a execução das obras, o planejamento e o cronograma deverão entregues 

para análise e aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 

2.1 Definições 

As definições adotadas neste documento são apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Definições adotadas 

CONTRATANTE EMAP - Empresa Maranhense de Administração Portuária. 

CONTRATADA 
Empresa vencedora da Licitação CONTRATADA para a execução 

das obras. 

FISCALIZAÇÃO 
Representante a ser nomeado pela CONTRATANTE para 

acompanhamento das obras. 
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3 DOCUMENTOS E BIBLIOGRAFIAS DE REFERÊNCIA 

3.1 Documentos do Projeto 

Neste item são apresentados os principais documentos, com o nome e descrição de cada 

documento. Todos os documentos deverão ser adotados em suas últimas revisões. 

[1] D-020.030-304-17-005 – Projeto executivo – Instalação de novos ganchos no Berço 

104 – 1/3; 

[2] D-020.030-304-17-006 – Projeto executivo – Instalação de novos ganchos no Berço 

104 – 2/3; 

[3] D-020.030-304-17-007 – Projeto executivo – Instalação de novos ganchos no Berço 

104 – 3/3; 

[4] D-020.030-304-17-008 – Projeto executivo – Infraestrutura elétrica de alimentação 

dos novos ganchos de amarração de desengate rápido – 1/3; 

[5] D-020.030-304-17-009 – Projeto executivo – Infraestrutura elétrica de alimentação 

dos novos ganchos de amarração de desengate rápido – 2/3; 

[6] D-020.030-304-17-010 – Projeto executivo – Infraestrutura elétrica de alimentação 

dos novos ganchos de amarração de desengate rápido – 3/3; 

[7] D-020.030-304-17-011 – Projeto executivo – Instalação de novos ganchos no Berço 

103 e Berço 104 - Armadura; 

[8] D-020.030-304-17-012 – Projeto executivo – Infraestrutura elétrica de alimentação 

dos novos ganchos de amarração de desengate rápido – Diagrama unifilar; 

[9] D-020.030-304-17-013 – Projeto executivo – Infraestrutura elétrica de alimentação 

dos novos ganchos de amarração de desengate rápido – Diagrama unifilar do painel 

PN-G12/G21; 

[10] D-020.030-304-17-015 – Projeto executivo – Infraestrutura elétrica de alimentação 

dos novos ganchos de amarração de desengate rápido – Sala do painel elétrico; 

[11] D-020.030-304-17-016 – Projeto executivo – Infraestrutura elétrica de alimentação 

dos novos ganchos de amarração de desengate rápido – Arranjo do painel PN-

G12/G21; 

[12] ES-020.030-304-17-002 – Especificação Técnica – Projeto executivo – Instalação de 

novos ganchos no Berço 104; 

[13] MC-020.030-304-17-002 – Memória de cálculo – Projeto executivo – Instalação de 

novos ganchos no Berço 104; 
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[14] MC-020.030-304-17-003 – Memória de Cálculo – Projeto Executivo – Instalação de 

ganchos de amarração no berço 104 – Cabeamento. 

[15] MD-020.030-304-17-002 – Memorial Descritivo – Projeto Executivo – Instalação de 

novos ganchos no Berço 104. 

[16] PQ-020.030-304-17-002 – Projeto executivo – Planilha de quantidades – Instalação 

de novos ganchos no Berço 104. 

3.2 Bibliografias, normas e documentos de referência 

[17] EMP2-PE-EPB-001-DF-03 – Quadro de Distribuição QGBT-01; 

[18] ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

[19] ABNT NBR 5875 – Parafusos, porcas e acessórios – Terminologia; 

[20] ABNT NBR 6002 – Ensaios não destrutivos – Ultrassom – Detecção de 

descontinuidades em chapas metálicas; 

[21] ABNT NBR 6118 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento; 

[22] ABNT NBR 7480 – Aço destinado às armaduras para estruturas de concreto armado 

– Requisitos; 

[23] ABNT NBR 7483 – Cordoalhas de aço para estruturas de concreto protendido – 

Especificação; 

[24] ABNT NBR 8800 – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 

concreto de edifícios; 

[25] ABNT NBR 8862 – Ensaios não destrutivos – Ultrassom – Inspeção de soldas 

longitudinais e helicoidais em tubos metálicos; 

[26] ABNT NBR 12284 – Áreas de vivência em canteiros de obras - Procedimento; 

[27] ABNT NBR 14931 – Execução de estruturas de concreto armado, protendido e com 

fibras - Requisitos; 

[28] Catálogo L. Straatman BV – Machinefabriek – Mooring & Towing – Release 2.1; 

[29] Normas e Procedimentos para a Capitania dos Portos do Maranhão – NCPC; 

[30] Normas para Manobras do Complexo Portuário da Baía de São Marcos – Janeiro, 

2022; 

[31] NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 
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4 CONDIÇÕES LOCAIS 

Neste item são apresentadas as condições locais do Porto do Itaqui, as quais foram 

extraídas do Edital da Licitação LRE Eletrônica N° 008/2021 – EMAP. 

4.1 Marés 

Na região portuária do Maranhão, a maré é tipicamente semidiurna. Segundo dados 

obtidos na estação maregráfica do Porto de Itaqui, estão apresentadas na tabela abaixo 

as marés de referência.  

Tabela 2 – Variação de maré.  

Descrição 
Elevação 

(DHN) 

Nível Máximo (previsto) +7,10m 

MHWS (média das preamares de sizígia) +6,27m 

MHWN (média das preamares de quadradura) +5,02m 

MSL (nível médio) +3,43m 

NR (nível de redução) +0,00m 

Nível Mínimo (previsto) -0,30m 

 

4.2 Correntes 

As correntes na Baía de São Marcos (região estuarina), são decorrentes da circulação de 

suas águas e definidas de acordo com a variação de maré ocorrente no local. 

Os valores máximos de correntes hidrodinâmicas ocorrem aproximadamente 3 horas após 

a preamar nas vazantes e a baixa-mar das enchentes, enquanto os valores mínimos das 

correntes ocorrem próximo às estofas de maré. Outra característica estuarina é a presença 

de marés reversas. Durante as vazantes as correntes apresentam direção Norte e Nordeste 

e, após as estofas, invertem suas direções para Sul e Sudoeste. 
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4.3 Ondas 

O Porto de Itaqui encontra-se abrigado dentro da Baía de São Marcos e com isso sofre 

apenas o ataque de ondas formadas pela ação do vento, chegando a valores da ordem de 

1,10 m e período de 6 s. 

A densidade da água do mar varia de 1,010 g/l (baixa-mar no período seco) a 1,019 g/l 

(preamar no período chuvoso). 

 

4.4 Ventos 

Na Baía de São Marcos os ventos têm papel influente nas ondas da região, pois as mesmas 

são originadas da interação dos ventos com as águas superficiais. 

Na área do Porto do Itaqui são predominantes os ventos NORDESTE (frequência de 25%), 

com as velocidades e as respectivas frequências indicadas na tabela a seguir. 

 

Tabela 3 – Frequência de ventos, por velocidade.  

Beaufort Velocidade Frequência 

2 2 a 6 nós 39% 

3 7 a 10 nós 31% 

4 11 a 17 nós 15% 

5 18 a 21 nós 1% 

 

4.5 Temperatura  

A temperatura varia ao longo do ano entre 23ºC e 31ºC, situando-se normalmente em 

torno de 27º. 

4.6 Precipitação 

A região está localizada dentro de um padrão climático de regiões equatoriais tropicais, 

com volumes de chuvas mais intensas entre os meses de janeiro a julho, e relativa 

estiagem entre agosto e dezembro. Os índices de pluviosidade média em São Luís variam 

de acordo com a Tabela 4. 
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Tabela 4 – Precipitação média mensal em São Luís/MA.  

Mês 
Precipitação média mensal 

(mm) 
Média de dias com 

chuva 

Janeiro 156,3 14 

Fevereiro 269,3 20 

Março 415,5 23 

Abril 416,2 23 

Maio 317,7 24 

Junho 154,8 23 

Julho 110,6 17 

Agosto 36,2 12 

Setembro 7,1 6 

Outubro 3,6 2 

Novembro 19,6 3 

Dezembro 45,9 6 
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5 LOCALIZAÇÃO 

O Porto do Itaqui está localizado na cidade de São Luís, no estado do Maranhão. A base 

dos ganchos será posicionada no nível +7,9 m. A localização do Berço 104 é apresentada 

na Figura 1. 

 

Figura 1 - Localização do Berço 104 

A Figura 2 apresenta uma vista aérea do Berço 104, onde serão instalados os novos 

ganchos. 

 

Figura 2 - Localização dos novos ganchos 

A Figura 3 apresenta esquematicamente a localização dos novos ganchos a serem 

instalados no Berço 104. 

 

Figura 3 - Planta de instalação dos novos ganchos 
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A Figura 4 apresenta esquematicamente a alimentação dos novos ganchos a serem 

instalados no Berço 104. 

 

Figura 4 – Alimentação dos ganchos de amarração 

 

6 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Até o recebimento definitivo da obra ou serviço, a CONTRATADA deverá fornecer toda a 

assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas, conforme 

orientações do manual do proprietário (que deverá ser entregue pela CONTRATADA ao 

final da obra), através das vistorias técnicas, bem como as que forem surgindo 

eventualmente durante todo o período de execução até o período de entrega definitiva, 

independentes de sua responsabilidade civil. 

Além da responsabilidade pela qualidade da obra, assim como relata o artigo 618 do Código 

Civil a partir de 2003 em diante dispõe que “nos contratos de empreitada de edifícios ou 

outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, 

durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em 

razão dos materiais, como do solo”. 

A CONTRATADA deverá apresentar, ao início da obra, Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT referente à execução da 

obra em questão.  
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7 ATIVIDADES PRELIMINARES E COMPLEMENTARES 

Para o correto desenvolvimento do projeto, a CONTRATADA deverá utilizar o primeiro mês 

do cronograma para mobilização e instalação do canteiro de obras. 

 

7.1 Administração local 

A administração local consiste na alocação em campo de equipe especializada da 

CONTRATADA para a gerência da execução dos trabalhos relativos à obra CONTRATADA, 

devendo essa manter as condições de habilitação definidas pelo edital licitatório. Fazem 

parte deste serviço, sem se limitar, os seguintes itens: 

 Engenheiro civil sênior com encargos complementares; 

 Auxiliar técnico / assistente de engenharia com encargos complementares; 

 Encarregado geral de obras com encargos complementares; 

 Técnico de meio ambiente; 

 Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares; 

 Topógrafo; 

 Auxiliar de Topografia; 

 Eletrotécnico com Encargos Complementares. 

 

São contemplados por este item também equipamentos de apoio, tais como:  

 Veículos (Veículo pick up tipo saveiro ou similar); 

 Mobiliário (para administração de obra); 

 Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m – SICRO 

Todo contato entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será realizado por meio do 

responsável técnico proposto pela CONTRATADA, este poderá ser substituído por outro 

responsável técnico do quadro de funcionários da CONTRATADA desde que possua 

autonomia necessária para tomada de decisões técnico-administrativas da referida obra. 
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Em casos de erros sucessivos, bem como atrasos no cronograma definido, execução de 

atividades com qualidade inferior à esperada ou outros erros que acarretem problemas a 

estabilidade do contrato e obra, a CONTRATANTE poderá solicitar a substituição do técnico 

responsável. 

É de responsabilidade e rotina da CONTRATADA a participação nas reuniões semanais de 

alinhamento para acompanhamento das metas e controle de desempenho com a 

FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA deve também entregar diariamente, até as 10h, o RDO 

referente ao dia anterior, para aprovação e comentários, em duas vias assinadas de igual 

teor, sendo que uma via ficará com a CONTRATADA e uma via assinada ficará com a 

FISCALIZAÇÃO. A não entrega do documento no prazo estipulado acarretará a 

consideração de que o documento não foi entregue, ou ainda, se for entregue 

posteriormente, terá a consideração de que foi entregue fora do prazo estipulado. 

Todas as tarefas desempenhadas durante o andamento das obras deverão ser registradas 

no Relatório Diário de Obras. 

Qualquer anotação no RDO, seja para implementação de ações que venham trazer impacto 

de prazo, custo ou qualquer item que venha a desencadear dificuldades construtivas, e 

seja entregue fora do prazo estipulado, as consequências advindas desse atraso, ocorrerão 

por conta e responsabilidade da CONTRATADA. 

Deverá constar no RDO, no mínimo, as seguintes informações: 

 Dados da obra, como endereço, CONTRATANTE da obra; 

 Data de início e término do contrato, saldo de dias para conclusão da obra; 

 Data do relatório diário de obra e número do RDO; 

 Condições climáticas. Nos períodos da manhã, tarde e noite; 

 Mão de obra e equipamentos utilizados (quantitativo e qualitativo); 

 Ocorrências na obra; 

 Anotações e comentários; 

 Espaço para anotações da fiscalização; 

 Assinatura dos responsáveis, pela CONTRATANTE e pela CONTRATADA. 
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7.2 Estruturas temporárias de construção 

7.2.1 Placa de obra 

O canteiro deverá dispor de placa de obra para a identificação da atividade realizada e 

principais informações da obra. De modo a atender as diretrizes e exigências da EMAP e 

do CREA/MA. 

A placa de obra possuirá 3 x 2 metros e deverá conter as seguintes informações mínimas: 

 Nomes dos responsáveis técnicos; 

 Nome do cliente; 

 Especificação da obra, conforme modelo de placa já adotado e padronizado pela 

EMAP - Empresa Maranhense de Administração Portuária; 

 Valor dos recursos aplicados; 

 Informações sobre convênios. 

O modelo de placa é mostrado na imagem abaixo:  

 

Figura 5 – Placa de obra (modelo orientativo) 
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7.2.2 Instalações de canteiro 

O layout das instalações deverá ser compatível com as obras a serem executadas, devendo 

ser apresentado juntamente com a documentação para emissão da ordem de serviço (OS). 

O canteiro deve contemplar tapumes, ligação provisória de água e energia elétrica, placa 

com a identificação da obra e itens complementares e necessários para o bom andamento 

das atividades. O layout do canteiro de obras deverá conter as seguintes estruturas: 

 Reservatório elevado de água com capacidade de 1.000 litros; 

 Central de armadura; 

 Central de formas; 

 Depósito executado em chapas de madeira compensada; 

 Luminária LED Refletor; 

 Cabo de cobre flexível antichama isolado em HEPR; 

Antes da construção do canteiro de obras, a CONTRATADA deverá apresentar para 

aprovação da FISCALIZAÇÃO todos os projetos das instalações, em local a ser indicado 

pela FISCALIZAÇÃO, distante até 1.500 (um mil e quinhentos) metros do local da obra, de 

acordo com as normas pertinentes. 

As instalações serão implantadas em local que não seja necessária a desmobilização e nova 

mobilização do canteiro durante a execução das obras, e devem atender os requisitos das 

seguintes normas: 

 NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção; 

 NBR 12284 – Áreas de vivência em canteiros de obras - Procedimento. 

A CONTRATADA deverá administrar e manter durante todo o período da obra o canteiro 

de obras em perfeitas condições de utilização, limpos, organizados e seguros, assegurando 

que as vias de circulação, sinalização, iluminação, edificações administrativas e instalações 

industriais, sistema de drenagem, aterramento, sistemas de combate à incêndios, redes 

de água e elétrica tenham manutenção constante, permaneçam em boas condições de 

utilização, a critério da CONTRATANTE. 

Fazem parte desse item também o isolamento das áreas de trabalho com tela plástica, 

sinalização provisória, todos com o objetivo de assegurar a segurança durante a execução 

dos trabalhos de montagem do canteiro. Além disso, estão inclusas ligações provisórias de 
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água, que devem ser instaladas a partir dos pontos localizados nas proximidades, 

(fornecimento de água a cargo da EMAP) e energia. 

A água necessária aos serviços deverá ser fornecida pela CONTRATANTE, a partir de pontos 

localizados nas proximidades. Contudo, os serviços de fornecimento e transporte dentro 

da área portuária para os serviços relacionados ao uso da água são de responsabilidade 

da CONTRATADA. 

 

7.2.3 Tapume com telha metálica. AF_05/2018 

Será utilizado tapume com telha metálica com altura mínima de 2,20 m para o isolamento 

do canteiro de obras e para o local de execução dos serviços. As telhas metálicas deverão 

ser fixadas em postes de madeira, com um distanciamento máximo de 3,0 m e embutidos 

no solo (piso) de forma que garantam a estabilidade e alinhamento dos tapumes. 

Sua instalação, assim como de todos os componentes e acessórios será de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

 

Figura 6 – Tapumes (Fonte: SINAPI) 

É válido ressaltar que todos os tapumes poderão ser reaproveitados em outras atividades 

da CONTRATANTE assim, estes deverão ser entregues, após a conclusão das obras, limpos 

e organizados para a CONTRATANTE. 
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7.2.4 Isolamento da obra com tela plástica em polipropileno 

De modo semelhante quanto a instalação e responsabilidades, o isolamento do local de 

realização das atividades deve ocorrer de modo pontual e temporário, de modo a evitar a 

entrada de pessoas não autorizadas, além de garantir a segurança de movimentações no 

entorno por conta de incidentes decorrentes da realização das atividades na obra. O 

isolamento deve ser feito com tela plástica na cor laranja, suportada por pilaretes de 

concreto ou de madeira ou metálicos com capacidade para suportar a tela e ação dos 

ventos. Os pilaretes deverão estar em boas condições e não poderão estar com pregos, 

pontas, outros sistemas pontiagudos expostos. O isolamento com tela plástica não poderá 

impedir as operações portuárias no berço.  

A CONTRATADA deverá manter os isolamentos em boas condições e alinhados. A 

substituição das telas em caso de rasco, desgaste excessivo será de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

 

Figura 7 – Isolamento com tela plástica (Fonte: SINAPI) 

 

7.2.5 Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m -utilização de 

600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária 

A sinalização provisória da obra deve ser realizada em placas metálicas estruturadas e 

montadas em cavaletes metálicos para direcionar e orientar pessoas e veículos que 

transitem pelo local da obra, atendendo a legislação vigente e garantindo a segurança dos 
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trabalhos. Os textos e informações da sinalização provisória deverá ser disponibilizada pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

Figura 8 - Placas de sinalização (exemplo orientativo). O texto da placa de sinalização é 

orientativo. 

 

7.2.6 Manutenção do canteiro 

Fica a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providências e despesas correspondentes 

às instalações do canteiro, compreendendo o aparelhamento, maquinário e ferramentas 

necessárias à execução dos serviços contratados. As instalações devem atender ao 

disposto nas Normas Regulamentadoras, em especial NR-18. 

Para a correta utilização do espaço disponibilizado pela EMAP, melhor aproveitamento 

logístico do canteiro e para que as atividades nos arredores não sofram interferências, o 

canteiro deve ser mantido limpo, organizado, abastecido e com os materiais necessários 

para o desenvolvimento das atividades. Um cronograma, de responsabilidade da 

CONTRATADA, de manutenção deve ser estabilizado de modo a possibilitar que as 

diretrizes preconizadas pela NR 18 sejam mantidas. 

No canteiro estão previstos durante todo o tempo de obra os seguintes profissionais: 

 1 (um) Servente para apoio às atividades gerais; 

 2 (dois) Vigias diurno; 

 2 (dois) Vigias noturno. 

Neste item devem estar previstos também os seguintes equipamentos: 
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 Aluguel de container - Escritório sem banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com 01 Ar 

condicionado  

 Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m 

 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³  

 ALUGUEL MENSAL CONTAINER VESTIARIO 6.0X2.40X2.40M  

 Aluguel de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m equipado com 01\ar 

condicionado e mesa para 12 pessoas 

 Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais 

 Grupo Gerador 40 Kva 

 Mini ônibus para transporte de colaboradores 

 

Além dos equipamentos mencionados acima, está previsto um caminhão guindauto, que 

realizará içamento de transportes gerais entre o canteiro e o berço, além de apoiar as 

atividades de montagem e desmontagem do canteiro. 

Todos os demais custos de transporte de recursos dentro do canteiro de obras devem ser 

inseridos e diluídos na planilha orçamentária da atividade, e deve ser realizado sem causar 

impacto nas atividades concomitantes na poligonal do Porto do Itaquí.  

 

8 SEGREGAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS 

8.1 Resíduos Sólidos 

A coleta, segregação, transporte e destinação final adequada dos resíduos sólidos, assim 

como a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos são de inteira 

responsabilidade da empresa CONTRATADA. Essa empresa também deverá promover a 

adequada segregação dos resíduos e priorizar a destinação dos resíduos recicláveis a 

associações de catadores. 

Para auxiliar nesse processo, a CONTRATADA deverá instalar coletores de resíduos que 

irão adotar cores distintas, conforme estabelecido na Resolução CONAMA nº 275/2001. A 

Tabela abaixo demonstra quais são as cores adotadas nos coletores para segregação dos 

diferentes tipos de resíduos, conforme a resolução. 
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Figura 9 - Cores adotadas para a segregação dos diferentes tipos de resíduos, de acordo 

com a Resolução CONAMA nº 275/01. 

As obras gerarão resíduos de construção civil (RCC), cuja gestão é regulamentada pela Lei 

Federal n° 12.305/2010. Há, também, em relação aos RCCs, uma resolução específica do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente, a Resolução CONAMA N° 307, de 05 de julho de 

2002. Esta resolução proporciona e estabelece diretrizes para diminuir os impactos 

ambientais provocados pela construção civil, apresentando critérios e procedimentos 

adequados para o gerenciamento dos seus resíduos. 

A CONTRATADA deverá contratar serviços especializados de coleta, transporte e 

destinação final de resíduos, sendo prestados por empresas devidamente licenciadas nos 

órgãos ambientais. A CONTRATANTE irá exigir as licenças ambientais cabíveis, para fins 

de controle e fiscalização, além dos seguintes documentos: 

 MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos): este documento deverá conter 

informações sobre o tipo e quantidade de resíduos (peso), dados do gerador, 

transportadora e destinação final, com suas respectivas assinaturas; 

 Certificados de Destinação Final (CDF): deve-se especificar o tipo de resíduo, o 

gerador, o transportador e o endereço de remoção; 

 Licenças Ambientais: da transportadora e da receptora dos resíduos; 
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 Relatório fotográfico datado das condições de segregação dos resíduos. 

 

8.2 Efluentes líquidos 

Todos os equipamentos mecânicos que serão utilizados deverão estar providos de uma 

bandeja para a contenção em caso de derramamento ou vazamento de combustível. 

Devido à movimentação de funcionários na fase de obras, a empresa responsável pelas 

obras deverá instalar banheiros químicos em locais apropriados. 

8.3 Emissões atmosféricas 

A CONTRATADA deverá assegurar que não sejam emitidas concentrações de poluentes 

durante a obra, cujos níveis ultrapassem o padrão estabelecido pela Resolução CONAMA 

nº 03/90. 

Durante as obras, a emissão mais relevante é a de Material Particulado (MP), avaliada do 

ponto de vista da qualidade do ar juntamente com as Partículas Totais em Suspensão (PTS) 

e as Partículas Inaláveis (PI). Logo, a empresa CONTRATADA deverá orientar os 

trabalhadores, principalmente por meio do Programa de Educação Ambiental (descrito no 

Item abaixo), para que seja realizada a manutenção correta dos equipamentos que tenham 

motores a combustão. Além disso, certos cuidados deverão ser adotados no sentido de 

minimizar a emissão de particulado, principalmente na movimentação dos materiais de 

construção, como a umectação de vias não pavimentadas e/ou áreas de solo exposto que 

serão utilizadas no decorrer das obras. 
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9 RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E MANUSEIO DE MATERIAIS 

Os materiais deverão ser recebidos no canteiro de obras, com o local de armazenamento 

a partir do layout definido pela CONTRATANTE. O local de armazenamento deve garantir 

que os materiais estejam livres de intempéries e mantenham sua qualidade e 

funcionalidade para sua correta destinação na obra. 

Os materiais devem ser movimentados para os locais que serão aplicados somente quando 

necessário, seguindo fielmente o cronograma físico da obra, de modo a garantir o melhor 

arranjo logístico para o desenvolvimento da atividade. 

Com a chegada dos materiais no canteiro é facultado à CONTRATANTE a verificação e 

testagem dos itens recebidos, de modo a analisar as condições de transporte e 

fornecimento dos produtos adquiridos. Todos os materiais deverão ser de primeira 

qualidade, e de acordo com as características descritas nos projetos executivos.  

A CONTRATADA deverá realizar todos os testes de controle de qualidade de forma a 

garantir o atendimento das características dos materiais conforme requisitos dos projetos 

executivos e descritos nas especificações técnicas, de acordo como previsto nas normas 

brasileiras e internacionais pertinentes ao assunto. 

Os ensaios deverão ser efetuados em laboratório terceirizado, com reconhecida capacidade 

técnica e os laudos deverão conter todos os dados pertinentes e assinado por Responsável 

Técnico, acompanhado de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) registrada no 

CREA. 

A FISCALIZAÇÃO poderá visitar o laboratório e acompanhar a execução dos ensaios caso 

julgue necessário. 

Todos os materiais para adentrarem ao canteiro de obras deverão ser acompanhados pelos 

seguintes documentos: 

 Certificação de qualidade do material; 

 Termo de garantia; 

 Relatório dos ensaios e testes. 
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10 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS 

Anterior ao início das atividades, a CONTRATADA deverá realizar um levantamento e 

estudo da natureza da estrutura e serviços a serem desempenhados, de modo a definir 

uma melhor estrutura logística para realizar as demolições e retiradas de materiais, 

seguindo fielmente os documentos do projeto executivo da estrutura.  

A CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO o plano de demolição, contendo as 

áreas de demolição e as datas em que ocorrerão a demolição de cada área. 

Com a aprovação da área de demolição por parte da FISCALIZAÇÃO a CONTRATADA 

deverá isolar a área e iniciar a atividade, de modo que seja evitado ou minimizado ao 

máximo o desprendimento de entulho ao mar.  

Os resíduos provenientes da atividade de demolição deverão ser removidos e transportados 

por meio de caminhões basculantes até áreas licenciadas aprovadas pela FISCALIZAÇÃO e 

em conformidade com o capítulo de segregação e coleta de resíduos. 

Os serviços de demolição só serão aceitos após o atendimento das atividades de todas as 

áreas de demolição definidas por meio do projeto executivo, e a posterior remoção dos 

entulhos gerados. 

São de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-

obra necessários para o correto desenvolvimento das atividades de demolição. 
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11 INSTALAÇÃO DE NOVOS GANCHOS 

11.1 Superestrutura 

11.1.1 Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno 

Consiste na remoção do concreto no local das intervenções de instalação dos novos 

ganchos de amarração. 

A demolição inicia-se com a delimitação da área, por meio de relatório prévio aprovado 

pela FISCALIZAÇÃO, por meio de corte com disco diamantado e profundidade aproximada 

de 10 mm.  A remoção do concreto deve utilizar ferramentas manuais, tais como martelete, 

talhadeira e marreta. Deve-se ainda evitar demolições desnecessárias de concreto ou 

demolições muito extensas para evitar o comprometimento do elemento estrutural.  

Antes do início das atividades deverão ser avaliadas se há passagem de redes de utilidades 

(elétrica, hidráulica, gás, combustível) na região de intervenção e, caso constatado, tais 

redes deverão ser desligadas. 

 

11.1.2 Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ -carga 

manual e descarga livre  

Todo o entulho resultante dos trabalhos de demolição deve ser removido do berço, 

carregado em caminhões basculante e transportado até bota fora legalizados e aprovados 

pela FISCALIZAÇÃO, conforme o avanço da obra. 

 

11.1.3 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada 

Todo o entulho resultante dos trabalhos de demolição e escavação, já dispostos na área 

delimitada para armazenamento temporário, deve ser carregado em caminhões basculante 

e transportados até bota fora legalizados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

11.1.4 Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada 

Contempla a deposição final dos resíduos proveniente dos trabalhos de demolição e 

escavação em bota fora legalizados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO. Devendo a 
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CONTRATADA apresentar certificados de destinação do material. A frequência de 

segregação, coleta, transporte e destinação serão conforme o avanço da obra. 

 

11.1.5 Apicoamento manual de concreto 

Após a demolição do concreto, a superfície de concreto deve ser preparada para as 

próximas etapas. O apicoamento tem por objetivo aparar as arestas e preparar a superfície 

para reparos. Além disso, esse processo tem como razão eliminar as saliências e qualquer 

processo nocivo à saúde da armadura existente. 

 

11.1.6 Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão 

A superfície exposta deve ser lavada com jato de água de alta pressão, a uma pressão 

entre 200 e 350 bar. 

 

11.1.7 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 

As armaduras devem ser posicionadas de acordo com o projeto executivo, devendo ser 

respeitados os seus comprimentos, transpasses, fixações e diâmetros definidos. As 

armaduras deverão ser distanciadas da superfície das formas por meio de espaçadores 

plásticos ou semelhantes. 

Para a correta manutenção do posicionamento das armaduras deverão ser utilizados 

fixadores e espaçadores, de modo a garantir que a cobertura mínima preconizada por 

norma seja atendida. 
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11.1.8 Concreto Fck = 40MPa, traço 1:1,6:1,9 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 L., Lançamento mecânico de concreto com bomba 

rebocável com capacidade de 30 m³/h – confecção em central dosadora de 30 m³/h e 

Controle tecnológico de obras em concreto armado considerando apenas o controle do 

concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até 

50km, ensaios de resistência à compressão aos 3, 7 e 28 dias e "slump test". 

O Concre to  será  confecc ionado por  betone i ra  e  na  concre tagem o  

lançamento será  com a  ut i l i zação de  uma bomba de  concre to  rebocáve l  

com capac idade de  30m³/h – kW.  

O adensamento da  es t rutura  deverá  ser  rea l i zado por  me io  de  

v ibradores  com f requênc ia  mín ima  admi t ida  de  8.000 c i c los/minuto .  O  

v ibrador  deve  ser  pos ic ionado de  mane i ra  ver t i ca l  a  base  de  

concre tagem, sendo  inser ido a  uma profund idade de  100mm a 200mm e  

deverá  ser  rea l i zado o  processo de  v ibração em per íodos  de  5 a  15  

segundos,  em loca i s  espaçados a  50  cent ímet ros  de  d i s tânc ia ,  

poss ib i l i tando que toda  a  massa  es te ja  per fe i tamente  adensada e 

homogênea.  Para  uma me lhor  d i s t r ibu ição  do mater ia l  ao longo das  

formas pode ser  ut i l i zado fe r ramentas  manua is  ou mecân i cos  para  

espa lhar  as  camadas de  mater ia l ,  nunca  rea l i zando esse  processo por  

com a  ut i l i zação de  v ibrações .  

Deverá  ser  rea l i zado a  v ib ração da  camada sup er f i c ia l  de  concre to ,  

rea l i zado por  me io  de  réguas v ib ra tór ias ,  que devem ser  co locadas logo  

após a  re t i rada  dos  v ib radores .  Deve  ser  observado  que  após  esse  

processo deverá  ser  ap l i cado uma camada super f i c ia l  de  a rgamassa  para  

que não se ja  observado agregado graúdo exposto .  

Na  fase  p lás t i ca  do  concre to ,  deverá  ser  rea l i zado,  com uma régua com 

d imensão a  ser  de f in ida  em campo,  o  n ive lamento da  super f í c ie  com 

movimentos  de  va i  e  vem até  que o  resu l tado se ja  uma super f í c i e  l i sa .  

Qua lquer  prob lema de  n i ve lamen to deve  ser  imed ia tamente  so luc ionado  

com o espa lhamento de  mater ia l  ou ap l i cação de  concre to  massa  f resca .  

Para  a  cura  do mater ia l ,  deverá  ser  rea l izado o  processo de  lâmina  

d ’água por  pe lo  menos se te  d ias  durante  o processo de  endurec imento  
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do concre to .  Es te  processo deverá  ser  rea l i zado para  ev i ta r  f i ssu ras  por  

conta  da  re t ração do concre to  por  des idra tação.  

Deve ser  rea l i zado Cont ro le  Tecno lóg ico  do Concre to ,  com apresentação  

dos  resu l tados dos  ensa ios .  

 

 

Figura 10 – Detalhe da concretagem “in-loco” (a imagem não é do berço em questão, 

sendo apenas uma exemplificação do procedimento a ser realizado). 

Para a cura do material, deverá ser realizado o processo de umedecimento da peça por 

pelo menos sete dias, durante o processo de endurecimento do concreto. Este processo 

deverá ser realizado como disposto neste caderno de encargos para possibilitar que a peça 

não sofra fissuras por conta da retração do concreto por desidratação. 

A desforma dos elementos concretados deverá ocorrer após sete dias da concretagem e 

autorização da FISCALIZAÇÃO. 

11.1.9 Furação e aplicação de resina para ancoragem química das barras 

Contempla a furação e aplicação de resina para ancoragem química das barras. 
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11.2 Instalações elétricas 

11.2.1 Infraestrutura elétrica de alimentação dos ganchos com seus respectivos acessórios 

(eletrodutos, cabos, conectores, abraçadeiras, caixas de passagem em alumínio e painel de 

seccionamento, contendo uma chave seccionadora trifásica 250 A - 600 V) 

 

11.2.1.1     Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno 

Consiste na remoção do pavimento nos locais onde irão ser instalados os eletrodutos 

rígidos de alumínio, com diâmetro de Ø 4", Ø 2" ou Ø 1", com a luva e protetor de rosca 

em barras de 3 metros. Acabamento em alumínio extrudado, schedule 40, sem costura 

com gravação na barra. 

A demolição inicia-se com a delimitação da área, por meio de relatório prévio aprovado 

pela FISCALIZAÇÃO, por meio de corte com disco diamantado e profundidade aproximada 

de 10 mm. A remoção do concreto deve utilizar ferramentas manuais, tais como martelete, 

talhadeira e marreta. A profundidade da demolição não deverá exceder 15cm, que consiste 

na espessura da pavimentação existe. Dessa forma, não deverá ser demolido nenhum 

elemento estrutural do cais, como lajes e vigas. 

Antes do início das atividades deverão ser avaliadas se há passagem de redes de utilidades 

(elétrica, hidráulica, gás, combustível) na região de intervenção e, caso constatado, tais 

redes deverão ser desligadas. 

 

11.2.1.2     Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - 

carga manual e descarga livre 

Todo o entulho resultante dos trabalhos de demolição deve ser removido do berço, 

carregado em caminhões basculante e transportado até bota fora legalizados e aprovados 

pela FISCALIZAÇÃO, conforme o avanço da obra. 
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11.2.1.3     Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada 

Todo o entulho resultante dos trabalhos de demolição e escavação, já dispostos na área 

delimitada para armazenamento temporário, deve ser carregado em caminhões basculante 

e transportados até bota fora legalizados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

 

11.2.1.4     Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada 

Contempla a deposição final do entulho proveniente dos trabalhos de demolição e 

escavação em bota fora legalizados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO. Devendo a 

CONTRATADA apresentar certificados de destinação do material. A frequência de 

segregação, coleta, transporte e destinação serão conforme o avanço da obra. 

 

11.2.1.5     Apicoamento manual de concreto 

Após a demolição do concreto, a superfície de concreto deve ser preparada para as 

próximas etapas. O apicoamento tem por objetivo aparar as arestas e preparar a superfície 

para reparos. Além disso, esse processo tem como razão eliminar as saliências e qualquer 

processo nocivo à saúde da armadura existente. 

 

11.2.1.6     Armação em aço CA-50 e CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 

As armaduras devem ser posicionadas de acordo com o projeto executivo, devendo ser 

respeitados os seus comprimentos, transpasses, fixações e diâmetros definidos. As 

armaduras deverão ser distanciadas da superfície das formas por meio de espaçadores 

plásticos ou semelhantes. 

Para a correta manutenção do posicionamento das armaduras deverão ser utilizados 

fixadores e espaçadores, de modo a garantir que a cobertura mínima preconizada por 

norma seja atendida. 
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11.2.1.7     Furação e aplicação de resina para ancoragem química das barras 

Contempla a furação e aplicação do Compound, adesivo estrutural a base de epóxi, para 

ancoragem das barras. 

 

11.2.1.8     Tela de aço eletrossoldada – fornecimento preparo e colocação 

Consiste no fornecimento e instalação da tela soldada Q-283 é constituída por fios de aço 

CA-60 com diâmetro de 6,0 mm nos dois sentidos (transversal e longitudinal), com 

espaçamento de 10 cm entre os fios, nos dois sentidos (transversal e longitudinal).  

 

11.2.1 Concreto Fck = 40MPa, traço 1:1,6:1,9 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 L e Lançamento mecânico de concreto com bomba 

rebocável com capacidade de 30 m³/h – confecção em central dosadora de 30 m³/h.  

O Concre to  será  confecc ionado por  betone i ra  e  na  concre tagem o  

lançamento será  com a  ut i l i zação de  uma bomba de  concre to  rebocáve l  

com capac idade de  30m³/h – kW.  

O adensamento da  es t rutura  deverá  ser  rea l i zado por  me io  de  

v ibradores  com f requênc ia  mín ima  admi t ida  de  8.000 c i c los/minuto .  O  

v ibrador  deve  ser  pos ic ionado de  mane i ra  ver t i ca l  a  base  de  

concre tagem, sendo  inser ido a  uma profund idade de  100mm a 200mm e  

deverá  ser  rea l i zado o  processo de  v ibração em per íodos  de  5 a  15  

segundos,  em loca i s  espaçados a  50  cent ímet ros  de  d i s tânc ia ,  

poss ib i l i tando que toda  a  massa  es te ja  per fe i tamente  adensada e 

homogênea.  Para  uma me lhor  d i s t r ibu ição  do mater ia l  ao longo das  

formas pode ser  ut i l i zado fe r ramentas  manua is  ou mecân i cos  para  

espa lhar  as  camadas de  mater ia l ,  nunca  rea l i zando esse  processo por  

com a  ut i l i zação de  v ibrações .  

Deverá  ser  rea l i zado a  v ib ração da  camada super f i c ia l  de  concre to ,  

rea l i zado por  me io  de  réguas v ib ra tór ias ,  que  devem ser  co locadas logo  

após a  re t i rada  dos  v ib radores .  Deve  ser  observado  que  após  esse  
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processo deverá  ser  ap l i cado uma camada super f i c ia l  de  a rgamassa  para  

que não se ja  observado agregado graúdo exposto .  

Na  fase  p lás t i ca  do  concre to ,  deverá  ser  rea l i z ado,  com uma régua com 

d imensão a  ser  de f in ida  em campo,  o  n ive lamento da  super f í c ie  com 

movimentos  de  va i  e  vem até  que o  resu l tado se ja  uma super f í c i e  l i sa .  

Qua lquer  prob lema de  n i ve lamento deve  ser  imed ia tamente  so luc ionado  

com o espa lhamento de  mater ia l  ou ap l i cação de  concre to  massa  f resca .  

Para  a  cura  do mater ia l ,  deverá  ser  rea l izado o  processo de  lâmina  

d ’água por  pe lo  menos se te  d ias  durante  o processo de  endurec imento  

do concre to .  Es te  processo deverá  ser  rea l i zado para  ev i ta r  f i ssu ras  por  

conta  da  re t ração do concre to  por  des idra tação.  

 

 

Figura 11 – Detalhe da concretagem “in-loco” (a imagem não é do berço em questão, 

sendo apenas uma exemplificação do procedimento a ser realizado). 

Para a cura do material, deverá ser realizado o processo de umedecimento da peça por 

pelo menos sete dias, durante o processo de endurecimento do concreto. Este processo 

deverá ser realizado como disposto neste caderno de encargos para possibilitar que a peça 

não sofra fissuras por conta da retração do concreto por desidratação. 

A desforma dos elementos concretados deverá ocorrer após sete dias da concretagem e 

autorização da FISCALIZAÇÃO. 
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11.2.1.1 Argamassa polimérica de alto desempenho projetada para reparos superficiais e reforços 

estruturais - confecção em misturador e lançamento projetado 

A aplicação da argamassa deverá ser feita por projeção através de bombas que tenham 

regulador de pressão e volume e o acabamento com desempenadeira. 

A superfície deve estar rugosa, limpa e livre de contaminantes ou partículas soltas, com 

resistência a arranque superior a 1,5 MPa. O substrato deve ser umedecido até a condição 

saturado-seco. 

Para o processo de cura, após a secagem inicial, deve ser realizado através de um fino 

spray de água. Em condições normais, as superfícies devem ser umedecidas 3 vezes ao 

dia durante 2 dias. O acabamento deve ser liso e retilíneo. 

11.2.1.2 Pintura da estrutura de concreto com agentes anticorrosivo migratórios 

A pintura será realizada nas regiões que o pavimento for reconstruído por conta da 

passagem dos eletrodutos no piso. Acrescido 10 cm de cada lado. O produto inibidor 

migratório de corrosão será aplicado, de forma a retardar processos no interior do piso e 

prolongar a vida útil. 

Esse tipo de produto penetra através do concreto pelos poros e forma uma camada de 

moléculas protetoras ao redor das armaduras no interior do concreto, fornecendo proteção 

contra corrosão causada por carbonatação e cloretos e outros contaminantes.  

Seu objetivo é inibir a corrosão de armaduras e prolongar a vida útil de serviço de ativos e 

estruturas. 

A primeira etapa da aplicação é realizar uma lavagem de toda a superfície. Desse modo, a 

estrutura deverá estar seca, limpa e sem sujidades que possam interferir nos processos a 

serem descritos nos itens subsequentes. 

Com a superfície corretamente preparada, deverá ser aplicada duas demãos do material, 

respeitando o tempo de cura informado pelo fabricante entre elas. A aplicação poderá ser 

realizada com o uso de spray, pincel ou rolo, o critério de escolha do tipo de ferramenta a 

ser utilizada para a aplicação será de acordo com as condições encontradas in loco, com 

aval do engenheiro responsável. 

Para a aplicação com o uso de spray, a pressão de trabalho a ser utilizada deve estar entre 

30 e 50 psi e o equipamento de pulverização deverá contar com bico de pulverização com 
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tamanho de 0,5 a 0,8 mm. A aplicação também poderá ser realizada com equipamentos 

de pulverização manual. 

Para aplicação de demãos consecutivas deverá aplicar a segunda demão após a primeira 

estar seca, após 15 minutos de secagem. 

 

11.2.1.3 Tampão de ferro fundido articulado 900x700 cm para locais com trânsito pesado, que 

suporte 400 kN 

Consiste no fornecimento e instalação dos tampões de ferro fundido articulado. Os tampões 

deverão ser instalados de forma que garanta a estanqueidade e vedação. Deverão atender 

ao especificado no projeto executivo. 

11.2.1.4 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, 

instalação e retirada 

As formas deverão ser executadas em chapas resinadas de madeira com espessura mínima 

de 14 mm.  

As formas deverão ser estáveis, estanques e estarem alinhadas, escoradas e vedadas, de 

tal maneira a não permitir movimentos ou fuga de material durante a concretagem. 

 

11.2.1.5 Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto Aparente De 19X19X39 cm 

(Espessura 19 cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. 

Af_12/2021 

O assentamento da alvenaria deverá ser realizado dentro dos limites de desaprumo e 

desalinhamento de 10 mm. As juntas de argamassa, vergas e contravergas deverão seguir 

as dimensões conforme a especificação técnica. As instalações elétricas deverão passar 

pelo piso, pelos septos verticais dos blocos e pela laje, evitando rasgos ao longo da parede. 

Dessa forma manterá a integridade e a estética da parede. 
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11.2.1.6 Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. 

Af_06/2014 

Deverão ser aplicadas 2 demãos ou mais para o resultado desejado e será necessário 

aguardar 4 horas entre as demãos. O procedimento de aplicação e as taxas de diluição, 

deverão seguir as orientações do fabricante. 

 

11.2.1.7 Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 

400 L, Aplicado Em Áreas Molhadas Sobre Impermeabilização, Acabamento Não 

Reforçado, Espessura 3 cm. Af_07/2021 

No piso a inclinação deverá ser de 1% e na laje de cobertura a inclinação deverá ser de 

2%, conforme projeto executivo. Na cobertura, deve-se tomar os devidos cuidados para 

manter a integridade da impermeabilização. 

 

11.2.1.8 Impermeabilização De Superfície Com Membrana À Base De Poliuretano, 2 Demãos. 

Af_06/2018 

A impermeabilização deverá ser realizada entre o piso e as fiadas das paredes e até 60 cm 

de altura na base das paredes. Dessa forma, evitará que a água suba por capilaridade. 

 

11.2.1.9 Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação 

De Primer Asfáltico, E=3 mm. Af_06/2018 

A instalação da manta asfáltica a base de polietileno deverá seguir as recomendações do 

fabricante, obedecendo a sobreposição mínima na região onde houver emendas na manta. 

A base deverá ser limpa, deixando-a livre de pó, graxa, desmoldantes e sem partes soltas 

para que possa ter melhor aderência, formando uma superfície única após a secagem. 
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11.2.1.10 Janela de ventilação permanente 60x40 cm 

A janela deverá ser instalada de forma que garanta o esquadro da janela, deverá estar 

nivelada, bem fixada e deverá garantir a estanqueidade nas bordas. A janela deverá ser 

limpa, livre de machas causadas pela argamassa ou pintura. 

 

11.2.1.11 Porta de alumínio 80x210 cm 

A porta de alumínio deverá ser instalada de forma que seja garantida a fixação e 

funcionalidade. Após a instalação a porta deve ser aberta e fechada sem dificuldades ou 

impedimentos. Deverá ser limpa, livre de machas causadas pela argamassa ou pintura. 

 

11.2.1.12 Graute fgk=20 MPa; traço 1:1,8:2,1:0,4 (em massa seca de cimento/ areia grossa/ brita 

0/ aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021 

O graute deverá seguir as especificações técnicas e ser aplicado de forma fluida nos blocos 

canaletas, nas vergas e contravergas. E o preparo deverá ser mecânico com betoneira 400 

litros. 

 

11.2.1.13 Itens gerais (interruptor, canaletas, fiações, lâmpadas, tomadas) 

Consiste no fornecimento e instalação do interruptor, canaletas, fiações, lâmpadas e 

tomadas. As instalações elétricas deverão passar pelo piso, pelos septos verticais dos 

blocos e pela laje, evitando rasgos ao longo da parede. Dessa forma manterá a integridade 

e estética da parede. 

 

11.2.1.14 Eletroduto rígido de alumínio, com diâmetro de Ø 1", com a luva e protetor de rosca em   

barras de 3 metros. Acabamento em alumínio extrudado, schedule 40, sem costura com 

gravação na barra. Indicado para ambientes de alta corrosão. 

Consiste no fornecimento e instalação dos eletrodutos rígidos de alumínio, Ø 1" Schedule 

40, que servirão de abrigo para os cabos que alimentarão os ganchos de amarração. Os 
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eletrodutos deverão atender ao especificado no projeto executivo e a todos os requisitos 

e referências relevantes para as instalações elétricas da norma ABNT NBR 5410. 

Os eletrodutos devem ser instalados paralelamente ou perpendicularmente a paredes, 

lajes, vigas ou estruturas. Não será admitido o emprego de solda. 

O raio da curvatura dos eletrodutos e dos acessórios empregados deve permitir a execução 

dos raios mínimos de curvatura para os cabos. Deve ser também observada a capacidade 

de dobramento dos eletrodutos sem sofrer danos mecânicos. O número de curvas e desvios 

deve ser reduzido ao mínimo, devendo ser empregadas caixas para puxamento ou 

emendas e demais acessórios onde necessários. 

 

11.2.1.15 Eletroduto rígido de alumínio, com diâmetro de Ø 2", com a luva e protetor de rosca em   

barras de 3 metros. Acabamento em alumínio extrudado, schedule 40, sem costura com 

gravação na barra. Indicado para ambientes de alta corrosão. 

Consiste no fornecimento e instalação dos eletrodutos rígidos de alumínio, Ø 2" Schedule 

40, que servirão de abrigo para os cabos que alimentarão os ganchos de amarração. Os 

eletrodutos deverão atender ao especificado no projeto executivo e a todos os requisitos 

e referências relevantes para as instalações elétricas da norma ABNT NBR 5410. 

Os eletrodutos devem ser instalados paralelamente ou perpendicularmente a paredes, 

lajes, vigas ou estruturas. Não será admitido o emprego de solda. 

O raio da curvatura dos eletrodutos e dos acessórios empregados deve permitir a execução 

dos raios mínimos de curvatura para os cabos. Deve ser também observada a capacidade 

de dobramento dos eletrodutos sem sofrer danos mecânicos. O número de curvas e desvios 

deve ser reduzido ao mínimo, devendo ser empregadas caixas para puxamento ou 

emendas e demais acessórios onde necessários. 

 

11.2.1.16 Eletroduto rígido de alumínio, com diâmetro de Ø 4", com a luva e protetor de rosca em   

barras de 3 metros. Acabamento em alumínio extrudado, schedule 40, sem costura com 

gravação na barra. Indicado para ambientes de alta corrosão. 

Consiste no fornecimento e instalação dos eletrodutos rígidos de alumínio, Ø 4" Schedule 

40, que servirão de abrigo para os cabos que alimentarão os ganchos de amarração. Os 
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eletrodutos deverão atender ao especificado no projeto executivo e a todos os requisitos 

e referências relevantes para as instalações elétricas da norma ABNT NBR 5410. 

Os eletrodutos devem ser instalados paralelamente ou perpendicularmente a paredes, 

lajes, vigas ou estruturas. Devem ser fixados aos suportes através de grampos ou 

braçadeiras adequadas às condições de agressividade do meio, não sendo admitido o 

emprego de solda. 

O raio da curvatura dos eletrodutos e dos acessórios empregados deve permitir a execução 

dos raios mínimos de curvatura para os cabos. Deve ser também observada a capacidade 

de dobramento dos eletrodutos sem sofrer danos mecânicos. O número de curvas e desvios 

deve ser reduzido ao mínimo, devendo ser empregadas caixas para puxamento ou 

emendas e demais acessórios onde necessários. 

 

11.2.1.17      Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar - Fornecimento e 

Instalação. 

Consiste no fornecimento e instalação de Eletroduto de PEAD flexível, para a devida 

interligação das caixas de passagem elétrica na linha do cais até alimentação dos ganchos 

que serão instalados. 

11.2.1.18     Interligação elétrica da rede elétrica construída com os ganchos instalados - fornecimento 

e instalação. 

Consiste no fornecimento e instalação da montagem elétrica dos eletrodutos até a 

alimentação dos equipamentos, devendo ser utilizados para tal a Unidade Seladora, Curvas, 

Conectores e Seal Tube.  

11.2.1.19 Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de 

distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021 

Consiste no fornecimento e instalação dos cabos que alimentarão os ganchos de 

amarração. Os cabos deverão atender ao especificado no projeto executivo e a todos os 

requisitos e referências relevantes para as instalações elétricas da norma ABNT NBR5410. 

Não serão aceitas emendas ao longo dos cabos. Os cabos deverão ser submetidos a testes 

e certificações antes da energização. Os cabos de BT deverão ser submetidos a medição 

da resistência de isolamento, conforme procedimentos normativos. Deverá ser emitido 
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relatório com a descrição dos ensaios, equipamentos utilizados e valores encontrados, 

assinado pelo engenheiro responsável pelas medições. 

Na passagem dos cabos pelos eletrodutos existentes entre a caixa 03 e a caixa 05, será 

necessária à remoção dos cabos existentes para, em seguida, reconduzi-los juntamente 

com o novo circuito. Será necessário realizar a limpeza prévia dos dutos antes da 

recondução dos cabos. A limpeza de dutos de elétrica deverá ser realizada com mangueira 

de água sob pressão. 

 

11.2.1.20 Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de 

distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021 

Consiste no fornecimento e instalação dos cabos que alimentarão os ganchos de 

amarração. Os cabos deverão atender ao especificado no projeto executivo e a todos os 

requisitos e referências relevantes para as instalações elétricas da norma ABNT NBR 5410. 

Não serão aceitas emendas ao longo dos cabos. 

 

11.2.1.21 Cabo de cobre flexível isolado, 4#35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada 

de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 

Consiste no fornecimento e instalação dos cabos que alimentarão os ganchos de 

amarração. Os cabos deverão atender ao especificado no projeto executivo e a todos os 

requisitos e referências relevantes para as instalações elétricas da norma ABNT 5410. Não 

serão aceitas emendas ao longo dos cabos. Os cabos deverão ser submetidos a testes e 

certificações antes da energização. Os cabos de BT deverão ser submetidos a medição da 

resistência de isolamento, conforme procedimentos normativos. Deverá ser emitido 

relatório com a descrição dos ensaios, equipamentos utilizados e valores encontrados, 

assinado pelo engenheiro responsável pelas medições. 
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11.2.1.22 Cabo de cobre flexível isolado, 4#25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada 

de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 

Consiste no fornecimento e instalação dos cabos que alimentarão os ganchos de 

amarração. Os cabos deverão atender ao especificado no projeto executivo e a todos os 

requisitos e referências relevantes para as instalações elétricas da norma ABNT NBR 5410. 

Não serão aceitas emendas ao longo dos cabos. Os cabos deverão ser submetidos a testes 

e certificações antes da energização. Os cabos de BT deverão ser submetidos a medição 

da resistência de isolamento, conforme procedimentos normativos. Deverá ser emitido 

relatório com a descrição dos ensaios, equipamentos utilizados e valores encontrados, 

assinado pelo engenheiro responsável pelas medições. 

 

11.2.1.23 Cabo de cobre flexível isolado, 4#16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - 

fornecimento e instalação. af_12/2015 

Consiste no fornecimento e instalação dos cabos que alimentarão os ganchos de 

amarração. Os cabos deverão atender ao especificado no projeto executivo e a todos os 

requisitos e referências relevantes para as instalações elétricas da norma ABNT NBR 5410. 

Não serão aceitas emendas ao longo dos cabos. Os cabos deverão ser submetidos a testes 

e certificações antes da energização. Os cabos de BT deverão ser submetidos a medição 

da resistência de isolamento, conforme procedimentos normativos. Deverá ser emitido 

relatório com a descrição dos ensaios, equipamentos utilizados e valores encontrados, 

assinado pelo engenheiro responsável pelas medições. 

 

11.2.1.24 Cabo de cobre flexível isolado, 4#10 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - 

fornecimento e instalação. af_12/2015  

Consiste no fornecimento e instalação dos cabos que alimentarão os ganchos de 

amarração. Os cabos deverão atender ao especificado no projeto executivo e a todos os 

requisitos e referências relevantes para as instalações elétricas da norma ABNT NBR 5410. 

Não serão aceitas emendas ao longo dos cabos. Os cabos deverão ser submetidos a testes 

e certificações antes da energização. Os cabos de BT deverão ser submetidos a medição 

da resistência de isolamento, conforme procedimentos normativos. Deverá ser emitido 
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relatório com a descrição dos ensaios, equipamentos utilizados e valores encontrados, 

assinado pelo engenheiro responsável pelas medições. 

 

11.2.1.25 Abraçadeira de arame em "U" 4'' M10 - aço inox, porca sextavada, arruela lisa e arruela 

de pressão 

Consiste no fornecimento e instalação das abraçadeiras que servirão para fixação dos 

eletrodutos de Ø 4" nos suportes sobre o piso. As abraçadeiras deverão atender ao 

especificado no projeto executivo e a todos os requisitos e referências relevantes para as 

instalações elétricas da norma ABNT NBR 5410. 

 

11.2.1.26 Chapa em ASTM-A36, de 12.7 x 280 x 280, zincada a fogo 

Consiste no fornecimento e instalação dos suportes para fixação dos eletrodutos de Ø 4". 

As peças deverão atender ao especificado no projeto executivo e a todos os requisitos e 

referências relevantes para norma ABNT NBR 8800. 

 

11.2.1.27     Perfil em "U" em ASTM-A36, de 101.6 x 9.3 kg/m x 900, galvanizado e pintado 

Consiste no fornecimento e instalação dos suportes para fixação dos eletrodutos de Ø 4". 

As peças deverão atender ao especificado no projeto executivo e a todos os requisitos e 

referências norma ABNT NBR 8800. 

 

11.2.1.28     Perfil L 3" x 1/4" x 7,3 kg/m x 600mm, galvanizado e pintado, galvanizado e pintado 

Consiste no fornecimento e instalação dos suportes para fixação das caixas de passagem 

de alumínio. As peças deverão atender ao especificado no projeto executivo e a todos os 

requisitos da norma ABNT NBR 8800. 
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11.2.1.29     Perfil L 2" x 1/8" x 2,46 kg/m x 270mm, galvanizado e pintado 

Consiste no fornecimento e instalação das mãos francesas que servirão de suporte para 

fixação dos eletrodutos Ø 4". As peças deverão atender ao especificado no projeto 

executivo e a todos os requisitos e referências da norma ABNT NBR 8800. 

 

11.2.1.30     Perfil L 2" x 1/8" x 2,46 kg/m x 275mm, galvanizado e pintado 

Consiste no fornecimento e instalação das mãos francesas que servirão de suporte para 

fixação dos eletrodutos Ø 4". As peças deverão atender ao especificado no projeto 

executivo e a todos os requisitos e referências da norma ABNT NBR 8800. 

 

11.2.1.31     CHAPA 2" x 1/8" - 0,12 kg/m, galvanizado e pintado- ASTM-A36 

Consiste no fornecimento e instalação das mãos francesas que servirão de suporte para 

fixação dos eletrodutos Ø 4". As peças deverão atender ao especificado no projeto 

executivo e a todos os requisitos e referências relevantesda norma ABNT NBR 8800. 

 

11.2.1.32     Chumbador de aço inox com rosca interna de 3/8'' 

Consiste no fornecimento e instalação dos chumbadores para fixação dos suportes de 

eletrodutos e braçadeiras tipo unha. Os chumbadores deverão atender ao especificado no 

projeto executivo e a todos os requisitos das normas pertinentes. 

 

11.2.1.33     Caixa de passagem em alumínio a prova de explosão, com dimensões de: medidas 

internas 555x275x165mm e 555x345x209mm. 

Consiste no fornecimento e instalação das caixas de passagem que servirão de abrigo para 

os cabos que alimentarão os ganchos de amarração. Caixas de passagem em alumínio são 

previstas para instalação em pontos de desvio de direção dos dutos. As caixas deverão 

atender ao especificado no projeto executivo e a todos os requisitos e referências 

relevantes para as instalações elétricas da norma ABNT NBR 5410, devendo ser à prova 

de explosão, devido a área em questão ser classificada. 
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11.2.1.34 Painel PN-G12/G21, contendo: 01 (um) chave seccionadora para 250 A (SCHNEIDER 

INS250 ou similar); 03 (três) Supressor de surtos 275V-45kA  (Clamper Front Classe II 

ou similar); 01 (um) Multimedidor MMW02 (WEG ou similar); 3 (três) Transformador de 

Corrente,  com relação de transformação 250-5 e classe 0,6C2,5; 10 (dez) Disjuntor de 

Proteção de Alimentador 100 A (SCHNEIDER NSX100B + Bloco Vigi MH ou similar); 01 

(um) Disjuntor 16 A (SCHNEIDER C120H  ou similar); 01 (um) Transformador Isolador 

Auxiliar, monopolar. 

Consiste no fornecimento e instalação do painel de seccionamento do circuito alimentador 

dos desengates rápidos, contendo supressor de surtos, multimedidor, transformadores de 

corrente, disjuntores 100 A, disjuntor 16 A e transformador isolador auxiliar. Este painel 

deverá ser fixado na parede da casa do painel elétrico localizada ao lado do banheiro. 

Deverá atender ao especificado no projeto executivo e a todos os requisitos da norma 

ABNT NBR 5410. 

 

11.2.2 Ganchos de desengate rápido 

A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento, transporte, armazenamento e 

instalação de todos dos ganchos de desengate rápido. Sendo 8 (oito) ganchos de 

desengate rápido duplos e 2 (dois) ganchos de desengate rápido triplos. Conforme projeto 

executivo e especificação técnica. 

Os equipamentos serão instalados em área classificada e deverão estar adequados para 

essa condição. 

Todos os ganchos deverão possuir cabrestante elétrico como unidade operacional 

completa, incluindo todos os componentes mecânicos, elétricos e de controle, materiais e 

acessórios necessários para a perfeita instalação e entrada em operação, incluindo sem a 

eles se limitar, os seguintes itens: 

 Garras de desengate rápido, com movimentos angulares vertical e horizontal 

independentes; 

 Conjunto motor cabrestante com freio; 

 Chave de pé para operação do cabrestante; 
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 Componentes do sistema de desarme das garras, por meio de alavanca de 

comando manual; 

 Dispositivo de proteção para desengate acidental. 

 Chumbadores, porcas, arruelas e demais itens necessários para fixação dos 

equipamentos na estrutura de concreto. 

 Ferramentas e/ou instrumentos especiais necessários para a instalação, montagem 

e manutenção dos equipamentos. 

A CONTRATADA será responsável pelo comissionamento das instalações e equipamentos 

e pelo credenciamento dos equipamentos junto a Sociedade Classificadora Lloyd’s Register 

do Brasil Ltda. 

Deverão ser entregues junto com os equipamentos, incluindo sem a eles se limitar, os 

seguintes itens: 

 Manual com especificações e procedimentos de manutenção e árvore de falhas; 

 Certificados de garantia; 

 Desenhos detalhados dos equipamentos e seus componentes; 

 Diagramas; 

 Folhas de dados dos equipamentos e instalações; 

 Projetos de montagem; 

 Relatório de testes, inspeções; 

 Ensaios de soldagem. 
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Neste item também está previsto a Pré-Operação e Operação Assistida dos equipamentos, 

de forma a acompanhar a operação dos equipamentos durante as primeiras atracações de 

navios, realizando ajustes e correções que porventura se tornem necessários para a 

operação dos equipamentos. 

Além disso, a CONTRATADA deve ministrar treinamento para as equipes de Operação e 

Manutenção para os colaboradores, realizando a devida orientação acerca do correto 

funcionamento e reparo dos equipamentos.  

 

11.3.2 Cabeços de Amarração 

Consiste na retirada de 09 cabeços de amarração e nivelamento e regularização dos locais 

de retirada, conforme descritos em projeto executivo. Os equipamentos retirados devem ser destinados 

ao local que indicar a Fiscalização da CONTRATANTE, sendo devidamente armazenados conforme prevê 

normas de armazenamento de materiais. O local onde o equipamento foi retirado deve ser realizado a 

sua devida regularização e nivelamento, de forma a reconstituir totalmente o pavimento, com utilização 

de groute ou concreto, devendo também ser recomposta a armadura. Es tão prev is tos  neste  i tem 

mão-de-obra ,  equ ipamentos ,  fe r ramentas  e  insumos para  a  dev ida  re t i rada .  Devem 

esta r  também prev is tos  o  t ranspor te  d os  equ ipamentos  re t i rados a té  o  loca l  de  

dest inação,  que será  de f in ido pe la  FISCALIZAÇÃO.  

12 ATIVIDADES FINAIS 

12.1 “As built” e data-book 

Ao final das atividades, fica sob responsabilidade da CONTRATADA fornecer à EMAP cópia 

impressa e digital de Data Book completo contendo:  

• Desenhos detalhados e as-built; 

• Manuais de Instalação e Manutenção; 

• Relatórios de Obra; 

• Relatórios Fotográficos. 

• Certificados de qualidade dos equipamentos instalados; 

• Certificados de qualidade dos materiais aplicados; 
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• Controles de qualidade de execução da obra; 

• Relatórios dos testes e ensaios. 

Os desenhos detalhados do “As-built” devem ser elaborados tendo como base os projetos 

executivos, os mesmos devem ser elaborados em software AutoCad, em versão não inferior 

a 2010. Para a entrega do “As built”, deverá ser solicitada uma prancha padrão com o 

carimbo padronizado junto a CONTRATADA”, assim como as codificações do projeto. 

O recebimento da documentação acima pela FISCALIZAÇÃO caracteriza a conclusão de 

todos os serviços, etapa em que a FISCALIZAÇÃO lavrará o “Termo de Recebimento 

Provisório”. 

A CONTRATADA fica obrigada a manter os serviços por sua conta e risco, até a lavratura 

do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condições de conservação e 

funcionamento. Tal termo será emitido no prazo de 60 dias após a lavratura do termo de 

recebimento provisório, se os serviços de correção de anormalidades por ventura 

verificadas forem executados e aceitos pela Fiscalização de acordo com as leis vigentes. 

 

 

 

12.2 Desmontagem do canteiro 

Findando as atividades de campo é de responsabilidade da CONTRATADA realizar todo o 

processo de desmobilização e desmontagem das estruturas do canteiro utilizado para o 

desenvolvimento dos serviços. A CONTRATADA somente iniciará a desmontagem do 

canteiro após a conclusão de todos os serviços. Todas as instalações provisórias deverão 

ser desmontadas e retiradas do local ao término dos serviços, após autorização da 

CONTRATANTE. 

 

12.3 Limpeza final de obra 

Com a finalização geral das atividades fica de responsabilidade da CONTRATADA realizar 

a limpeza de todas as estruturas, áreas e materiais utilizados para o desenvolvimento das 
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atividades. Todas as áreas utilizadas durante a execução dos trabalhos deverão ser 

entregues limpa, livre, desimpedida e em perfeitas condições de utilização. 

13 METODOLOGIA 

Para realizar a instalação dos novos ganchos de desengate rápido, deverão ser executados 

os seguintes passos construtivos: 

 Passo 01: Realizar demarcação da área; 

 Passo 02: Realizar demolição do pavimento e estrutura existente, sem danificar as 

armaduras existentes, para garantir adequada ancoragem à estrutura consolidada; 

 Passo 03: Realizar montagem e ancoragem de novas armaduras; 

 Passo 04: Escarificar a estrutura, sem danificar as armaduras; 

 

F igura  12 -  Passos  01  a  04  

 Passo 05: Posicionar chumbadores previamente à concretagem, com o auxílio de 

um gabarito, realizar a aferição e verificar a posição correta; 
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 Passo 06: Realizar a concretagem da região demolida com concreto (fck ≥ 40 

MPa); 

 

F igura  13 -  Passos  05  e  06  

 Passo 07: Posicionar o gancho; 

 Passo 08: Realizar a fixação entre os chumbadores e a base do gancho com porcas 

sextavadas e arruelas lisas; 

 

Figura 14 - Passos 07 e 08 
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 Passo 09: Realizar ligação com a rede de elétrica e testes de funcionalidade; 

 Passo 10: Remover cabeços existentes; 

 Passo 11: Nivelar a estrutura com concreto na região onde foi retirado o cabeço. 

 

F igura  15 – Passos  09  a  11  

 

13.1 Cabeço de amarração existentes 

Os cabeços de amarração existentes deverão ser removidos, conforme indicado em 

projeto. 

Nos locais onde serão removidos os cabeços de amarração a CONTRATADA deverá 

recompor a armadura e executar o nivelamento com concreto ou grout. A superfície deverá 

ficar nivelada com o piso existente. 

 

 


