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INTRODUGAO

O presente documento apresenta os

“Critérios de Medicdo e de

Pagamento” para as obras de instalagdao de novos ganchos no Berco 104

da Empresa Maranhense de Administragao Portudria - EMAP, localizado

no Porto do Itaqui, municipio de Sdo Luis, estado do Maranhdo.

5%

Figura 1 — Localizacdo do Porto do Itaqui em S3o Luis — MA

A localizagdo do bergo é conforme a Figura 2 e a

Figura 3:

Figura 2 — Porto do Itaqui em Sao Luis — MA
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1.1

1.2

1.21

ATIVIDADES PRELIMINARES E COMPLEMENTARES
Os servicos serao pagos pelos precos unitarios contratuais, em

conformidade com a medicdo referida nos itens abaixo:

Administracdo Local
Generalidades

Compreende todos os custos de administracdo e geréncia relacionados com a obra de
instalacdo de novos ganchos no Berco 104, tais como geréncia e administracdo da obra,
servicos gerais, garantia da qualidade, vigilancia, seguranga patrimonial, limpeza,
manutencdo, materiais de consumo, seguranca do trabalho, transportes, enfim, todas as

atividades de direcdo e apoio necessarias ao perfeito andamento das obras.
Medicao

O valor total referente a administracdo local sera pago em parcelas
mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizagao, de valor variavel, sendo percentualmente remuneradas do
valor unitario (hum), de acordo com o avanco fisico da obra, sendo
comprovado através de RDO a integralidade do tempo dos respectivos

colaboradores da obra.

Estruturas temporarias de construcgdo
Placa de obra
Generalidades

Este item compreende a placa de obra conforme informacoes e layout estabelecidos pela
CONTRATANTE.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporarias de
construgao, mdo de obra e materiais necessarios para a perfeita execugao dos servicos.
Medicao

A medicdo sera realizada em parcela Unica, medidas por m2 de placa, sendo que,
considerar-se-a, para a medicdo, apenas a chapa de aco, ndo considerando seus acessorios

e estrutura de fixagdo.
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1.2.2

1.2.3

Instalagbes de canteiro
Generalidades

As instalagGes provisorias serdo implantadas em area a ser definida pela Administragao.

Compreende, sem se limitar, aos seguintes trabalhos:
e Limpeza da érea;
* Preparo de cercas, acessos e vias de circulagao;

* Placas indicativas de sinalizagao interna do canteiro, conforme modelos fornecidos pelo
contratante, com as referéncias necessarias a divulgacao do empreendimento e

cumprimento da legislacao;

» Construgdo das instalacdes de apoio e areas de vivéncia, locais como escritdrio, refeitorio,

sanitarios, vestiarios, almoxarifado, ambulatorio, portaria, escritorio para fiscalizacdo etc.;

e Construcdo das instalacOes industriais para confeccdo de formas, armaduras, pré-

moldados de concreto, emendas dos tubos metalicos etc.;

o Area para armazenamento dos pré-moldados, tubos metalicos, equipamentos e

acessorios;
» Elaboracao dos projetos das instalacOes e edificacdes do canteiro de obras;
Medicao

O valor referente as instalagdes provisorias (canteiro de obras) sera medido em parcela

Unica apos a instalagdo do canteiro.

Tapume com telha metalica. AF_05/2018
Generalidades

Este item compreende o isolamento da area de canteiro e dos locais de instalacdo dos

equipamentos de amarragdo com tapume com telha metalica.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporarias de

construgao, mdo de obra e materiais necessarios para a perfeita execugdo dos servicos.

Medicao
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1.24

1.2.5

1.2.6

A medicdo sera efetuada em parcelas mensais, ou em outra periodicidade, a

critério da CONTRATANTE e Fiscalizacdo, com base no m2 de tapume instalado.
Isolamento da obra com tela plastica em polipropileno
Generalidades

Este item compreende o isolamento de seguranca da area de execucdo dos trabalhos com

tela plastica na cor laranja.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporarias de

construgao, mdo de obra e materiais necessarios para a perfeita execugdo dos servicos.
Medicao

As medicOes serdo realizadas em parcelas mensais, ou em outra periodicidade, a
critério da CONTRATANTE e Fiscalizacao, efetuadas com base no m2 de tela

utilizada para o isolamento da area multiplicado pelos dias de sua utilizacdo aferidos pela
FISCALIZAGAO (m2 x dia).

Placa para sinalizacdo de obras montadas em cavalete metalico — 1,00 x 1,00 m —

utilizacdo de 600 ciclos — fornecimento, 01 implantacdo e 01 retirada diaria
Generalidades

Este item compreende o fornecimento e instalacdo de placas para sinalizagao de obras

montada em cavalete metalico.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporarias de

construgao, mdo de obra e materiais necessarios para a perfeita execugao dos servicos.
Medicao

As medicOes serdo realizadas em parcelas mensais, ou em outra periodicidade, a
critério da CONTRATANTE e Fiscalizagdo, efetuadas com base na unidade de
placas instaladas multiplicado pela quantidade de dias de sua utilizacdo para a correta
sinalizagdo do local.

Manutengao de canteiro

Generalidades
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Este item compreende custos para manutencao do canteiro, como locacdo de containers
para escritdrio, almoxarifado, vestiario, refeitério e banheiros quimicos. Contempla
também itens relativos a energia elétrica, mobiliario, manutencdo das instalagGes
hidraulicas do canteiro, vigias, limpeza e outras despesas diretas oriundas da execucao dos

trabalhos.
Medicao

O valor total referente a Manutencdo de Canteiro sera medido em parcelas
mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacdo, de valor variavel, sendo percentualmente remuneradas do
valor unitario (hum), proporcionais ao avanco fisico da obra, apresentado com a

proposta comercial da contratada e o avango dos trabalhos relativos a este item.
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2.1

2.1.1

2.1.2

INSTALAGAO DE NOVOS GANCHOS

Superestrutura

Demolicao do concreto armado com martelete e corte oxiacetileno
Generalidades

Este item compreende a demolicdo e remocdo do concreto armado danificado, disgregado

ou solto.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporarias de
construgao, mdo de obra e materiais necessarios para a perfeita execugdo dos servigos.
Medicao

As medicGes serao mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizagao, efetuadas com base no m3 de concreto demolido e em conformidade com o

projeto executivo.

Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhdo basculante de 6 m3 - carga

manual e descarga livre
Generalidades

Este item compreende a carga manual e remocao de entulho proveniente da demolicdo do
concreto da estrutura existente. Compreende ainda a remocao do entulho até area de
armazenamento provisoria dentro das instalacdes da CONTRATANTE, em local a ser
determinado pela FISCALIZACAO.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporarias de

construgao, mdo de obra e materiais necessarios para a perfeita execugdo dos servicos.
Medicao

As medicGes serdao mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacdo, efetuadas conforme peso, em toneladas, de material demolido. A

FISCALIZACAO podera utilizar as balangas rodovidrias instaladas no Porto do Itaqui.
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2.1.3

2.1.4

Transporte com caminhdo basculante de 6 m3 - rodovia pavimentada
Generalidades

Este item compreende ao transporte do entulho, por meio de caminhao basculante, da
area de armazenamento provisorio de entulho ao bota-fora indicado pelo CONTRATANTE.
Devendo a Contratada apresentar a Fiscalizagdo a comprovacao da destinacao final do

material.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporarias de

construgao, mdo de obra e materiais necessarios para a perfeita execugdo dos servigos.
Medicao

As medicGes serdao mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacao, efetuadas conforme peso, em toneladas, de material efetivamente demolido

multiplicado pela distancia até o bota-fora indicado pelo CONTRATANTE.

Descarte de residuos da construcao civil em area licenciada
Generalidades

Este item compreende ao descarte final dos entulhos gerados nas obras de recuperacao
em bota fora licenciado pela FISCALIZACAO. Devendo a CONTRATADA apresentar a
FISCALIZACAO a comprovacdo da destinacdo final do material.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporarias de

construcdo, mao de obra e materiais necessarios para a perfeita execugado dos servicos.

Medicao

As medicBes serao mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacao, efetuadas conforme peso, em toneladas, de material descartado em bota fora
indicado pelo CONTRATANTE.

2.1.5 Apicoamento manual de concreto

Generalidades
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2.1.6

2.1.7

Este item compreende ao apicoamento manual das estruturas de concreto, devendo ser

realizada com marretas, talhadeiras e ponteiros.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporarias de

construcao, mao de obra e materiais necessarios para a perfeita execucdo dos servicos.
Medicao

As medicGes serao mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacao, efetuadas com base no m2 definido para as atividades de recuperacao e em

conformidade com o projeto executivo.

Limpeza da superficie de concreto com jateamento d’agua sob pressdo
Generalidades

Este item compreende a limpeza da superficie das estruturas de concreto com a utilizacdo

de jato d’agua sob pressao.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporarias de

construgao, mdo de obra e materiais necessarios para a perfeita execugao dos servicos.
Medicao

As medicGes serdao mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacao, efetuadas com base no m2 definido para as atividades de recuperacao e em

conformidade com o projeto executivo.

Armacao em ago CA-50 — fornecimento, preparo e colocagao

Generalidades

Este item compete:

» Fornecimento do ago CA-50 com as caracteristicas conforme projeto executivo;
» Transporte até o local da execugdo da armacao;

 Corte, dobragem e montagem das armaduras;

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporarias de

construgao, mdo de obra e materiais necessarios para a perfeita execugdo dos servicos.
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Medicao

As medicbes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacdo, efetuadas com base na massa, em kg, de ferragem aplicada. A medicao
ocorrera apos a efetiva instalacdo das armaduras no local e a vistoria e aprovacdo da

Fiscalizacao.

2.1.8 Concreto Fck = 40MPa, traco 1:1,6:1,9 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) -

2.1.9

preparo mecanico com betoneira 600 L. Af_05/2021

Generalidades

Este item compreende:

¢ Fornecimento de concreto com as caracteristicas conforme projeto executivo;
¢ Transporte da central de concreto até o local da concretagem;

¢ Execucdo do controle tecnolégico e apresentacao dos respectivos relatorios;

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporarias de construcao,
mao de obra e materiais necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

Medicao

As medicGes serdao mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacao, efetuadas com base no m3 de concreto utilizado e em conformidade com o

projeto executivo.

Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m3/h -

confeccdo em central dosadora de 30 m3/h
Generalidades

Este item compreende o langamento mecanico, adensamento e acabamento de concreto

com a utilizacdo de bomba rebocavel, acabamento e cura.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporarias de construcdo,

mao de obra e materiais necessarios para a perfeita execugdo dos servigos.

Medicao
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2.1.10

2.1.11

As medicdes serdao mensais, ou em outra periodicidade, a critério da
Contratante e Fiscalizacao, efetuadas com base no m3 de concreto

utilizado e em conformidade com o projeto executivo.
Furacdo e aplicacdo de resina para ancoragem quimica das barras
Generalidades

Este item compreende a furacdo da estrutura de concreto e injecao de resina quimica epoxi

para ancoragem quimica das barras, conforme disposto no projeto executivo.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporarias de construcdo,
mao de obra e materiais necessarios para a perfeita execucao dos servicos.
Medicao

As medicbes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizagao, efetuadas por unidade executada, apds a instalacdo do chumbador
devidamente ancorado com resina, e em conformidade com os desenhos do projeto

executivo.

Controle tecnologico de obras em concreto armado considerando apenas o controle do

concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte ate

50km, ensaios de resisténcia a compressdo aos 3, 7 e 28 dias e "slump test".

Generalidades

Este item compreende a coleta com concreto, a realizagdo do teste de abatimento de
tronco de cone (slump test), a moldagem dos corpos de prova, o seu transporte,
armazenagem, cura, e rompimento dos mesmos, incluindo o desenvolvimento dos

relatorios dos ensaios e testes.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporarias de

construgao, mao de obra e materiais necessarios para a perfeita execugdo dos servicos.
Medicao

As medicdes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizagdo, efetuadas com base no volume em m3 de concreto aplicado e em

conformidade com o projeto executivo.
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2.2

2.2.1

2.2.1.1

2.2.1.2

Instalagoes elétricas

Infraestrutura elétrica de alimentacdo dos ganchos com seus respectivos acessorios
(eletrodutos, cabos, conectores, abragadeiras, caixas de passagem em ago inox e painel
de seccionamento, a prova de explosdo, contendo uma chave seccionadora trifasica 250
A-600V)

Demolicdo do concreto armado com martelete e corte oxiacetileno

Generalidades

Este item compreende a demolicdo e remogao do concreto armado danificado, disgregado

ou solto.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporarias de
construcdao, mao de obra e materiais necessarios para a perfeita execucdo dos servicos.
Medicao

As medicGes serao mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacao, efetuadas com base no m3 de concreto demolido e em conformidade com o

projeto executivo.

Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhdo basculante de 6 m3 -

carga manual e descarga livre
Generalidades

Este item compreende a carga manual e remogao de entulho proveniente da demoligao do
concreto da estrutura existente. Compreende ainda a remocdo do entulho até area de
armazenamento provisoria dentro das instalagbes da CONTRATANTE, em local a ser
determinado pela FISCALIZACAO.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporarias de

construgao, mao de obra e materiais necessarios para a perfeita execugao dos servigos.
Medicao

As medicBes serao mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacao, efetuadas conforme peso, em toneladas, de material demolido. A

FISCALIZAGAO podera utilizar balangas rodoviarias instaladas no Porto do Itaqui.
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2.2.1.3

2.2.14

2.2.1.5

Transporte com caminhao basculante de 6 m3 - rodovia pavimentada
Generalidades

Este item compreende ao transporte do entulho, por meio de caminhdo basculante, da
area de armazenamento provisorio de entulho ao bota-fora indicado pelo CONTRATANTE.
Devendo a CONTRATADA apresentar & FISCALIZACAO a comprovagdo da destinagdo final

do material.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporarias de

construcdao, mao de obra e materiais necessarios para a perfeita execucdo dos servicos.
Medicao

As medicbes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacdo, efetuadas conforme peso, em toneladas, de material efetivamente demolido
multiplicado pela distancia até o bota-fora indicado pelo CONTRATANTE.

Descarte de residuos da construcdo civil em area licenciada
Generalidades

Este item compreende ao descarte final dos entulhos gerados nas obras de recuperagao
em bota fora licenciado pela FISCALIZACAO. Devendo a CONTRATADA apresentar a
FISCALIZACAO a comprovacdo da destinacdo final do material.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporarias de

construgao, mdo de obra e materiais necessarios para a perfeita execugao dos servicos.
Medicao

As medicBes serao mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacdo, efetuadas conforme peso, em toneladas, de material descartado em bota fora
indicado pelo CONTRATANTE.

Apicoamento manual de concreto

Generalidades
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2.2.1.6

Este item compreende ao apicoamento manual das estruturas de concreto, devendo ser

realizada com marretas, talhadeiras e ponteiros.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporarias de

construcdao, mao de obra e materiais necessarios para a perfeita execucdo dos servicos.
Medicao

As medicGes serdao mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacao, efetuadas com base na area, em m2, definido para as atividades de

recuperacao e em conformidade com o projeto executivo.

Armacdo em ago CA-50 — fornecimento, preparo e colocagao

Generalidades

Este item compete:

» Fornecimento do ago CA-50 com as caracteristicas conforme projeto executivo;
e Transporte até o local da execucdo da armacao;

e Corte, dobragem e montagem das armaduras;

Estdao inclusos todos os custos com base na massa, em kg de ferragem aplicada,
equipamentos, ferramentas, estruturas temporarias de construgdo, mdo de obra e

materiais necessarios para a perfeita execucdo dos servigos.
Medicao

As medicbes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacdo, efetuadas com base na massa, em kg, de ferragem aplicada. A medicao
ocorrera apos a efetiva instalacdo das armaduras no local e a vistoria e aprovacdo da

Fiscalizagao.

2.2.1.7 Armacao em ago CA-60 — fornecimento, preparo e colocagao

Generalidades

Este item compete:
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» Fornecimento do ago CA-60 com as caracteristicas conforme projeto executivo;
* Transporte até o local da execucdo da armacao;
« Corte, dobragem e montagem das armaduras;

Estdo inclusos todos os custos com base na massa, em kg de ferragem aplicada,
equipamentos, ferramentas, estruturas temporarias de construgdo, mao de obra e

materiais necessarios para a perfeita execucdo dos servigos.
Medicao
As medicGes serao mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacao, efetuadas com base na massa, em kg, de ferragem aplicada. A medigao
ocorrera apos a efetiva instalacdo das armaduras no local e a vistoria e aprovacdo da
Fiscalizacao.

2.2.1.8 Furacao e aplicacao de resina para ancoragem quimica das barras

Generalidades

Este item compreende a furagao da estrutura de concreto e injegdo de resina quimica epdxi

para ancoragem quimica das barras, conforme disposto no projeto executivo.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporarias de construcao,

mado de obra e materiais necessarios para a perfeita execucdo dos servigos.
Medicao

As medicGes serdao mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacao, efetuadas por unidade executada, apds a instalagdo do chumbador
devidamente ancorado com resina, e em conformidade com os desenhos do projeto

executivo.

2.2.1.9 Tela de aco eletrosoldada — fornecimento preparo e colocacao
Generalidades
Este item compete:

» Fornecimento de tela de ago eletrossoldada com as caracteristicas conforme projeto

executivo;
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2.2.1.10

2.2.1.11

» Transporte até o local da execucdo da armacdo;

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporarias de

construgao, mdo de obra e materiais necessarios para a perfeita execugao dos servigos.
Medicao
As medicOes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e

Fiscalizacdo, efetuadas com base na massa, em kg, de tela de aco utilizada e em

conformidade com o projeto executivo.

Concreto Fck = 40MPa, trago 1:1,6:1,9 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1)

- preparo mecanico com betoneira 600 L. Af_05/2021

Generalidades

Este item compreende:

¢ Fornecimento de concreto com as caracteristicas conforme projeto executivo;
» Transporte da central de concreto até o local da concretagem;

¢ Execugdo do controle tecnolégico e apresentagao dos respectivos relatérios;

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas tempordrias de construgao,
mao de obra e materiais necessarios para a perfeita execugao dos servigos.

Medicao

As medicGes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacdo, efetuadas com base no volume, em m3, de concreto utilizado e em

conformidade com o projeto executivo.

Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m3/h -

confeccao em central dosadora de 30 m3/h
Generalidades

Este item compreende o langamento mecanico, adensamento e acabamento de concreto

com a utilizagdo de bomba rebocavel, acabamento e cura.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporarias de construcao,

mdo de obra e materiais necessarios para a perfeita execucdo dos servigos.
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Medicao

As medicbes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacdo, efetuadas com base no volume, em m3, de concreto utilizado e em

conformidade com o projeto executivo.

2.2.1.12 Argamassa polimérica de alto desempenho projetada para reparos superficiais e reforgos

estruturais — confeccdo em misturador e lancamento projetado

Generalidades

Este item compreende a fabricacdo e aplicagdo de argamassa polimérica de alto

desempenho para uso em reparos superficiais e reforgos estruturais.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporarias de
construcdao, mao de obra e materiais necessarios para a perfeita execucdo dos servigos.
Medicao

As medicGes serao mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacdao, efetuadas com base no volume, em m3, de argamassa aplicada e em

conformidade com o projeto executivo.

2.2.1.13 Pintura da estrutura de concreto com agentes anticorrosivo migratorios

2.2.1.14

Generalidades

Este item compreende a aplicacao de pintura das estruturas de concreto com agentes

migratorios e aplicacdo de impermeabilizante nas estruturas.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporarias de

construgao, mdo de obra e materiais necessarios para a perfeita execugao dos servicos.
Medicao

As medicGes serdao mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizagdo, efetuadas com base na area, em m2, de aplicacdo do material nas estruturas.
Tampao de ferro fundido articulado 900X700 mm para locais com transito pesado, que
suporte 400 kN

Generalidades
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2.2.1.15

Este item compreende a fabricagdo, fornecimento, transporte e instalacdo de tampdes em

ferro fundido articulado, conforme disposto no projeto executivo.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporarias de construgao,

mao de obra e materiais necessarios para a perfeita execucao dos servicos.
Medicao

As medicGes serdao mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacao, efetuadas com base no nimero de tampdes executados, em unidades, em

conformidade com os desenhos do projeto executivo.

Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confeccdo,

instalagao e retirada
Generalidades

Este item compreende o fornecimento e montagem das formas em compensado
plastificado 14mm, de utilizagdo Unica, para a execugao das concretagens previstas em
projeto executivo.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporarias de construcao,
mado de obra e materiais necessarios para a perfeita execucdo dos servigos.

Medicao

As medicGes serdao mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizagao, efetuados com base na area, em m2. Os servicos serdo medidos apds a
desformas das estruturas, aprovadas pela fiscalizacao e em conformidade com o projeto

executivo.

2.2.1.16 Alvenaria De Vedagao De Blocos Vazados De Concreto Aparente De 19X19X39 Cm

(Espessura 19 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira.
Af_12/2021

Generalidades

Este item compreende o assentamento dos blocos de concreto para a vedacado da casa do

painel elétrico.
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Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporarias de

construcdao, mao de obra e materiais necessarios para a perfeita execucao dos servicos.
Medicao
As medicbes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e

Fiscalizacao, efetuadas com base na area, em m2, de aplicacdo do material na casa do

painel elétrico.

2.2.1.17 Aplicagdo Manual De Pintura Com Tinta Latex Acrilica Em Paredes, Duas Demaos.
Af_06/2014

Generalidades

Este item compreende a aplicacao de pintura das paredes internas e externas da casa do

painel elétrico.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporarias de

construcdao, mao de obra e materiais necessarios para a perfeita execucdo dos servicos.
Medicao
As medicbes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e

Fiscalizagao, efetuadas com base na area, em m2, de aplicagdo do material na casa do

painel elétrico.

2.2.1.18 Contrapiso Em Argamassa Trago 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecanico Com Betoneira
400 L, Aplicado Em Areas Molhadas Sobre Impermeabilizacdo, Acabamento N&o
Reforgado, Espessura 3Cm. Af_07/2021

Generalidades

Este item compreende a fabricacdo e aplicagdo do contrapiso com inclinacao de 1% no

piso da casa do painel elétrico e 2% na laje de cobertura.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporarias de

construgao, mdo de obra e materiais necessarios para a perfeita execugao dos servicos.

Medicao
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As medicbes serao mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacao, efetuadas com base no volume, em m3, do contrapiso aplicado e em

conformidade com o projeto executivo.

2.2.1.19 Impermeabilizacio De Superficie Com Membrana A Base De Poliuretano, 2 Dem&os.
Af_06/2018
Generalidades

Este item compreende a aplicacao da impermeabilizacdo na base lateral inferior das

paredes da casa do painel elétrico.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporarias de

construgao, mdo de obra e materiais necessarios para a perfeita execugao dos servigos.
Medicao

As medicGes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizagao, efetuadas com base na area, em m2, de aplicagdo do material na casa do
painel elétrico.

2.2.1.20 Impermeabilizagdo De Superficie Com Manta Asfaltica, Uma Camada, Inclusive Aplicacdo De
Primer Asfaltico, E=3Mm. Af_06/2018

Generalidades

Este item compreende a aplicacao de impermeabilizante na laje de cobertura da casa do

painel elétrico.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporarias de

construgao, mao de obra e materiais necessarios para a perfeita execugao dos servicos.
Medicao

As medicGes serdao mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizagdao, efetuadas com base na area, em m2, de aplicacdo do material na laje de

cobertura da casa do painel elétrico.

2.2.1.21 Janela de ventilagao permanente 60x40 cm

Generalidades
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Este item compreende a fabricagdo, fornecimento, transporte e instalacdo das janelas de

ventilacdo permanente, conforme disposto no projeto executivo.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporarias de construgdo,

mao de obra e materiais necessarios para a perfeita execucao dos servicos.
Medicao
As medicGes serdao mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacao, efetuadas com base no nimero de janelas instaladas, em unidades, em
conformidade com os desenhos do projeto executivo.

2.2.1.22 Porta de aluminio 80x210 cm

Generalidades

Este item compreende a fabricacdo, fornecimento, transporte e instalacao da porta de

aluminio, conforme disposto no projeto executivo.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporarias de construcdo,

mao de obra e materiais necessarios para a perfeita execucao dos servicos.
Medicao

As medicbes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizagao, efetuadas com base no numero de portas instaladas, em unidades, em

conformidade com os desenhos do projeto executivo.

2.2.1.23 Graute fgk=20 mpa; trago 1:1,8:2,1:0,4 (em massa seca de cimento/ areia grossa/ brita 0/
aditivo) - preparo mecanico com betoneira 400 |. af_09/2021
Generalidades

Este item compreende a fabricacdo e aplicacao do graute nas vergas e contra vergas das

janelas e portas da casa do painel elétrico.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporarias de

construgao, mao de obra e materiais necessarios para a perfeita execugao dos servigos.

Medicao
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As medicbes serao mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacao, efetuadas com base no volume, em m3, do graute aplicado e em

conformidade com o projeto executivo.

2.2.1.24 Ttens gerais (interruptor, canaletas, fiacdes, lampadas, tomadas)

2.2.1.25

2.2.1.26

Generalidades

Este item compreende a fabricacdo, fornecimento, transporte e instalagdo dos itens gerais

(interruptor, canaletas, fiagdes, lampadas, tomadas) para a Casa do Painel Elétrico.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporarias de construcdo,

mao de obra e materiais necessarios para a perfeita execucao dos servicos.
Medicao

As medicbes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacdo, efetuadas com base na instalacdo do conjunto dos itens gerais, de valor
unitario (hum), em conformidade com os desenhos do projeto executivo e especificado em

composicao especifica.

Eletroduto rigido de aluminio, com didmetro de @ 1", com a luva e protetor de rosca em
barras de 3 metros. Acabamento em aluminio extrudado, schedule 40, sem costura com

gravacao na barra. Indicado para ambientes de alta corrosao
Generalidades
Este item compreende o fornecimento, transporte, transporte e instalagao dos eletrodutos.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporarias de construcao,

mado de obra e materiais necessarios para a perfeita execucdo dos servigos.
Medicao

As medi¢Oes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacdo, efetuadas com base nimero de barras de 3m, em unidades, de eletroduto
instalado, aprovadas pela fiscalizacdo e em conformidade com o projeto executivo.

Eletroduto rigido de aluminio, com didmetro de @ 2", com a luva e protetor de rosca em
barras de 3 metros. Acabamento em aluminio extrudado, schedule 40, sem costura com

gravacao na barra. Indicado para ambientes de alta corrosao

Generalidades
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2.2.1.27

2.2.1.28

Este item compreende o fornecimento, transporte, transporte e instalacdao dos eletrodutos.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporarias de construcao,

mao de obra e materiais necessarios para a perfeita execucdo dos servigos.
Medicao

As medicOes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacdo, efetuadas com base niumero de barras de 3m, em unidades, de eletroduto
instalado, aprovadas pela fiscalizacdo e em conformidade com o projeto executivo.

Eletroduto rigido de aluminio, com didametro de @ 4", com a luva e protetor de rosca em
barras de 3 metros. Acabamento em aluminio extrudado, schedule 40, sem costura com

gravacao na barra. Indicado para ambientes de alta corrosao
Generalidades
Este item compreende o fornecimento, transporte, transporte e instalagao dos eletrodutos.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporarias de construcdo,

mao de obra e materiais necessarios para a perfeita execucao dos servicos.
Medicao

As medigOes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacdo, efetuadas com base numero de barras de 3m, em unidades, de eletroduto
instalado, aprovadas pela fiscalizagdo e em conformidade com o projeto executivo.

Eletroduto corrugado flexivel em PEAD @ = 2", tipo Kanalex ou similar - Fornecimento e

Instalacao
Generalidades
Este item compreende o fornecimento, transporte, transporte e instalagao dos eletrodutos.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporarias de construcdo,

mao de obra e materiais necessarios para a perfeita execugdo dos servigos.
Medicao

As medi¢Oes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacdo, efetuadas com base nimero do comprimento, em metros, de eletroduto
instalado, aprovadas pela fiscalizagdo e em conformidade com o projeto executivo.
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2.2.1.29

2.2.1.30

2.2.1.31

Interligagdo elétrica da rede elétrica construida com o ganchos instalados - fornecimento

e instalagao
Generalidades

Este item compreende o fornecimento, transporte, transporte e instalagao da interligacao

elétrica da rede construida para a entrada de alimentagao dos ganchos.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporarias de construcdo,

mao de obra e materiais necessarios para a perfeita execucao dos servicos.
Medicao

As medicOes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacdo, efetuadas com base numero, em unidades, de interligacdes devidamente
montadas, aprovadas pela fiscalizacdo e em conformidade com o projeto executivo.

Cabo de cobre flexivel isolado, 120 mm?2, anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de

distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalagdo. Af_12/2021
Generalidades

Este item compreende o fornecimento, transporte e instalacao dos cabos de cobre flexiveis

isolados.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporarias de construcao,

mao de obra e materiais necessarios para a perfeita execucdo dos servigos.
Medicao

As medicdes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacao, efetuadas com base no comprimento, em metros, de cabo instalado,
aprovadas pela fiscalizacdo e em conformidade com o projeto executivo.

Cabo de cobre flexivel isolado, 70 mm?2, anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de

distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalagdo. Af_12/2021
Generalidades

Este item compreende o fornecimento, transporte e instalacdo dos cabos de cobre flexiveis

isolados.
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2.2.1.32

2.2.1.33

Estao inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporarias de construcdo,

mao de obra e materiais necessarios para a perfeita execucao dos servicos.
Medicao

As medicOes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacao, efetuadas com base no comprimento, em metros, de cabo instalado,
aprovadas pela fiscalizacdo e em conformidade com o projeto executivo.

Cabo de cobre flexivel isolado, (4#35 mm?2), anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada

de distribuicao de energia elétrica - fornecimento e instalacdo. af_12/2021
Generalidades
Este item compreende o fornecimento, transporte e instalacao dos cabos de cobre flexiveis.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporarias de construcdo,

mao de obra e materiais necessarios para a perfeita execucao dos servicos.
Medicao

As medicOes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizagao, efetuadas com base no comprimento, em metros, de cabo instalado,
aprovadas pela fiscalizacdao e em conformidade com o projeto executivo.

Cabo de cobre flexivel isolado, (4#25 mm?2), anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada

de distribuicao de energia elétrica - fornecimento e instalacdo. af_12/2021
Generalidades
Este item compreende o fornecimento, transporte e instalacao dos cabos de cobre flexiveis.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporarias de construcdo,

mao de obra e materiais necessarios para a perfeita execucao dos servicos.
Medicao

As medi¢Oes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacdo, efetuadas com base no comprimento, em metros, de cabo instalado,
aprovadas pela fiscalizacdo e em conformidade com o projeto executivo.
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2.2.1.34

2.2.1.35

2.2.1.36

Cabo de cobre flexivel isolado, (4#16 mm2), anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuicdo -

fornecimento e instalacdo. af_12/2015
Generalidades
Este item compreende o fornecimento, transporte e instalacao dos cabos de cobre flexiveis.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporarias de construcao,

mao de obra e materiais necessarios para a perfeita execucdo dos servigos.
Medicao

As medigOes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacdo, efetuadas com base no comprimento, em metros, de cabo instalado,
aprovadas pela fiscalizacdo e em conformidade com o projeto executivo.

Cabo de cobre flexivel isolado, (4#10 mm2), anti-chama 450/750 v, para distribuigdo -

fornecimento e instalacdo. af _12/2015
Generalidades
Este item compreende o fornecimento, transporte e instalacao dos cabos de cobre flexiveis.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporarias de construcdo,

mao de obra e materiais necessarios para a perfeita execugao dos servicos.
Medicao

As medicdes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacao, efetuadas com base no comprimento, em metros, de cabo instalado,
aprovadas pela fiscalizacdao e em conformidade com o projeto executivo.

Abracadeira de arame em "U" 4" M10 - aco inox, porca sextavada, arruela lisa e arruela

de pressao
Generalidades

Este item compreende o fornecimento, transporte e instalagdao de abragadeiras de 4” em

U, conforme especificagGes técnicas.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporarias de construcao,

mdo de obra e materiais necessarios para a perfeita execucdo dos servigos.

Medicao
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2.2.1.37

2.2.1.38

2.2.1.39

As medi¢Oes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacao, efetuadas com base na quantidade, em unidades, de abracadeiras instaladas,
aprovadas pela fiscalizacdo e em conformidade com o projeto executivo.

Chapa em ASTM-A36, de 12.7 x 280 x 280, zincada a fogo, galvanizada e pintada
Generalidades

Este item compreende o fornecimento, fabricagdo, transporte e instalacdo de chapas

metalicas em aco ASTM A36, conforme dimensoes de projeto e especificacdes técnicas.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporarias de construcdo,

mao de obra e materiais necessarios para a perfeita execucao dos servicos.
Medicao

As medigOes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacdo, efetuadas com base no peso, em kg, chapas instaladas, aprovadas pela
fiscalizacdo e em conformidade com o projeto executivo.

Perfil em "U" em ASTM-A36, de 101.6 x 9.3 kg/m x 900, galvanizado e pintado
Generalidades

Este item compreende o fornecimento, fabricacdo, transporte e instalacdo de perfis
metalicos em ago ASTM A36, galvanizada e pintada, conforme dimensdes de projeto e

especificagdes técnicas.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporarias de construcao,

mado de obra e materiais necessarios para a perfeita execucdo dos servigos.
Medicao

As medi¢Oes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacdo, efetuadas com base no peso, em kg, de perfil instalados, aprovados pela
fiscalizacdo e em conformidade com o projeto executivo.

Perfil L 3" x 1/4" x 7,3 kg/m x 600mm, galvanizado e pintado- ASTM-A36

Generalidades
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2.2.1.40

2.2.1.41

Este item compreende o fornecimento, fabricacdo, transporte e instalagdo de cantoneira
em aco ASTM A36, galvanizada e pintada, conforme dimensdes de projeto e especificagbes

técnicas.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporarias de construcao,

mao de obra e materiais necessarios para a perfeita execucao dos servicos.
Medicao

As medicOes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacdo, efetuadas com base no peso, em kg, de perfil instalados, aprovados pela
fiscalizacdo e em conformidade com o projeto executivo.

Perfil L 2" x 1/8" x 2,46 kg/m x 270mm, galvanizado e pintado- ASTM-A36
Generalidades

Este item compreende o fornecimento, fabricacdo, transporte e instalagdo de cantoneira
em aco ASTM A36, galvanizada e pintada, conforme dimensdes de projeto e especificagbes

técnicas.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporarias de construcdo,

mao de obra e materiais necessarios para a perfeita execugao dos servicos.
Medicao

As medicdes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacao, efetuadas com base no peso, em kg, de perfil instalados, aprovados pela
fiscalizagdao e em conformidade com o projeto executivo.

Perfil L 2" x 1/8" x 2,46 kg/m x 275mm, galvanizado e pintado- ASTM-A36
Generalidades

Este item compreende o fornecimento, fabricacdo, transporte e instalacdo de cantoneira
em aco ASTM A36, galvanizada e pintada, conforme dimensdes de projeto e especificagdes

técnicas.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporarias de construcao,

mdo de obra e materiais necessarios para a perfeita execucdo dos servigos.

Medicao
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2.2.1.42

2.2.1.43

As medi¢Oes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacao, efetuadas com base no peso, em kg, de perfil instalados, aprovados pela
fiscalizagcdo e em conformidade com o projeto executivo.

Chapa 2" x 1/8" - 0,12 kg/m, galvanizado e pintado- ASTM-A36
Generalidades

Este item compreende o fornecimento, fabricagdo, transporte e instalacdo de chapas

metalicas em aco ASTM A36, conforme dimensoes de projeto e especificacdes técnicas.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporarias de construcdo,

mao de obra e materiais necessarios para a perfeita execucdo dos servigos.
Medicao

As medigOes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacdo, efetuadas com base no peso, em kg, chapas instaladas, aprovadas pela
fiscalizacdo e em conformidade com o projeto executivo.

Chumbador de ago inox com rosca interna de 3/8"
Generalidades

Este item compreende o fornecimento, transporte e instalacao de chumbadores, conforme

dimensoes de projeto e especificacdes técnicas.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporarias de construcdo,
mao de obra e materiais necessarios para a perfeita execucao dos servicos.
Medicao

As medicOes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizagcdao, efetuadas com base na quantidade, em unidades, de chumbadores
instalados, aprovados pela fiscalizacdo e em conformidade com o projeto executivo.

2.2.1.44 Instalagao de caixa de derivacao a prova de explosao medidas internas 555x275x165mm

(AXLxP):

Generalidades

Este item compreende o fornecimento, transporte e instalagdo de caixas de passagem e

derivacdo a prova de explosdo, conforme dimensdes de projeto e especificacdes técnicas.
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Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporarias de construgdo,
mao de obra e materiais necessarios para a perfeita execucao dos servicos.
Medicao

As medicOes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacao, efetuadas com base na quantidade, em unidades, de caixas instaladas,
aprovados pela fiscalizacdo e em conformidade com o projeto executivo.

2.2.1.45 Instalagao de caixa de derivacao a prova de explosdao medidas internas 555x345x209mm
(AXLxP):

2.2.1.46

2.2.1.46.1

Generalidades

Este item compreende o fornecimento, transporte e instalagao de caixas de passagem e

derivacdo a prova de explosdo, conforme dimensdes de projeto e especificacdes técnicas.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporarias de construcao,

mado de obra e materiais necessarios para a perfeita execucdo dos servicos.
Medicao

As medicOes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacdo, efetuadas com base na quantidade, em unidades, de caixas instaladas,
aprovados pela fiscalizagdo e em conformidade com o projeto executivo.

Painel PN-G12/G21, contendo: 01 (um) chave seccionadora para 250 A (SCHNEIDER
INS250 ou similar); 03 (trés) Supressor de surtos 275V-45kA (Clamper Front Classe II
ou similar); 01 (um) Multimedidor MMWO02 (WEG ou similar); 3 (trés) Transformador de
Corrente, com relacao de transformacao 250-5 e classe 0,6C2,5; 10 (dez) Disjuntor de
Protecdo de Alimentador 100 A (SCHNEIDER NSX100B + Bloco Vigi MH ou similar); 01
(um) Disjuntor 16 A (SCHNEIDER C120H ou similar); 01 (um) Transformador Isolador

Auxiliar, monopolar.

Fabricacdo e fornecimento
Este item compreende a fabricagdo, fornecimento, transporte, instalagdio e
comissionamento de painel de seccionamento, supressor de surtos, multimedidor,

transformadores de corrente, disjuntores 100 A, disjuntor 16 A e transformador isolador
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2.2.1.46.2

2.3

2.3.1

2.3.1.1

auxiliar, conforme dimensdes, detalhes e especificagbes técnicas constantes no projeto

executivo.
Medicao

As medicbes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacao. A medicao sera realizada com base no fornecimento total e obedecera ao
seguinte critério: Sera pago 70% do valor do equipamento, no ato da entrega e 30% apds

validacdao do comissionamento.

Instalacao

Este item compreende na instalacao do painel de seccionamento, supressor de surtos,
multimedidor, transformadores de corrente, disjuntores 100 A, disjuntor 16 A e
transformador isolador auxiliar, conforme dimensées, detalhes e especificacdes técnicas

constantes no projeto executivo.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporarias de construcao,

mado de obra e materiais necessarios para a perfeita execucdo dos servigos.
Medicao

As medigOes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacdo, efetuadas com base na quantidade, em unidades. A medigdo ocorrera apos
a efetiva instalagdo do painel com todos os elementos que o compde, aprovada pela
fiscalizacdo e em conformidade com o projeto executivo, comissionados e aprovados pela
fiscalizagcdo e em conformidade com o projeto executivo.

Acessorios

Gancho duplo de desengate rapido (2x100 tf) ou equivalente, inclusive acessorios para
fixacao

Fabricacdo e fornecimento de ganchos duplos

Este item compreende o fornecimento e entrega no canteiro de obras dos novos ganchos

duplos de desengate rapido.
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2.3.1.2

2.3.2

2.3.2.1

Serdao fornecidos os certificados de qualidade dos materiais utilizados, atendendo as

especificacdes de projeto.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, mao de obra e materiais necessarios

para a perfeita execucdo dos servicos.
Medicao

As medicGes serao mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacao, efetuadas com base na quantidade, em unidades, sendo que a medicdo sera
realizada com base no nimero de unidades fornecidas e obedecera ao seguinte critério:
Sera pago 70% do valor do equipamento, no ato da entrega e 30% apds validacdo do

comissionamento.

Transporte e instalagdo de ganchos duplos
Generalidades

Este item compreende o transporte dos ganchos de desengate rapido do canteiro até o

local definitivo e instalagdo na estrutura do bergo.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, mao de obra e materiais necessarios

para a perfeita execucdo dos servigos.
Medicao

As medicGes serdao mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacao, efetuadas com base na quantidade, em unidades, de ganchos instalados em

sua posicao definitiva, comissionados e aprovados pela fiscalizacdo.

Gancho triplo de desengate rapido (3x100 tf) ou equivalente, inclusive acessorios para
fixacao

Fabricacdo e fornecimento de ganchos triplos

Este item compreende o fornecimento e entrega no canteiro de obras dos novos ganchos

duplos de desengate rapido.

Serdo fornecidos os certificados de qualidade dos materiais utilizados, atendendo as

especificacOes de projeto.
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2.3.2.2

2.3.3

2.3.3.1

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, mao de obra e materiais necessarios

para a perfeita execucdo dos servicos.
Medicao

As medicbes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacao, efetuadas com base na quantidade, em unidades, sendo que a medicao sera
realizada com base no nimero de unidades fornecidas e obedecera ao seguinte critério:
Sera pago 70% do valor do equipamento, no ato da entrega e 30% apds validacdo do
comissionamento. No item de comissionamento esta previsto a Pré-Operacdo e Operagao

Assistida, além de treinamento para as equipes de Operacao e Manutencao.

Transporte e instalagao de ganchos triplos
Generalidades

Este item compreende o transporte dos ganchos de desengate rapido do canteiro até o

local definitivo e instalagao na estrutura do bergo.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, mdo de obra e materiais necessarios

para a perfeita execucao dos servicos.

Medicao

As medicGes serdao mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizacao, efetuadas com base na quantidade, em unidades, de ganchos instalados em

sua posicao definitiva, comissionados e aprovados pela fiscalizacdo.

Cabeco de amarracao

Remocao dos cabegos existentes

Generalidades

Este item compreende a remogao dos cabegos existentes, conforme especificado no
projeto executivo, e armazenamento dos cabegos removidos em local determinado pela

fiscalizagao.
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Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, mao de obra e materiais necessarios

para a perfeita execucdo dos servicos.
Medicao

As medicbes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e

Fiscalizacao, efetuadas com base na quantidade, em unidades, de cabecos removidos.

2.3.3.2 Nivelamento da estrutura

3.1

Generalidades

Este item compreende o nivelamento do piso nas areas determinadas pelo projeto

executivo.

Estdo inclusos todos os custos com equipamentos, mao de obra e materiais necessarios

para a perfeita execucdo dos servigos.
Medicao

As medicbes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e

Fiscalizagao, efetuadas com base na area, em m2, de piso nivelado.

ATIVIDADES FINAIS
As built e databook
Generalidades

Este item compreende todos os documentos e projetos gerados para o desenvolvimento

das atividades e conclusao da referida obra.
Medicao

As medicBes serao mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e
Fiscalizagao. O valor total referente a este item sera pago em parcela Unica, apds o
fornecimento do As built e databook da obra e a aprovacdo da FISCALIZAGAO.
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3.2

3.3

Desmontagem do canteiro

Generalidades

Este item compreende todos os custos relacionados com a desmobilizacdo do canteiro.

Medicao

As medicbes serdo mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e

Fiscalizagdo. O valor total referente a este item serd pago em parcela Unica, apds a

desmontagem do canteiro e liberac3o da area.

Limpeza final

Generalidades

Este item compreende todos os custos para a limpeza final de todas as estruturas, areas,

materiais e residuos da atividade. Toda a area do canteiro devera ser entregue limpa, livre

e desimpedida.

Medicao

As medicGes serdao mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e

Fiscalizagao. A medigdo sera realizada em parcela Unica, com base na area, em m?, do

local onde a limpeza foi efetuada. Sendo remunerada conforme o m2 de limpeza a ser

realizada.
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