Projeto:
Execugdo de sondagem e levantamento de sismica e batimetria, desenvolvimento de projeto conceitual, basico e executivo para
aprofundamento do fundo maritimo no canal de acesso ao Terminal do Cujupe em Alcantara - MA. Execugdo de batimetria e Logo Licitante
correntometria para a defeini¢do das bacias de evolugdo do Terminal do Cujupe em Alcantara - MA e do terminal da Ponta da g
Espera em S&o Luis-MA
N° EMAP: [2022-PO-GER-1001-0005-R00 [ Data: | Rev. BDI [ Encargos Sociais:
| mm/aaaa | ne % da Licitante | Desonerados ou Ndo Desonerados
PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS
Unidade Prego Unitario com
Item Servico . Quantidade Prego Total %
¢ Medida BDI ¢
1 Sond maritima, | de sismica e de batimetria para dragagem no
. Canal de Acesso ao Terminal do Cujupe.
11 Sondagem maritima.
111 Mobilizagdo de 02 equipes e 02 Flutuantes (inclusive montagem) para servigos de unid. 2,00
sondagem.
1.1.2 Deslocamento e instalagdo de Flutuante em cada furo, inclusive no primeiro (12 furo). unid. 56,00
113 Revestimento didametro de 4" a 6" no trecho de lamina d’agua considerando a maré m 688.80
o méxima a contar do piso do equipamento até leito marinho. !
Revestimento didametro de 4" a 6" no trecho de lamina d’agua considerando a maré
1.1.4 - . . . m 95,20
maxima a contar do leito marinho até cota -6,0 m.
1.1.5 Sondagem Mista em solo contado a partir do fundo marinho, incluso revestimento. m 179,20
Sondagem a percussdo com medigdo de SPT, a contar do fundo marinho, com ensaio de
116 gem a percus ¢ m 179,20
SPT. Incluso revestimento.
117 Sondagem mista em alteragdo de rocha e rocha sa apds o impenetravel, incluso m 84,00
revestimento.
1.1.8 Desmobilizagdo de Flutuantes e equipes para servigos de sondagem. unid. 2,00
1.2 Ensaios geotécnicos.
1.2.1 Ensaio compressdo simples. unid. 84,00
1.2.2 Ensaio de Compacidade (Limites de Atterberg: limite de liquidez e limite de plasticidade). unid. 140,00
1.2.3 Granulometria Completa. unid. 224,00
1.3 Execugdo levantamento de sismica e batimetria no mar.
Mobilizagdo de equipe e equipamentos, incluso barco de apoio tripulado, para .
13.1 L . . . unid. 1,00
levantamento de sismica, batimetria no mar e correntometria.
1.3.2 Levantamento de Sismica no Mar. hectare 11,88
Levantamento hidrografico de batimetria Categoria B monofeixe, inclusive na Area de
133 R 8 8 hectare 68,14
Despejo.
Desmobilizagdo de equipe e equipamentos, incluso barco de apoio tripulado, para .
1.3.4 L . N . unid. 1,00
levantamento de sismica, batimetria no mar e correntometria.
1.4 Relatério Geotécnico Final.
Relatdrio Geotécnico Final de Sondagem Maritima, Levantamento de Sismica e Batimetria .
1.4.1 unid. 1,00
no Mar.
2 Desenvolvimento de Projeto de Dragagem no Canal de Acesso ao Terminal do
i Cujupe.
21 MoPlIlzagao de equipe, equipamentos e escritério de projetos para desenvolvimento de unid. 1,00
Projeto.
2.2 Manutengdo de escritério de projetos. unid 1,00
2.3 Projeto Conceitual. unid. 1,00
2.4 Projeto Bdsico. unid. 1,00
2.5 Projeto Executivo. unid. 1,00
2.6 Desmobilizagdo para desenvolvimento de Projeto. unid. 1,00
3. Definigdo de Bacia de Evolugdo.
31 Servigos de correntometria com uso de perfiladores acusticos de corrente por 13h. unid. 6,00
3.2 Levantamento de batimetria Categoria B monofeixe no Terminal da Ponta da Espera. hectare 35,14
3.3 Levantamento de batimetria Categoria B monofeixe no Terminal do Cujupe. hectare 58,23
3.4 Definigdo da Bacia de Evolugdo do Terminal da Ponta da Espera e do Terminal do Cujupe. unid. 1,00
TOTAL =
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