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Obra
Gerenciamento dos Taludes 01 e 02 do Cujupe

Item Código Banco Descrição Und CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

 1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E RELATÓRIOS
 1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
 1.1.1  CPU-56 Próprio Mobilização/Desmobilização de equipe UN Será medido após a mobilização ou desmobilização efetiva da equipe, materiais 

e aprovação da fiscalização 
 1.2 RELATÓRIOS
 1.2.1  2022-04-

COMT-01 
Próprio RELATÓRIO DOS TALUDES - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA E 

CONTROLE NA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS
UN Será medido, proporcionalmente, após apresentação e aprovação dos 

Relatórios. A medição deve considerar proporcionalmente também: o indicador 
presente na tabela 01 deste critério de medição, a quantidade de mão de obra e 
equipamentos disponíveis até o limite constante da composição de custo 
unitário, comprovando ainda, os custos com imóvel, mobiliários, cesta de 
equipamentos e custos diversos. Só será considerado para fins de medição 
aquilo que foi efetivamente utilizado e comprovado pela Contratada.

 1.2.2  2022-05-
0008 

Próprio ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO UN Será medido por unidade de laudo técnico emitido e aprovada pela fiscalização

 1.2.3  CREA Próprio Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica) para registro junto ao CREA 
- MA (Conselho Federal de engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução

UND Este item será medido por Unidade (Und.) elaborada frente ao órgão 
responsável pela fiscalização

 2 EQUIPAMENTOS
 2.1  2022-04-

COMR 
Próprio ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO MENSAL C/ 3 LIMPEZAS SEMANAIS MÊS Este item será medido por mês de banheiro químico alugado e após aprovação 

da fiscalização
 2.2  2022-05-

0010 
Próprio LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) C/ AR-CONDICIONADO

MÊS Este item será medido por mês de container c/ arcondicionado alugado e após 
aprovação da fiscalização

 2.3  2022-04-
COMP-174 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER NO CUJUPE UN Será medido por unidade de container mobilizado/desmobilizado e após 
aprovação da fiscalização

 2.4  2022-04-
COMP-176 

Próprio ALUGUEL DE VEÍCULO PICK UP 4X4 (147KW)- INCLUSO MOTORISTA, 
MANUNTENÇÃO, DEPRECIAÇÃO, MATERIAIS DE OPERAÇÃO, SEGURO E 
IMPOSTOS, DEPRECIAÇÃO ,JUROS

MÊS Será medido por mês de utitlização de veículo e após aprovação da fiscalização

 3 SERVIÇOS DIVERSOS
 3.1  101494 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

UN Será medido por unidade de entrada de energia elétrica executada e após 
aprovação da fiscalização

 3.2  CP-2020-14-
07 

Próprio Base de concreto para container 2,30X6,00, considerando área de circulação de 
1,00m para acesso  DIMENSÕES(3,30mx6,20m)

un Será medida por base de concreto executada e após aprovação da fiscalização

 3.3  3290 ORSE Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de 
cobre tipo cordoalha

un Será medida por unidade de haste de aterramento instalada e após aprovação 
da fiscalização

 3.4  12915 ORSE Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 
5cm

un Será medida por unidade de caixa de concreto executada e após aprovação da 
fiscalização

Orçamento Sintético
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 3.5  2022-05-
0004 

Próprio PASSAGEM DE FERRY - MAIOR QUE 10 ANOS un Será medido por unidade de passagem paga a pessoa e após comprovação da 
utilização dos tickets pela equipe de gerenciamento

 3.6  2022-05-
0009 

Próprio PASSAGEM DE FERRYBOAT - CAMINHONETES/FURGÃO/KOMBI/VANS E 
SUVS

UN Será medido por unidade de passagem paga para transporte da caminhonete e 
após comprovação da utilização dos tickets pela contratada

_______________________________________________________________
Carlos Vinicius Sousa Ribeiro

Setor de Engenharia

Item
Até dia 03 de cada mês 100% da unidade do mês
De 04 a 07 de cada mês 75% da unidade do mês

Depois do dia 07 50% da unidade do mês
Não entregou o relatório 0% da unidade do mês

Contém todas as informações solicitadas e 
atualizadas

100%

Somente 01 informação desatualizada 50%
Mais de uma informação desatualizada 10%

Conclusão das reuniões com ideias e sugestões 
para melhoria dos processos e produtividade da 

obra e registro de Atas
100% da unidade do mês

Condição das reuniões sem ideias e sugestões 
para melhoria dos processos e produtividade da 

obra, mas com registro de Ata
75% da unidade do mês

Não conduzir as reuniões 0% da unidade do mês

Tabela 01
Critério de medição -Indicador de qualidade do item 1.2.1 da planilha orçamentária

30% do valor do 
relatório

Qualidade das 
informações 
contidas nos 

relatórios
Presença em 

campo, reuniões 
(participação 

ativa com ideias e 
sugestões de 

melhoria e 
produtividade 

Entregue no Prazo

40 % do valor do 
relatório

30% do valor do 
relatório
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