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Este documento apresenta um descritivo geral do projeto para os serviços de 

Instalação de Defensas metálicas e Adequação à Segurança do Trabalho, a serem 

implantados no Porto do Itaqui, São Luís - MA. 

 

2. CARACTERÍSITICAS GERAIS DO PROJETO 

Por meio das novas exigências da COSET- Coordenadoria de Segurança do Trabalho- 

foi elaborado o projeto para adequações à segurança do trabalho. O projeto consiste nos 

seguintes itens: 

 Instalação de corrimão na escada interna da SEDE até o mirante e na escada da 

Praça do Turista; 

 Rodapé no guarda-corpo da SEDE (piso superior); 

 Instalação de batedores no estacionamento da SEDE e da DOP com a sinalização as 

vagas de estacionamento para portadores de necessidades especiais, idosos e 

gestantes; 

 Instalação de Defensas metálicas ao longo das avenidas Itapecuru e Mearim; 

 

3. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PROJETOS 

 DS-SCE-1001-0001-R02 - Mapa Geral das Localizações  

 DS-SCE-1001-0002-R01 - Instalação de Defensas Metálicas - Arquitetônico - Trecho 

01; 

 DS-SCE-1001-0003-R01 - Instalação de Defensas Metálicas - Arquitetônico - Trecho 

02; 

 DS-SCE-1001-0004-R01 - Instalação de Defensas Metálicas – Arquitetônico -Trecho 

03; 

 DS-SCE-1001-0005-R01 - Instalação de Defensas Metálicas - Arquitetônico - Trecho 

04; 

 DS-SCE-1001-0006-R00 - Instalação de Defensas Metálicas - Perfis Metálicos - 

Trecho 01,03 e 04; 

 DS-SCE-1001-0007-R00 - Instalação de Defensas Metálicas - Perfis Metálicos - 

Trecho 02; 

 DS-SCE-1001-0008-R00 - Instalação de Defensas Metálicas - Arquitetônico – 

Detalhes; 

 DS-SCE-1001-0009-R00 - Instalação de Corrimão e Complementação de Guarda 

Corpo; 

 DS-SCE-1001-0010-R02 - Instalação de Bate Rodas - Estacionamento Sede; 

1. OBJETIVO 
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 DS-SCE-1001-0011-R01 - Instalação de Bate Rodas - Estacionamento DOP; 

 DS-SCE-1001-0012-R01 - Instalação de Corrimão Escada Praça Turista; 

 

4. PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 

 

 
Figura 1: Planta Geral das Melhorias de Segurança 

 

5. CONDIÇÕES DO LOCAL  

  

A região está localizada dentro de um padrão climático característico das regiões 

equatoriais tropicais, no qual predomina largamente as chuvas relativamente bem 

distribuídas durante todo ano, apresentando, no entanto, um volume maior entre os 

meses de novembro a junho e tendo um período de relativa estiagem entre junho a 

setembro. Os índices de pluviosidade média em São Luís variam de acordo com tabela 

abaixo: 
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A temperatura varia ao longo do ano entre 23ºC e 31ºC, situando-se normalmente 

em torno de 27ºC. Foram, no entanto, registradas temperaturas máximas e mínimas de 

40ºC e 15ºC respectivamente. A unidade relativa do ar é uniformemente alta durante 

todo o ano, com uma média mensal variando entre 75% e 85%. 

 Os ventos na área do Porto do Itaqui, são predominantes os ventos NORDESTE 

(frequência de 25%), com as velocidades e as respectivas frequências conforme indicadas 

abaixo: 

BEAUFORT  VELOCIDADE  FREQUÊNCIA 

2  2 a 6 nós  39% 

3  7 a 10 nós  31% 

4  11 a 18 nós  15% 

5  17 a 21 nós  1% 

 

A maré na Baía de São Marcos tem características semidiurnas com a seguinte 

variação do nível d'água: 

MÊS PRECIPITAÇÃO TOTAL (mm) DIAS COM CHUVA 
Janeiro 156,3 14 

 
Fevereiro 269,3 20 

Março 415,5 23 

Abril 416,2 23 

Maio 317,7 24 

Junho 154,8 23 

Julho 110,6 17 

Agosto 36,2 12 

Setembro 7,1 6 

Outubro 3,6 2 

Novembro 19,6 3 

Dezembro 45,9 6 

Fonte: DHN – ROTEIRO COSTA NORTE 
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 N-MÁXIMO (previsto): + 7,10 m; 

 MHWS (média das preamares de sizígia): + 6,27 m; 

 MHWN (média das preamares de quadratura): + 5,02 m; 

 MSL (nível médio): + 3,43 m; 

 NR (nível de redução): + 0,00 m; 

 N. MÍNIMO (previsto): - 0,30 m; 

 Os referidos níveis são em relação ao Nível de Redução (NR) da D.H.N. - M.B. 

 

 As correntes na Baía de São Marcos (região estuarina), sendo que a circulação de 

suas águas é definida pela variação de maré ocorrente no local. Os valores máximos de 

correntes hidrodinâmicas ocorrem aproximadamente 3 horas após a preamar nas 

vazantes e a baixa-mar das enchentes, enquanto os valores mínimos das correntes 

ocorrem próximo às estofas de maré. Outra característica estuarina é a presença de 

marés reversas. Durante as vazantes as correntes apresentam direção Norte e Nordeste 

e, após as estofas, invertem suas direções para Sul e Sudoeste. 

 Na bacia de evolução, as velocidades apresentam-se em média como mostrado 

abaixo: 

 Enchente de sizígia 4,3 nós (7,95 km/h); 

 Vazante de sizígia 3,7 nós (6,85 km/h); 

 Enchente de quadratura 5,1 nós (9,45 km/h); 

 Vazante de quadratura 4,2 nós (7,80 km/h); 

 

No canal de acesso, as velocidades das correntes na enchente (a 5 metros de 

profundidade) são apresentadas abaixo: 

 Sizígia 5,65 nós (10,45 km/h); 

 Quadratura 2,50 nós (4,65 km/h); 

 As ondas na região são geradas por ventos locais, podendo alcançar alturas 

correspondentes a uma altura significativa, Hs, de 1,10 m. O período correspondente é de 

6 segundos. 

 A densidade da água do mar varia de 1.010 g/L (baixa-mar no período seco) a 1.019 

g/L (preamar no período chuvoso). 
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6. ASSISTÊNCIA TÉCNICA  

 

Até o recebimento definitivo da obra ou serviço, a CONTRATADA deverá fornecer 

toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas, conforme 

orientações do manual do proprietário (que deverá ser entregue pela CONTRATADA ao final 

da obra), através das vistorias técnicas, bem como as que forem surgindo eventualmente 

durante todo o período de execução até o período de entrega definitiva, 

independentemente de sua responsabilidade civil. 

Além da responsabilidade pela qualidade da obra, assim como relata o artigo 618 do 

Código Civil a viger de 2003 em diante dispõe que “nos contratos de empreitada de edifícios 

ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, 

durante o prazo irredutível de (05) cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim 

em razão dos materiais, como do solo”. 

A CONTRATADA deverá apresentar, ao início da obra, Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT referente à execução da obra 

em questão. 

 

7. SERVIÇOS INICIAIS  

  

A CONTRATADA deverá fazer um levantamento minucioso no local onde serão 

realizados os serviços, para confirmação das informações de projeto, de modo a esclarecer 

todas as dúvidas para execução dos serviços e as respectivas providências. 

 

7.1 Mobilização 

 

É de responsabilidade da CONTRATADA mobilizar todos os equipamentos, utensílios, 

ferramentas e mão de obra necessários à completa e perfeita execução dos serviços objeto 

deste CADERNO DE ENCARGOS. 

Apenas será considerada executada a mobilização se todos os equipamentos e 

ferramentas necessários ao início da execução dos serviços estiverem no local. 

A CONTRATADA será responsável por todo e qualquer equipamento e pessoal a ser 

mobilizado, e aos eventuais danos gerados neles. 
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Pela diversidade de serviços deste processo, é necessário que a contratada mobilize 02 

(duas) frentes de serviço para a instalação das defensas, instalação de guarda-corpo e 

corrimão e adequações nos estacionamentos. 

 

7.2 Canteiro de Obra 

 

 Instalações 

A CONTRATADA instalará um canteiro de obras nas proximidades do local onde serão 

realizados os serviços. O local será indicado em área a ser liberada pela fiscalização da 

EMAP. 

No canteiro de obras a CONTRATADA se instalará em contêineres, conforme indicado 

em planilha orçamentária. 

A CONTRATADA deverá elaborar, antes do início das obras e mediante ajuste com a 

FISCALIZAÇÃO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrões exigidos pelas 

concessionárias de serviços públicos e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

A construção do canteiro está condicionada à aprovação de seu projeto pela FISCALIZAÇÃO. 

O isolamento da área da obra e de acesso de pessoas deverá ser realizado com tela 

plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaletada. 

As instalações de canteiro deverão atender as NR-18, Portaria do Ministério do 

Trabalho e Emprego – N.º3.214/78. 

O fluxo de atividade dentro do canteiro de obra deverá ser planejado de maneira 

racionalizada para que os serviços possam se dar, de acordo com o cronograma apresentado 

pela própria CONTRATADA. Um fato bastante relevante é que a CONTRATADA deverá se 

organizar de modo a atender a necessidade de execução dos serviços de forma a causar o 

mínimo de interferência nas demais atividades paralelas que estarão sendo desenvolvidas. 

Isto inclui, inclusive, a programação das equipes para trabalho em horários diferentes do 

horário administrativo, sem ônus para a CONTRATANTE. 

Contudo, os custos com fornecimento, estocagem e transporte dentro da área 

portuária de todos os materiais, peças, instrumentos devem estar inseridos nos preços 

unitários dos serviços constantes em planilha. 

O canteiro de obras deverá dispor das seguintes infraestruturas: 

 Instalações Hidrossanitárias; 

 Instalações Elétricas; 

 Contêineres escritório e para guarda de materiais e equipamentos; 

 Placa de sinalização da Obra; 
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Fica a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providências e despesas 

correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, 

maquinário e ferramentas necessárias à execução dos serviços contratados, assim como: 

tapumes, sinalizações, cercas, instalações provisórias de sanitários. 

 Placa da Obra 

As placas a serem instaladas, obedecerão ao modelo padronizado pela EMAP, deverão 

ser consultados o setor de comunicação da EMAP e o fiscal da obra. 

 Deverão ser previstas todas as placas necessárias aos serviços, exigidas por lei, e 

também aquelas exigidas por convênios específicos dos serviços (Exemplo: placa de 

identificação da obra, sinalização preventiva, desvio de fluxo, etc.). 

A CONTRATADA deverá instalar em local visível as placas da obra e de sinalizações de 

obra, de acordo com as exigências da EMAP e normas do CREA/MA ou CAU/MA. 

A placa da obra conterá as seguintes indicações: 

a) Nomes dos responsáveis técnicos; 

b) Nome do cliente; 

c) Especificação da obra, conforme modelo de placa já adotado e padronizado pela 

EMAP - Empresa Maranhense de Administração Portuária; 

d) Valor dos recursos aplicados; 

e) Informações de convênios; 

O modelo contendo dimensões e forma será fornecida pela CONTRATANTE. 

 

 Ligação Provisória de Água: 

A ligação provisória de água, efetuada diretamente na rede distribuidora pública de 

água, obedecerá às prescrições e exigências da municipalidade. Os reservatórios serão 

dotados de tampa e com capacidade para atender, sem interrupções de fornecimento, todos 

os pontos previstos no canteiro de obras. 

A água necessária aos serviços deverá ser fornecida pela CONTRATADA. A 

CONTRATADA poderá negociar com a EMAP, proprietária da área, desde que possível, para 

obtê-la a partir das instalações existentes. Para a execução das atividades administrativas 

ligadas a obra, a CONTRATADA será responsável pela contratação de fornecimento de água 

para instalação provisória.  

Os tubos e conexões para as instalações poderão ser em PVC ou aço galvanizado. 

O abastecimento de água ao canteiro será efetuado, obrigatoriamente, sem 

interrupção, mesmo que a contratada tem que se valer de caminhão pipa. 

 

 Entrada de Energia Elétrica: 
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A ligação provisória de energia elétrica ao canteiro obedecerá, rigorosamente, as 

prescrições da concessionária local. 

A energia elétrica para a obra deverá ser fornecida pela CONTRATADA, podendo esta 

negociar junto a EMAP, desde que possível, para obtê-la a partir das instalações existentes. 

Em caso de necessidade para execução do serviço, a CONTRATADA fica responsável pela 

instalação de transformadores, postes, geradores, isoladores e fiação, etc., caso venham a 

ser necessários, para levar a eletricidade até o ponto de utilização. Para a execução das 

atividades administrativas ligadas a obra, a CONTRATADA será responsável pela contratação 

de fornecimento de energia elétrica para instalação provisória. 

As emendas de fios e cabos serão executas com conectores apropriados e guarnecidos 

com fita isolante, não serão admitidos fios desencapados. 

As descidas (prumadas) de condutores para a alimentação de máquinas e 

equipamentos serão protegidos por eletrodutos. 

 

 Serviços de Limpeza e Resíduos: 

Os serviços de limpeza e conservação dessas instalações, durante o período 

contratual, serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá ao longo da obra manter o canteiro de serviço limpo e 

organizado, removendo todo o entulho, periodicamente. 

O lixo doméstico (marmitas aluminizadas, copos descartáveis, papeis, plásticos, etc.) 

deverá ser acondicionado em recipientes de plásticos ou lixeiras industriais. Os resíduos 

citados serão retirados para fora da área do terminal, incluindo carregamento, transporte e 

descarregamento, ficando inteiramente a cargo da CONTRATADA, sem ônus para a EMAP. 

Findado o Contrato, as benfeitorias realizadas na área disponibilizada serão 

devolvidas à EMAP, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE. 

 

7.3 Administração da Obra 

 

Sob esta denominação obriga-se o responsável técnico pela condução dos serviços 

conforme abaixo:  

 A equipe para Administração da Obra será constituída por: Engenheiro Civil 

devidamente inscrito no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, um 

Encarregado geral, um Técnico de segurança do trabalho, um desenhista projetista, um 

auxiliar de serviços gerais e um vigia noturno. 
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A CONTRATADA deverá comprovar a experiência e a competência do seu responsável 

técnico, necessária para executar os serviços, através de apresentação de Certidão(ões) de 

Acervo Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) 

profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou 

indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, 

que não o próprio licitante (CNPJ diferente) serviços iguais e/ou semelhantes ao escopo 

deste CADERNO DE ENCARGOS. 

A administração da Obra deverá ser realizada em 02 (duas) frentes para que a 

diversidade dos serviços prestados não implique no não cumprimento do prazo estipulado. 

A EMAP poderá exigir da CONTRATADA a substituição do técnico responsável pela 

obra que venha a executar estruturas com falhas significativas a sua estabilidade ou que na 

observância das especificações e projetos que venham a executar serviços com qualidade 

inferior às estabelecidas neste CADERNO DE ENCARGOS, bem como atrasos parciais do 

cronograma físico que impliquem na prorrogação do prazo final da obra.  

Todo o contato entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será realizado pelo 

Responsável Técnico preposto do CONTRATADO. Eventualmente, o contato poderá ser 

realizado por outro Técnico do quadro da CONTRATADA, desde que o mesmo possua 

autonomia para tomar decisões técnico-administrativas ligadas à obra/serviço. 

Fazem parte da rotina de Administração da Obra, as reuniões semanais que irão 

acompanhar e controlar os resultados de desempenho e de qualidade da mesma. 

 

8. FORNECIMENTO DE MATERIAIS  

 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todos os dispositivos e acessórios, materiais 

e equipamentos elétricos, essenciais ou complementares. 

Antes da compra dos materiais, a CONTRATADA deverá enviar amostras para que 

sejam aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 

Os materiais deverão ser de fornecedor idôneo, devendo sua origem de certificação 

ser aprovada pela FISCALIZAÇÃO. Os fornecedores deverão ter responsabilidade global pelo 

fornecimento incluindo, caso necessário, conjunto de peças sobressalentes, quando 

aplicável. 

Cabe à CONTRATADA o encargo do fornecimento, diligenciamento, inspeção e testes 

de todos os materiais componentes da obra, assim como a sua manutenção e operação até a 

conclusão das inspeções e testes de aceitação. Todos os componentes deverão ser 

fornecidos completos, incluindo todos os acessórios e serviços complementares necessários 

à sua montagem e funcionamento. A CONTRATADA é responsável, também, pelo 
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fornecimento de todo material e equipamento relativos aos serviços de pintura, sendo que 

as tintas devem ser marcas reconhecidas no mercado; 

À CONTRATADA, caberão os seguintes serviços referentes ao fornecimento dos 

materiais: 

a) Elaboração de Plano de Suprimento para a obra; 

b) Controle detalhado do Suprimento; 

c) Diligenciar o fornecimento de materiais; 

d) Emissão de cronograma e acompanhamento do fornecimento compatível com o 

prazo da obra; 

e) Inspeção do material em fábrica ou revendedor, onde aplicável; 

f) Diligenciar a obtenção de documentos dos Fornecedores; 

g) Embalagem, transporte e seguro dos materiais até o local da obra; 

h) Descarga na obra; 

i) Inspeção de recebimento do material; 

j) Armazenamento e guarda durante construção e montagem; 

k) Assegurar o cumprimento de todas as condições e requisitos contratados com os 

fornecedores; 

Os materiais devem ser novos, não sendo admitidos materiais recuperados ou 

danificados. Todos os materiais devem ter os certificados de ensaios e testes exigidos pelas 

normas de fabricação. 

Caberá à CONTRATADA a verificação do estado de todos os equipamentos e materiais 

recebidos para certificação das condições de entrega (inspeção de recebimento). 

Todos os materiais devem vir acompanhados de, no mínimo, os seguintes documentos 

em papel e respectivos arquivos digitais: 

a) Certificado do material; 

b) Desenhos de equipamentos e materiais; 

c) Termo de garantia do material; 

d) Relatório de ensaio e testes; 

Todos os materiais e equipamentos retirados das instalações existentes serão de 

propriedade da EMAP. A CONTRATADA deve verificar junto à FISCALIZAÇÃO o local para 

devolução e entrega dos materiais e equipamentos não utilizados após o término da obra. 

 

09. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

 

Sob esta denominação obriga-se o responsável técnico pela condução dos serviços 

conforme abaixo:  
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Toda e qualquer demolição só poderá ser iniciada após a liberação por parte da 

FISCALIZAÇÃO.  Antes do início dos serviços, a CONTRATADA procederá a um detalhado 

exame da estrutura a ser demolida.  

Deverão ser considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os 

métodos utilizados na construção, as condições das construções vizinhas, existência de 

canaletas, subsolos e outros, observando as prescrições contidas a Normas 

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.  

As linhas de abastecimento de energia elétrica e água, bem como canalizações de 

esgoto e águas pluviais deverão ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e 

determinações das empresas concessionárias de serviços públicos e do projeto. 

A CONTRATADA deverá fornecer, para aprovação da FISCALIZAÇÃO, informações 

descrevendo as diversas fases da demolição previstas no projeto e estabelecendo os 

procedimentos a serem adotados. 

As partes a serem demolidas deverão ser previamente molhadas para evitar poeira em 

excesso durante o processo de demolição. Os materiais provenientes da demolição serão 

convenientemente removidos para locais indicados pela FISCALIZAÇÃO. 

As atividades que envolvem cortes com serras rotativas deverão utilizar água para 

molhar o disco de corte a fim de evitar excesso de poeira no local. 

A CONTRATADA deverá ao longo da obra manter o canteiro de serviço limpo e 

organizado, removendo todo o entulho, periodicamente.  

Em caso da existência de móveis e utensílios no recinto, a CONTRATADA deverá 

protegê-los, assim como responsabilizar-se pela integridade dos mesmos. 

Fazem parte das etapas de demolições e retiradas, devendo as mesmas ser planejadas 

e devidamente aprovadas junto a FISCALIZAÇÃO da EMAP. 

 

 Retirada de corrimão instalado em alvenaria; 

 Retirada e remoção de meios-fios; 

 Demolição de piso em pedra calcária; 

 Remoção de sinalização horizontal nos pisos do estacionamento. 

 

10. CALÇADA E PAVIMENTAÇÃO  

 

Na área de instalação de calçadas e pavimentação apontada em projeto será margeada 

por borda em meio-fio pré-moldado de concreto, preenchida com aterro em material argilo-

arenoso com compactação mecânica, considerando empolamento do solo de 25%. A 
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contratada deve garantir a umidade durante todo o procedimento de compactação a fim 

reduzir a poeira na área e garantir melhor grau de compactação. 

Após a regularização da base deverá ser instalada uma membrana plástica isolante 

para impermeabilização com espessura de 150 micra. Em seguida aplicar a camada de 

concreto com espessura de 6cm, pois a calçada deverá seguir a inclinação já existente no 

local.  

A camada de concreto deverá ter resistência mínima de 20 MPa com traço 1:2,7:3 

(cimento/ areia média/ brita 1) e terá preparo em betoneira. Será utilizada armadura em 

tela de aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10 cm x 10 cm e ferro 5,00mm. As juntas 

serão em madeira. 

Para as formas, serão utilizados sarrafos de madeira 2,5cm x 7,0cm. 

A cota final do piso deve acompanhar a inclinação da base existente, sendo construído 

de forma que não possua imperfeições. 

11. INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO  

 

Será realizada a instalação de corrimão na escada de acesso ao mirante e na escada de 

acesso à praça do turista. 

 

Instalação 

A instalação ocorrerá em área interna e externa, sendo interna na escada de acesso ao 

mirante e externa na escada de acesso a praça do turista. 

Na área interna da sede, será instalado corrimão em toda extensão da escada. Será 

utilizado corrimão simples de aço galvanizado com diâmetro 1 ½”. 

Na escada de acesso à praça do Turista, será instalado corrimão em tubo inox 

escovado com diâmetro de 1 ½”. 

O corrimão deve ser continuo em toda a sua extensão, inclusive nos patamares, e livre 

de qualquer obstrução. 

O corrimão instalado deverá oferecer resistência a cargas pesadas em qualquer ponto 

de sua extensão, ter um formato confortável, não possuir arestas vivas e ser de fácil acesso. 

Deverá ter uma distância de 4cm entre a parede e a face externa do corrimão ou em 

relação ao local onde será fixado, e no máximo 10cm de distância entre a parede e a face 

externa do corrimão. 

O corrimão deverá ter altura entre 80 e 92cm acima do degrau. 

Será fixado em alvenaria por meio de chumbadores e deverá ser instalado em ambos 

os lados da escada. 
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Havendo necessidade de recuperação do reboco e pintura da alvenaria, a contratada 

deverá fornecer todo o material necessário, como gesso/argamassa e tinta, na cor do local a 

sofrer o reparo, para a recomposição de pequenos buracos e fendas, garantindo o padrão 

existente. 

 

Pintura 

Será realizada a pintura do corrimão e das paredes internas do local.  

O corrimão deverá ser fornecido pintado, ou seja, será instalado com a pintura já 

realizada. Apenas será permitida a pintura in loco no caso de retoques para correção danos 

provocados pelo processo de instalação. 

Para pintura do corrimão será utilizada tinta à base Epóxi em três camadas. A primeira 

camada será um fundo preparador primer para estrutura metálica com espessura de 25 

micra. As duas camadas seguintes serão de tinta epóxi na cor amarelo segurança. 

Para as paredes será utilizada tinta látex PVA em duas demãos na cor já existente no 

local. 

Deverá ser feita uma limpeza minuciosa da superfície por raspagem, escovamento ou 

lixamento para remoção de toda a casca de laminação e outras impurezas. 

A diluição, secagem e estocagem da tinta devem seguir as orientações do fabricante. 

A preparação da superfície deve ser feita conforme a NBR- 13245. 

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É 

importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas do reboco ou pintura velha. Antes de 

pintar, devem ser corrigidas imperfeições e retirada a umidade, mofo, pó e outros 

contaminantes que podem comprometer o resultado da pintura. 

O tempo de cura deve ser obedecido conforme instrução do fabricante.  

O pintor deverá estar protegido com máscara apropriada, óculos protetores e demais 

EPI´s durante a aplicação. 

Os serviços de Pintura/Repintura deverão ser executados com mão de obra 

qualificada, de modo a se evitar respingos, corredeiras, excessos de tintas ou rugosidades.  

Todos os serviços de execução somente deverão ser iniciados após a instalação de 

sinalização de segurança, de fornecimento da CONTRATADA. 

A tinta aplicada deverá ser protegida durante o tempo de secagem de todo tráfego de 

veículos bem como pedestres. A CONTRATADA será responsável e deve colocar sinais de 

aviso adequados. 

Não deverão ser feitas aplicações de tintas em dias nublados, dias de chuva, ou 

quando a umidade relativa do ar for superior a 85% e o ponto de orvalho estiver acima de 

2% da temperatura de aplicação das tintas. 
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A tinta preparada deverá ser aplicada dentro dos limites de tempo de manuseio 

estabelecidos pelo fabricante, sendo rejeitadas as sobras eventualmente observadas após 

decorrido o referido tempo de manuseio. 

As temperaturas ideais para a pintura de superfícies de aço são as compreendidas 

entre 21C e 32C. Quando a temperatura ambiente estiver fora da faixa recomendada, não 

se deverá pintar, salvo com recomendação e responsabilidade do fabricante das tintas. 

 

12. RODAPÉ NO GUARDA CORPO DA SEDE (PISO SUPERIOR) 

 

Será instalado rodapé na parte inferior do guarda-corpo do mezanino da SEDE 

composto por tubo retangular de alumínio com seção transversal 50 mm x 100 mm, fixados 

na estrutura existente e com comprimento de 66,2 m. 

A instalação do rodapé deverá seguir a NR-35 e os itens de segurança para trabalho em 

altura abaixo: 

a) Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos 

requisitos da NR 06; 

b) Uso de cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte duplo para trabalhos em 

altura; 

c) Para eletricista prevalece a mesma determinação não sendo permitido o uso do cinto 

abdominal (cinturão); 

d) Os cintos não poderão ser fixos na mesma estrutura de trabalho, sendo necessária a 

fixação de cabos guias (linha de vida), implementados por profissional devidamente 

habilitado; 

e) Todo e qualquer funcionário deverá receber treinamento específico para realização 

da atividade; 

f) Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição 

ocupacional dos empregados; 

g) O sistema de proteção contra queda deverá ser constituído de anteparos rígidos, em 

sistemas de guarda-corpo e rodapé devendo o mesmo atender os requisitos de 

dimensionamento de 1,20 m de altura para travessão superior, 0,70 cm para 

travessão intermediário e ter rodapé com 0,20 cm de altura, conforme NR 18; 

h) Emissão de Permissão de Trabalho para trabalhos em altura; 

i) Todos os empregados executantes de trabalhos em altura deverão realizar 

treinamento APR (Avaliação Preliminar de Risco); 

j) Todos os empregados executantes de trabalhos em altura deverão realizar 

treinamento de normas internas (PROAPI); 
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Uso de andaime 

a) As estruturas de andaimes devem ser metálicas, sendo proibido o uso de andaimes 

de madeira; 

b) Os andaimes devem possuir assoalho completo e contraventamento a partir de 6m e 

depois a cada 3m; 

c) Deverá dispor de escada fixa ao andaime para acesso ao assoalho; 

A instalação do guarda corpo deve seguir as normas regulamentadoras, em especial 

NBR 14718, NBR 9050, NBR 9077, NBR 12609, NBR 12613, NBR 13756, NBR 14232 e NBR 

14125, devidamente atualizadas, e qualquer outra norma que seja necessária.  

As partes aparentes devem ser protegidas por anodização ou pintura, conforme ABNT 

NBR 12609 e ABNT NBR 12613 para anodização e ABNT NBR 14125 para pintura. 

Os fixadores, como parafusos, porcas e arruelas serão de alumínio. 

Os componentes do rodapé não devem apresentar defeitos que comprometam o 

desempenho ou a durabilidade. 

Os componentes de fechamento devem ser posicionados no lado interno. 

Contatos bi metálicos devem ser evitados e caso existam, deve-se prever o isolamento 

ou utilização de materiais cuja diferença de potencial elétrico não ocasione corrosão 

galvânica. 

 Para evitar a queda acidental de objetos soltos no piso, deve existir uma barreira que 

impeça a passagem livre de uma esfera de diâmetro 0,05m rolando pelo piso em toda a 

extensão do rodapé.  

Recuperação de reboco e pintura 

Havendo necessidade de recuperação do reboco e pintura, a contratada deverá 

fornecer todo o material necessário, como gesso/argamassa e tinta, na cor do local a sofrer 

o reparo, para a recomposição de pequenos buracos e fendas, garantindo o padrão 

existente. 

 

13. INSTALAÇÃO DE BATEDORES E SINALIZAÇÃO DAS VAGAS E PONTO DE ENCONTRO 

NO ESTACIONAMENTO DA SEDE E DA DOP 

 

13.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATE-RODAS  

 

Serão utilizados batedores de concreto pré-moldados, com dimensões 1,00 

x0,30x0,15/12m, para delimitar a área das vagas de estacionamento. 
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Será realizada a remoção dos antigos batedores, assim como a sua substituição pelos 

que serão adquiridos. Todo o processo de remoção e reposição deve ser realizado 

cuidadosamente de forma que não cause danos as peças movidas. 

Sobre a instalação dos bate-rodas, tem-se dois meios onde serão instalados: em piso 

intertravado e em pavimento de concreto. No piso intertravado, será feita a retirada dos 

blocos para a fixação dos batedores. Esses terão sua fixação feita com concreto Fck 15 Mpa 

fabricado in loco. 

No pavimento de concreto, será feito um corte no pavimento de 2,40x0,45m e em 

seguida aprofundado esse corte a 15cm do solo, no fundo será depositado um lastro de 

concreto de 5cm e instalado o bate –rodas. 

As peças deverão ser instaladas conforme locais indicados no projeto. 

 

13.2 PINTURA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

 

Remoção de sinalização horizontal 

A remoção de sinalização horizontal dos estacionamentos será feita por meio de 

jateamento abrasivo úmido, envolvendo água, ar comprimido e abrasivo não ferroso, o 

processo se diferencia do convencional (jateamento abrasivo à seco). 

Em virtude da natureza dos materiais, determina-se que os abrasivos adotados não 

sejam ferrosos, ou seja, que não oxidem em contato com a água.  

 

 
 

Todos os batedores terão pintura em zebrado, conforme projeto, com tinta à base de 

resina acrílica para sinalização horizontal. 

A pintura em zebrado ocorrerá em 03 (três) etapas. A primeira referente ao uso de 

fundo selador com 01 (uma) demão em toda a área do bate-roda. A segunda etapa 
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corresponde à aplicação de 02 (duas) demãos de tinta acrílica na cor amarelo em toda a área 

do bate-roda. 

Na terceira etapa temos a aplicação de 02 (duas) demãos de tinta acrílica na cor preta 

na área reservada as faixas a serem pintadas com essa cor. As faixas compreendem 50% da 

área total do bate-roda e devem ter uma inclinação de 45°. 

As vagas serão sinalizadas com pintura retrorrefletiva a base de resina acrílica com 

microesferas de vidro em faixas de 5cm de largura. A tinta a ser utilizada deve ser para uso 

em superfície de pavimento de concreto asfáltico e/ou de blocos intertravados de concreto. 

O ponto de encontro deverá ser demarcado horizontalmente por meio de pintura e 

verticalmente com auxílio de placas de sinalização já existentes, ocorrendo apenas o seu 

reposicionamento, conforme previsto em projeto. 

A tinta deve manter integralmente a sua coesão e cor após aplicação no pavimento. 

Deverá ser aplicada diretamente no piso e deverá ter perfeita aderência ao mesmo, que 

deverá apresentar sua superfície preparada, retocada, limpa, seca e livre de graxa. 

A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e 

características de adesividade ao pavimento, e produzir película seca, fosca e de aspecto 

uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil. 

 

Preparação da Superfície 

Deverá ser feita uma limpeza minuciosa com auxílio de uma escova de aço seguida de 

remoção de toda a casca de laminação e outras impurezas. 

A diluição, secagem e estocagem da tinta devem seguir as orientações do fabricante. 

A preparação da superfície deve ser feita conforme a NBR- 13245. 

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É 

importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas do reboco ou pintura velha. Antes de 

pintar, devem ser corrigidas imperfeições e retirada à umidade, mofo, pó e outros 

contaminantes que podem comprometer o resultado da pintura. 

O tempo de cura deve ser obedecido conforme instrução do fabricante.  

O Pintor deverá estar protegido com máscara apropriada e óculos protetores durante 

a aplicação. 

 

Aplicação de Pinturas de Revestimento 

 Consiste no revestimento final da superfície protegendo-a da ação de intempéries, 

evitando degradação ou mesmo alteração e promovendo um acabamento estético 

agradável. 
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Os serviços de Pintura/Repintura deverão ser executados com mão de obra 

experiente, de modo a se evitar respingos, corredeiras, excessos de tintas ou rugosidades.  

Todos os serviços de execução somente deverão ser iniciados após a instalação de 

sinalização de segurança, de fornecimento da CONTRATADA. 

A tinta aplicada deverá ser protegida durante o tempo de secagem de todo tráfego de 

veículos bem como pedestres. A CONTRATADA será responsável e deve colocar sinais de 

aviso adequados. 

Não deverão ser feitas aplicações de tintas em dias nublados, dias de chuva, ou 

quando a umidade relativa do ar for superior a 85% e o ponto de orvalho estiver acima de 

2% da temperatura de aplicação das tintas. 

A tinta preparada deverá ser aplicada dentro dos limites de tempo de manuseio 

estabelecidos pelo fabricante, sendo rejeitadas as sobras eventualmente observadas após 

decorrido o referido tempo de manuseio. 

As temperaturas ideais para a pintura de superfícies de aço são as compreendidas 

entre 21C e 32C. Quando a temperatura ambiente estiver fora da faixa recomendada, não 

se deverá pintar, salvo com recomendação e responsabilidade do fabricante das tintas. 

A pintura deverá ser aplicada diretamente nos batedores e no piso, e deverá ter 

perfeita aderência ao mesmo, que deverá apresentar sua superfície preparada, retocada, 

limpa, seca e livre de graxa. 

 

13.3 PINTURA SINALIZAÇÃO VERTICAL 

 

Placas de Sinalização 

Serão instaladas placas indicativas nos estacionamentos em aço galvanizado no total 

de: 

 Placas com indicação de estacionamento de ré: 04 

 Placas p/ moto:02 

 Placa estacionamento deficientes: 03 

 Indicação de ponto de encontro: 02 

 

 

14. DEFENSAS RODOVIÁRIAS  

 

14.1 IMPLANTAÇÃO 
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A defensa será fornecida e instalada pela CONTRATADA. A empresa contratada para 

instalação da defensa deverá realizar a mesma conforme ABNT NBR 6970:1999, ABNT NBR 

6971:1999, ABNT NBR 14282:1999, Álbum de projetos-tipo do DER, Manual de execução de 

serviços rodoviários do DER, Manual de instruções ambientais para obras rodoviárias do DER 

e normas de segurança para trabalhos em rodovias-DER. 

As defensas serão instaladas para proteção das tubulações existentes nas 

proximidades das margens das vias e de acordo com o projeto arquitetônico. Em todo o 

projeto existirão três formas de fixação das defensas: fixação em taludes, em lajes e em 

terreno natural, devendo seguir as seguintes especificações: 

 

 
Figura2: Diferentes formas de implantação de defensas 

 

Será utilizada defensa semi-maleável simples com lâmina dupla onda, composta por 

lâminas, postes semi-maleáveis, espaçadores simples, calços, plaquetas, parafusos, porcas e 

arruelas. Este modelo tem o poste mais rígido que as defensas maleáveis, ficando com maior 

tendência a deformação nas lâminas e nos espaçadores. 

 Para instalação das defensas serão utilizados os seguintes equipamentos: 

 Bate-estaca hidráulico; 

 Guindauto hidráulico com caminhão Toco; 

 Gerador portátil monofásico; 

Os componentes da defensa não podem apresentar arestas ou cantos vivos voltados 

contra o fluxo de tráfego. Os elementos de fixação devem estar atrás das lâminas e, havendo 

possibilidade de atingir pessoas e veículos, devem ter suas formas baixas e arredondadas. 

Os postes devem ser enterrados 1100mm ± 10mm em aterro compactado, por 

processo de percussão, assegurando um adequado atrito lateral. No caso de fixação em 
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taludes ou terrenos muito ondulados, os postes devem ter 1600 mm + 10 mm de 

comprimento. 

Os postes serão distanciados em 4m, exceto em casos de existência de obstáculos, 

onde serão distanciados em 2m, conforme especificado no projeto. 

As lâminas da defensa não podem ser instaladas a menos de 1m da borda da pista de 

rolamento, admitindo-se, excepcionalmente o mínimo de 0,50m. 

As defensas devem ser instaladas paralelamente à diretriz da pista. Quando não for 

possível manter o paralelismo entre as lâminas das defensas e a diretriz da matriz, ou 

quando a defensa for, por qualquer razão, desviar-se lateralmente, os trechos não paralelos 

devem ter uma deflexão lateral conforme a Tabela 2 da ABNT NBR 15486:2007. 

Toda defensa deve ser iniciada e encerrada com segurança. Desta forma, todo terminal 

de defensa que tenha a possibilidade de ser impactado deve ter características que 

minimizem os efeitos do impacto. Os terminais devem ser acrescentados ao comprimento 

necessário de defensas, calculado conforme ABNT NBR 15486, exceto os terminais 

absorvedores de não abertura. 

Os terminais de entrada serão do tipo terminal abatido (enterrado). Esse tipo de 

terminal é composto por quatro módulos de defensa, distanciados de 4m e com altura 

variada desde a extremidade enterrada até a altura de projeto. Deve ser corretamente 

fixado no solo com peça apropriada e conforme as figuras A.17 e A.19 da ABNT NBR 

6971:2012.  

Os terminais de saída deverão receber o mesmo tratamento dos terminais de entrada. 
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Figura3: Tipo de terminal da defensa 

 

A implantação de defensas a menos de 0,50m da crista de talude, onde não tenha 

massa de solo para resistir ao impacto de veículo desgovernado, deve prever a redução do 

espaçamento entre montantes, bem como o aumento do comprimento dos postes. A 

redução da distância entre montantes pode ser empregada em outras situações em que seja 

necessária a diminuição da deflexão da defensa, a critério do projetista, considerando o 

espaço de trabalho do dispositivo de contenção, como, por exemplo, a proximidade de 

postes, pilares e outros obstáculos fixos. 

O local em que estiver sendo instaladas as defensas deverá ser isolado durante todo o 

processo de instalação das mesmas, sendo isolada uma faixa da via. Esse procedimento será 

realizado por meio da colocação de cones de forma que tenham um espaçamento máximo 

de 20m. A colocação dos cones deve iniciar a uma distância mínima de 50m do início da 

execução dos serviços de instalação das defensas e terminar também com uma distância 

mínima de 50m do término do mesmo serviço citado.  

 

Material constituinte das Defensas: 
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Os perfis de aço conformado que constituem as guias de deslizamento, postes, 

espaçadores, calços e cintas devem estar de acordo com a ABNT NBR 6650, CF 24. As 

propriedades mecânicas devem obedecer às características da Tabela 1 da NBR 6970:2012. 

Os parafusos, porcas e arruelas devem ser de aço de acordo com a ABNT NBR 8855, 

classe 4.6, ABNT NBR 10062 classe 5, e ABNT NBR 5871, respectivamente. 

 

Revestimentos 

Todos os componentes metálicos das defensas devem ser zincados por imersão a 

quente, para proteção contra corrosão, de acordo com ABNT NBR 6323. 

   A zincagem deve possuir acabamento uniforme, livre de áreas não revestidas, 

manchas, bolhas e rugosidades que prejudiquem a resistência à corrosão. 

 

Dimensões das peças 

A forma, dimensões, tolerâncias e características de todos os elementos constituintes 

do conjunto da defensa se encontram estabelecidas na ABNT NBR 6971. 

 

14.2 PINTURA 

  

 Nos locais onde forem instaladas defensas sobre lajes de concreto, os postes e as 

bases das defensas deverão receber pintura para proteção da superfície metálica que pode 

ter sofrido danos na camada zincada provocados pelo procedimento de soldagem, não 

sendo necessária a pintura dos demais componentes das defensas. 

 

Preparação da Superfície 

Antes de iniciar qualquer atividade se certifique que o equipamento não ofereça risco 

de choque elétrico. Aconselha-se que em comum acordo com a fiscalização, que as mesmas 

sejam desenergizadas.  

A área do Porto do Itaqui apresenta alta agressividade no que tange a estruturas 

metálicas, assim torna-se necessária uma preparação adequada das superfícies a serem 

pintadas. Uma superfície limpa, livre de ferrugem, graxa, sujeira e umidade é o melhor 

substrato para um bom revestimento protetor. 

Deverá ser feita uma limpeza minuciosa por raspagem, escovamento ou lixamento 

para remoção de toda a casca de laminação e outras impurezas. Em seguida a superfície 

deverá ser limpa com ar comprimido limpo e seco devendo obter leve brilho metálico. 

Nas regiões mais afetadas deverá ser feita também uma limpeza minuciosa através de 

escovas de aço rotativas, ferramentas de impacto do tipo pistolas de agulhas, 
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esmerilhadeiras e lixadeiras.  Neste processo deverá ser tomado o cuidado de não polir a 

superfície metálica, uma vez que isto reduzirá a aderência da pintura subsequente.  

 

Aplicação 

A pintura ocorrerá em duas etapas. A primeira referente ao uso de fundo anticorrosivo 

e a segunda a tinta de acabamento. A aplicação de fundo anticorrosivo será com 01 (uma) 

demão para metais ferrosos (zarcão). Na aplicação da pintura de acabamento teremos 02 

(duas) demãos de tinta de esmalte sintético premium fosco e na cor cinza. 

Os postes em perfil “C-150” receberão pintura em toda sua superfície, ou seja, na face 

interna e externa. 

A técnica utilizada para a pintura das defensas será com a utilização de pistola de ar-

comprimido. A tinta deverá ser pulverizada sobre a defensa com o uso desse equipamento. 

 

Recuperação de Calçada / Passeio 

As calçadas e passeios nas quais forem instaladas defensas deverão ser recuperadas 

com concreto mantendo o padrão existente. 

 

 

15. PROJETO “AS BUILT” 

 

 A Contratada deverá elaborar projeto como construído (as built), o qual deverá ser 

entregue até a data de recebimento provisório da obra, incluindo todas as alterações 

executadas nos projetos originais e efetivamente implementadas. O projeto como 

construído será elaborado a partir dos projetos originais com acompanhamento da 

Fiscalização. Deverão ser fornecidas: uma cópia “plotada” em papel sulfite, uma cópia digital 

em sistema CAD compatível com o aplicativo AUTOCAD 2008. A entrega final dos projetos 

deve conter: 

a) Data da última atualização; 

b) Assinatura dos responsáveis técnicos pela elaboração e pela fiscalização do projeto 

Como Construído; 

 Os documentos deverão ser organizados em caixas-arquivo. As plantas deverão ser 

entregues em papel dobrado no formato A3. Nas caixas arquivo será acondicionado todo o 

material entregue, em adequada sequência, com todas as plantas em 7 papel sulfite 

dobradas. Todos os volumes terão o seu conteúdo identificado na parte externa das caixas. 

Os documentos deverão estar assinados pelo engenheiro responsável pela execução 

da obra. 
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Os discos CD-ROM com os arquivos devem ser apresentados em conjunto com as 

pranchas. 

 

16. LIMPEZA DA OBRA 

 

A CONTRATADA somente iniciará a desmobilização da obra após a conclusão de todos 

os serviços. Todas as instalações provisórias deverão ser desmontadas e retiradas do local ao 

término dos serviços, quando convier a CONTRATANTE. 

A CONTRATADA só poderá entregar os serviços após a autorização da FISCALIZAÇÃO, 

que dará o parecer final sobre o trabalho realizado. Será feita uma verificação no 

funcionamento de todas as instalações, peças e toda obra, e qualquer item que seja 

considerado deficiente, será substituído ou corrigido pela CONTRATADA. 

Todo o entulho e restos de materiais deverão ser retirados do local, às expensas da 

CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá entregar a obra em perfeito estado de limpeza e organização, 

devendo apresentar todas as suas estruturas em perfeitas condições de prosseguimento da 

obra. 

Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, 

assim como as peças remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e 

acessórios. 

Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente 

desimpedida de todos os resíduos, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos. 

A limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras partes 

ou componentes da edificação, utilizando-se produtos que não prejudiquem as superfícies a 

serem limpas. 

Cuidado deverá ser aplicado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de 

argamassa endurecida das superfícies. 

 


