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1. OBJETIVO

Este documento apresenta uma descricdo geral do projeto, das
especificacdes e orientacdes construtivas do empreendimento.
O projeto trata da Contratacdo de empresa especializada para Readequacao
de Layout para a Diretoria Administrativa Financeira, Diretoria de Planejamento e
Desenvolvimento, Almoxarifado e Setor Juridico do Porto de Itaqui em Séo Luis,
Estado do Maranhéo.
Em caso de divergéncia de informacdes entre este documento e os desenhos
técnicos apresentados, prevalecera o especificado nos desenhos, ou ainda em

planilha orgamentaria.

2. CARACTERISITICAS GERAIS

O projeto consiste na readequacao de layout’s das salas onde funcionam a
Diretoria  Administrativa Financeira - DAF, Diretoria de Planejamento e
Desenvolvimento - DPD, Almoxarifado e Geréncia Juridica do prédio da sede da
Emap, com fornecimento, remocao, relocacdo e instalacdo de divisdrias em MDF

el/ou divisodrias de vidro com montantes em aluminio, além de outros servicos. E tem
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como finalidade garantir aos funcionarios melhorias no ambiente de trabalho e

qualidade nos processos administrativos e operacionais.

3. RELACAO DE PROJETOS

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2019.05-DS-ARQ-1151-0001-R00 |Arquitetura - Planta de layout atual

2019.05-DS-ARQ-1151-0002-R00 | Arquitetura - Planta de reforma — novo layout

2019.05-DS-ARQ-1151-0003-R00 | Arquitetura - Nova configuracéo de layout

2019.05-DS-ELT-1151-0001-R00 |Instalacdes elétricas — pontos elétricos

2019.05-DS-ELT-1151-0002-R00

Instalacbes elétricas — climatizacdo e
iluminacao

DIRETORIA ADM. E FINANCAS

2019.05-DS-ARQ-1151-0004-R00 |Arquitetura - Planta de layout atual

2019.05-DS-ARQ-1151-0005-R00 | Arquitetura - Planta de reforma — novo layout

2019.05-DS-ARQ-1151-0006-R00 | Arquitetura - Nova configuragéo de layout

2019.05-DS-ELT-1151-0003-R00 Instalag@es elétricas — planta de pontos

2019.05-DS-ELT-1151-0004-R00

Instalagbes elétricas — climatizagdo e
iluminagao

ALMOXARIFADO
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2019.05-DS-ARQ-1151-0007-R00

Arquitetura - Planta de layout atual

2019.05-DS-ARQ-1151-0008-R00

Arquitetura - Planta de reforma — novo layout

2019.05-DS-ARQ-1151-0009-R00

Arquitetura - Nova configuracéo de layout

2019.05-DS-ARQ-1151-0010-R00

Arquitetura - Detalhes

2019.05-DS-ELT-1151-0005-R00 _Insta_lag:o~es elétricas — climatizacdo e
iluminacao
JURIDICO — GEJUR

2019.05-DS-ARQ-1151-0011-R00

Arquitetura - Planta de layout atual

2019.05-DS-ARQ-1151-0012-R00

Arquitetura - Planta de reforma — novo layout

2019.05-DS-ARQ-1151-0013-R00

Arquitetura - Nova configuracéo de layout

2019 05-DS-ELT-1151-0006-R00 _Instalagoes elétricas - tomadas e
interruptores

2019.05-DS-ELT-1151-0007-R00 _Instz_alagoNes elétricas — climatizacdo e
iluminacao

INSTALACOES PROVISORIAS

2019.05-DS-ARQ-1151-0014-R00

Arquitetura - Planta baixa de layout

Tabela 01 — Quadro de projetos
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4. PLANTA DE LOCALIZACAO

A area de projeto é referente ao ambiente de trabalho do Setor da Diretoria

Administrativa Financeira, Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento,

Almoxarifado e Setor Juridico localizado na Sede da Empresa Maranhense de

Administracédo Portuaria (EMAP) no Porto do Itaqui em S&o Luis - MA.
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Figura 01: Planta de Localizacdo — Porto do Itaqui, em detalhe Sede Emap,

Sao Luis - MA.

. CONDICOES DO LOCAL

A regido esta localizada dentro de um padrédo climatico caracteristico das

com tabela 2 abaixo:

MES
Janeiro
Fevereiro
Marco
Abril

Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

regides equatoriais tropicais, no qual predomina largamente as chuvas relativamente
bem distribuidas durante todo ano, apresentando, no entanto, um volume maior
entre 0s meses de novembro a junho e tendo um periodo de relativa estiagem entre

junho a setembro. Os indices de pluviosidade média em Séo Luis variam de acordo

PRECIPITACAO DIAS COM

156,3 14
269,3 20
415,5 23
416,2 23
317,7 24
154.8 23
110,6 17
36,2 12

7,1 6

3,6 2
19,6 3
45,9 6

Fonte: DHN — ROTEIRO COSTA NORTE
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Tabela 02 — Intensidade Pluviométrica para Sao Luis

A temperatura varia ao longo do ano entre 23°C e 31°C, situando-se

normalmente em torno de 27°C. Foram, no entanto, registradas temperaturas

maximas e minimas de 40°C e 15°C respectivamente. A umidade relativa do ar é

uniformemente alta durante todo o ano, com uma média mensal variando entre 75%

e 85%.

Na éarea do Porto do Itaqui sdo predominantes os ventos NORDESTE

(frequéncia de 25%), com as velocidades e as respectivas frequéncias conforme

indicadas abaixo:

BEAUFORT, VELOCIDADE FREQUENCIA
2 2a6nos 39%
3 7 al1l0 nés 31%
4 11 a 18 nés 15%
5 17 a 21 nés 1%

A maré na Baia de Sao Marcos tem caracteristicas semidiurnas com a
seguinte variacdo do nivel d'agua:

v N-MAXIMO (previsto): + 7,10 m
v' MHWS (média das preamares de sizigia): + 6,27 m

v" MHWN (média das preamares de quadratura): + 5,02 m
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MSL (nivel médio): + 3,43 m

v

v NR (nivel de reducao): + 0,00 m

v N. MINIMO (previsto): - 0,30 m

v' Os referidos niveis sdao em relacdo ao Nivel de Reducdo (NR) da

D.H.N. - M.M.

As correntes na Baia de S&o Marcos (regido estuarina), sendo que a

circulacao de suas aguas é definida pela variagdo de maré ocorrente no local. Os

valores maximos de correntes hidrodinamicas ocorrem aproximadamente 3 horas

apos a preamar nas vazantes e a baixa-mar das enchentes, enquanto os valores

minimos das correntes ocorrem préximo as estofas de maré. Outra caracteristica

estuarina € a presenca de marés reversas. Durante as vazantes as correntes

apresentam direcdo Norte e Nordeste e, apds as estofas, invertem suas direcées

para Sul e Sudoeste.

Na bacia de evolugcdo, as velocidades apresentam-se em média como

mostrado abaixo:

v" Enchente de sizigia 4,3 n6és (7,95 km/h)

v' Vazante de sizigia 3,7 nés (6,85 km/h)

v' Enchente de quadratura 5,1 nés (9,45 km/h)
v' Vazante de quadratura 4,2 noés (7,80 km/h)

No canal de acesso, as velocidades das correntes na enchente (a 5 metros
de profundidade) sdo apresentadas abaixo:

v' Sizigia 5,65 n6s (10,45 km/h)
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v" Quadratura 2,50 nos (4,65 km/h)

As ondas na regido sao geradas por ventos locais, podendo alcancar
alturas correspondentes a uma altura significativa, Hs, de 1,10 m. O periodo
correspondente é de 6 segundos.

A densidade da agua do mar varia de 1.010 g/l (baixa-mar no periodo seco)

a 1.019 g/l (preamar no periodo chuvoso).

6. ASSISTENCIA TECNICA

Até o recebimento definitivo da obra ou servico, a CONTRATADA devera
fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugcdo das imperfeicdes
detectadas, conforme orientacdes do manual do proprietario (que devera ser
entregue pela CONTRATADA ao final da obra), através das vistorias técnicas, bem
como as que foram surgindo eventualmente durante todo o periodo de execucédo até
o periodo de entrega definitiva, independentes de sua responsabilidade civil.

Além da responsabilidade pela qualidade da obra, assim como relata o artigo
618 do Cddigo Civil a partir de 2003 em diante dispde que “nos contratos de
empreitada de edificios ou outras construcbes consideraveis, o empreiteiro de
materiais e execucdo respondera, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela
solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo”.

A CONTRATADA dever4 apresentar, ao inicio da obra, Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT

referente a execucdo da obra em questao.
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Todos os FORNECEDORES subcontratados e autorizados pela EMAP
deverdo emitir Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT referente a suas atividades bem como toda

documentacéo de garantia dos servi¢os fornecidos.

7. ETAPAS DO SERVICO

7.1 Mobilizacéo

E de responsabilidade da CONTRATADA mobilizar todos os equipamentos,
utensilios, ferramentas e mao-de-obra necessarios a completa e perfeita execucao
dos servicos objeto deste CADERNO DE ENCARGOS.

Apenas sera considerada executada a mobilizacdo se todos os equipamentos e
ferramentas necessarios ao inicio da execucdo dos servicos estiverem no local.

A CONTRATADA sera responsavel por todo e qualquer equipamento e pessoal

a ser mobilizado, e aos eventuais danos gerados neles.

7.2 Canteiro de Obra

A CONTRATADA instalara um canteiro de obras nas proximidades do local
onde serdo realizados os servigos. O local de implantacdo do canteiro de obra esta

indicado na figura 02.
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Local destinado ao » Restaurante
Ganteiro de Obras Pier 77

; -\":Fstacionqménto
" séde EMAP
-

5

Figura 02: Local de implantacdo do Canteiro de Obras.

No canteiro de obras, a CONTRATADA, representada pelo Engenheiro ou

Arquiteto responsavel, se instalard em container/escritério e banheiro quimico.

A CONTRATADA devera elaborar, antes do inicio das obras e mediante ajuste

com a FISCALIZACAO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrdes exigidos

pelas concessionarias de servicos publicos e Normas Regulamentadoras do

Ministério do Trabalho. A construcao do canteiro esta condicionada a aprovacéo de
seu projeto pela FISCALIZACAO.
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O fluxo de atividade dentro do canteiro de obra deverd ser planejado de
maneira racionalizada para que 0s servicos possam se dar, de acordo com o
cronograma apresentado pela propria CONTRATADA. Um fato bastante relevante é
que a CONTRATADA devera se organizar de modo a atender a necessidade de
execucdo dos servicos de forma a causar o minimo de interferéncia nas demais
atividades paralelas que estardo sendo desenvolvidas.

Contudo, os custos com fornecimento, estocagem e transporte dentro da area
portuaria de todos os materiais, pecas, instrumentos devem estar inseridos nos
precos unitarios dos servigos constantes em planilha.

O canteiro de obras devera dispor das seguintes infraestruturas:

¢ InstalagcBes provisorias de agua;

InstalacBes provisorias de esgoto;

Instalacdes provisoérias de luz, forca, telefone e l6gica;

Ligacdo provisoria de agua e sanitario.

Placa de sinalizacao da Obra.
A 4gua necesséaria aos servi¢os devera ser fornecida pela CONTRATANTE. A
CONTRATADA podera negociar com a EMAP, proprietaria da area, desde que
possivel, para obté-la a partir das instalacbes existentes. Para a execugdo das
atividades administrativas ligadas a obra, a CONTRATADA sera responsavel pela
contratacao de fornecimento de energia elétrica para instalagao provisoria.
Deverao ser previstas todas as placas necessarias aos servicos, exigidas

por lei, e também aquelas exigidas por convénios especificos dos servigcos
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(Exemplo: placa de identificacdo da obra, sinalizacdo preventiva, desvio de fluxo,
etc.).

Fica a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagbes provisorias da obra, compreendendo o
aparelhamento, maquinario e ferramentas necessarias a execucao dos servicos
contratados, assim como: tapumes, sinaliza¢gdes, cercas, instalacfes provisorias de
sanitarios.

A CONTRATADA devera instalar em local visivel as placas da obra e de
sinalizacbes de obra, de acordo com as exigéncias da EMAP e normas do
CREA/MA.

A placa da obra, contera as seguintes indicacdes:

a) Nomes dos responsaveis técnicos;

b) Nome do cliente;

c) Especificagdo da obra, conforme modelo de placa ja adotado e
padronizado pela EMAP - Empresa Maranhense de Administracao
Portuaria;

d) Valor dos recursos aplicados;

e) Informacdes de convénios.

O modelo contendo dimensdes e forma sera fornecida pela CONTRATANTE.

Deverao ser instaladas tabuletas de sinalizacdo para veiculos e pedestres
contendo o texto “CUIDADO OBRAS”, dentro do perimetro das dependéncias da
CONTRATADA, e seu modelo devera ser aprovado pela FISCALIZACAO.
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Os servicos de limpeza e conservacao dessas instalaces, durante o periodo
contratual, serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

A energia elétrica e a agua necessaria a obra e testes deverdo ser obtidas
pela CONTRATADA.

As instalacdes de canteiro deverdo atender as NR-18 e NR-29, Portaria do
Ministério do Trabalho e Emprego — N.°3.214/78.

O lixo doméstico (marmitas aluminizadas, copos descartaveis, papeis,
plasticos, etc.) devera ser acondicionado em recipientes de plasticos ou lixeiras
industriais. Os residuos citados serao retirados para fora da area do Porto, incluindo
carregamento, transporte e descarregamento, ficando inteiramente a cargo da
CONTRATADA, sem 0nus para a EMAP.

A EMAP ndo permitirh o lancamento de restos de materiais, nem agua
contaminada, resultante da lavagem de veiculos/equipamentos dentro da area do
complexo portuario ou dentro d’agua do mar.

Findado o Contrato, as benfeitorias realizadas na area disponibilizada seréao
devolvidas a EMAP, sem 0nus adicionais para a CONTRATANTE.

7.3 Administracao de Obra

Sob esta denominagcédo obriga-se o0 responsavel técnico pela conducdo dos
servigos conforme abaixo:
A equipe para Administracdo da Obra seré constituida por: Engenheiro Civil

ou Arquiteto, ambos devidamente inscritos no conselho de classe (CREA - Conselho
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Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), um Técnico de seguranca do trabalho, um Técnico em meio ambiente,
um Encarregado Geral e um Servente.

A CONTRATADA deverd comprovar a experiéncia e a competéncia do seu
responsavel técnico, necessaria para executar 0s servicos, através de apresentacao
de Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6Orgdo ou entidade da
administrac@o publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresa privada, que ndo o proprio licitante (CNPJ
diferente) servicos iguais e/ou semelhantes ao escopo deste CADERNO DE
ENCARGOS.

A EMAP podera exigir da CONTRATADA a substituicdo do técnico responsavel
pela obra que venha a executar estruturas com falhas significativas a sua
estabilidade ou que na ndo observancia das especificacdes e projetos que venham a
executar servicos com qualidade inferior as estabelecidas neste CADERNO DE
ENCARGOS, bem como atrasos parciais do cronograma fisico que impliguem na
prorrogacéo do prazo final da obra.

Todo o contato entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA sera realizado pelo
Responséavel Técnico preposto do CONTRATADO. Eventualmente, o contato podera
ser realizado por outro Técnico do quadro da CONTRATADA, desde que 0 mesmo
possua autonomia para tomar decisfes técnico-administrativas ligadas a

obra/servigo.
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Fazem parte da rotina de Administracdo da Obra, as reunides semanais que
irAdo acompanhar e controlar os resultados de desempenho e de qualidade da

mesma.

7.4 InstalacBes provisorias

Afim de ndo atrapalhar o andamento dos trabalhos na EMAP, a CONTRATADA
deverd instalar containers (6 unidades) conforme demostrado em projeto, para
realocar os colaboradores, bem como mesas, cadeiras, computadores impressoras e
etc, durante a realizacdo dos servicos. O primeiro setor a ser realocado sera a
Diretoria de Administracdo e Financgas. Os setores seguintes serdao realocados de
acordo com a indicacdo da FISCALIZACAO.

Os contéineres que serdo usados, deverdo ser preparados anteriormente a
chegada na sede da EMAP para receber os colaboradores, ou seja, todo o preparo
de piso, pintura, revestimentos instalacdes elétricas, logica, aparelhos de ar
condicionado deverdo estar prontas. A CONTRATADA serd responsavel pelo
preparo e instalacdo dos contéineres, podendo contratar esse servigo junto a uma
empresa especializada em contéineres e de acordo com a proposta orcamentaria
feita pela EMAP.
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Antes da instalacdo dos contéineres a FISCALIZACAO fara vistoria nos
mesmos, para alegar a adequacao ao projeto e as necessidades da EMAP. Nao
havendo inconformidades a instalacdo sera autorizada. Cabe a CONTRATADA
realizar a ligacao elétrica e logica entre os contéineres e a sede da EMAP, conforme
projeto. Para essa ligacdo tanto a Geréncia de Manutencdo como a Geréncia de
Tecnologia e Informacdo da EMAP deverdo ser consultadas para acompanhar os
Servigos.

A proposta orcamentaria contempla a entrega, mobilizacdo/desmobilizacao,
montagem/desmontagem, de tendas e contéineres, sendo de total responsabilidade
da CONTRATADA eventuais cobrancas de sinistros feitas pela empresa
especializada em contéineres, desde que tenham relacdo com os itens listados

acima.

7.5 Demolig¢des e retiradas

Toda e qualquer demolicdo sO podera ser iniciada apos a liberacdo por parte
da FISCALIZACAO. Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA procedera a um
detalhado exame da estrutura a ser demolida. Deverdo ser considerados aspectos
importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construgao,
as condicdes das construgdes vizinhas, existéncia de canaletas, subsolos e outros,
observando as prescricbes contidas a Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho NR18.
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As linhas de abastecimento de energia elétrica e agua, bem como canalizacdes
de esgoto e aguas pluviais deverdo ser removidas ou protegidas, respeitando as
normas e determinacdes das empresas concessionarias de servicos publicos e do
projeto.

A CONTRATADA devera fornecer, para aprovacdo da FISCALIZACAO,
informacBes descrevendo as diversas fases da demolicdo previstas no projeto e
estabelecendo os procedimentos a serem adotados.

As partes a serem demolidas deverdo ser previamente molhadas, quando
necessario, para evitar poeira em excesso durante o processo de demolicdo. Os
materiais provenientes da demolicdo serdo convenientemente removidos para locais
indicados pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera ao longo da obra manter o canteiro de servico limpo e
organizado, removendo todo o entulho, periodicamente.

Em caso da existéncia de méveis e utensilios no recinto, a CONTRATADA
devera protegé-los, assim como responsabilizar-se pela integridade dos mesmos.

Fazem parte das etapas de demoli¢cdes e retiradas, devendo as mesmas serem
planejadas e devidamente aprovadas junto a FISCALIZACAO da EMAP.

Demolicdo de forro de gesso;
Retirada Diviséria com reaproveitamento;
Retirada de diviséria em vidro com reaproveitamento;

Retirada Diviséria sem reaproveitamento;

NN N N

Retirada de diviséria em vidro sem reaproveitamento;
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v' Retirada soleira de granito do almoxarifado;

Para a retirada de instalacbes e componentes elétricos, um profissional habilitado,
devera supervisionar o0 servico, que sera realizado por eletricista e auxiliares da
CONTRADA. Esse servico devera ser feito simultaneamente ao de demoligdo e
retirada de divisorias, e contempla as seguintes etapas, devendo as mesmas serem
planejadas e devidamente aprovadas junto & FISCALIZACAO da EMAP:

v' Relocacéo e instalacéo de aparelhos de ar condicionado;

v' Retirada de tomadas, interruptores, pontos de l6gica e telefone

v Retirada de canaletas e fios com reaproveitamento

v' Retirada de aparelhos de iluminacao c/ reaproveitamento de lampadas.

7.6 Instalacdo de Divisorias

A montagem das divisorias deve ser feita por profissional habilitado. As
divisérias atuais em chapas ou tdbuas, perfis e montantes deverdo ser retirados
cuidadosamente de modo que o material seja reaproveitado em maior quantidade
possivel conforme novo projeto.

Para instalacdo das divisérias deve-se analisar a planta e observar o melhor
ponto de saida de painel para iniciar a montagem. E necessario forrar o piso do local

para ndo causar maiores danos.
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Estando o ponto de saida definido, alinhar, com nylon, o ponto final que
indicara o sentido que serd instalado as divisodrias. Inicia-se pela fixacdo da guia de
saida da parede alinhando-a com um prumo. Todas as guias devem ser fixadas com
bucha e parafuso indicados pela fornecedora. Para instalagdo das guias superior e

inferior deve-se utilizar o prumo para as guias ficarem totalmente alinhadas.

COLOCAGAO DO PAINEL

Laje
PAINEL GUIA SUPERIOR

b

.

Prumo

Parede

Figura 03: Sentido de montagem do painel

Na etapa de colocacdo dos painéis, encaixa-se o primeiro painel na guia lateral
de saida. Segue com a instalacdo do perfil travessa para fixacdo da bandeira. Para
colocar a bandeira, deve-se inclina-la, encaixando primeiro na guia superior e depois

deslocando-a para dentro da travessa.
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COLOCACAO DA TRAVESSA

Laje
@ GUIA SUPERIOR

BANDEIRA
TRAVESSA

FIO DE NYLON

Parede
~ PAINEL

Figura 04: Sentido de montagem da guia superior

Apés fixada a bandeira, instala-se o montante, formado por dois perfis unidos
por parafusos passantes e porcas. O montante serd ajustado e cortado de forma que
se possa fazer uma usinagem na parte superior, denominada “respiga”. Que
consiste na retirada de parte das abas para ter condicbes de trava-lo na guia
superior dando mais rigidez e estabilidade a divisoéria, indica-se a medida de 10mm a
mais que a medida encontrada no piso.

Para instalacdo de uma porta, primeiro deve ser determinado o vao de porta,
deixando o espaco correspondente a travessa mais a largura de dois montantes,
definindo a posi¢cao do rodapé.

Em todos os vaos de porta, deve-se utilizar entre as duas pecas que formam os
montantes, os espacadores. A abertura do montante deve ser mantida para fazer o
encaixe da porta. A instalacdo das portas segue o0 mesmo padrdo para portas em

alvenaria, a colocagfes das dobradicas no batente serdo sobrepostas. As folgas que
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devem ser deixadas em relacdo ao batente e ao piso, ndo podem ser exageradas.

As folgas devem ser de aproximadamente 5mm no total.
FORTA COM BONECA

Figura 05: Instalacdo de porta

No modulo de vidro, a travessa sera fixada entre os montantes com as

presilhas e o vdo que receberd o vidro serd enquadrado com os baquetes

horizontais e verticais. Todas as divisOrias em vidro deverao ter adesivo jateado até

2,10m de altura.

Em caso de divisorias baixas, o perfil utilizado horizontalmente deve ser o

mesmo utilizado nas saidas de parede e o montante deve subir e ser fixado a cada 3

modulos.
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Laje

Parede

DIVISORIA BAIXA

A

Figura 06: Montagem divisoria baixa

7.7 Instalacdes elétricas

As instalacBes elétricas serdo executadas por profissionais habilitados, de

acordo com as normas técnicas. As instalacdes deverdo ficar embutidas em

canaletas metalicas, tanto nas paredes como divisérias, assim como determina o

projeto.

A CONTRATADA devera instalar pontos elétricos para iluminacéo, incluindo

interruptores, e tomadas de uso geral e especifico, conforme projeto. Cada ponto

devera englobar, além das caixas dos pontos e dos eletrodutos /conexdes, incluindo

fixacdo, a fiacdo, a partir do quadro de distribuicdo, inclusive aterramento, e as

tomadas ou interruptores com seus respectivos espelhos. As tomadas de uso geral

serdo instaladas na parede ou em outro local indicado no projeto.
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A tubulacdo sera instalada de modo a ndo formar cotovelos, apresentando
outrossim, uma ligeira e continua declividade para as caixas. Somente sera admitido
0 uso de curvas pré-fabricadas para canaletas e do mesmo material. Nao deverao
ser empregadas curvas com deflexdo maior que 90°. Em cada trecho de
canalizacdo, entre duas caixas ou entre extremidades e caixa, poderdo ser
empregadas, no maximo, 3 curvas de 90° ou seu equivalente até no maximo 270°.
Se houver necessidade de instalacdo de eletrodutos rigidos expostos deverdo ser
adequadamente fixados, de modo a constituirem um sistema de boa aparéncia, e
pintados em cor a ser definida pela FISCALIZACAO.

A fiacdo devera ser executada com fios de cobre singelos isolados, para baixa
tensdo, de qualidade superior, quando dentro de eletrodutos e/ou calhas, exceto
guando indicada outra bitola em projeto. As tomadas e os interruptores deverao ser
com espelhos na cor branca, sendo que as tomadas serdo de 3 pinos (2P+T)
universal.

A CONTRATADA executara os trabalhos complementares ou correlatos, como
abertura e recomposicao de rasgos para condutores e canaliza¢cbes, bem como, os
arremates da execugdo das instalagfes. As instalacbes elétricas deverdo ser
testadas antes do fechamento do forro ou do contrapiso.

Eletrocalhas em chapa de aco suportardo a distribuicdo do cabeamento em
funcdo da distancia necessaria para o alcance dos pontos de consumo.

Canaletas metalicas atualmente utilizadas, representadas na figura abaixo:
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Figura 07: Tipo de canaleta existente no Prédio

As luminarias novas a serem instaladas, de acordo com o projeto, deverdo ser

embutidas no forro, para 2 lampadas de led tubulares de 28W. Corpo em chapa de

aco tratada com acabamento em pintura eletrostatica epéxi-pd na cor branca.

Refletor e aletas parabdlicas em aluminio anodizado de alto brilho. Equipada com

porta-lampada antivibratério em policarbonato, com trava de seguranca e protecao

contra aquecimento nos contatos. As lampadas deverédo ter temperatura de cor fria,

com mais de 5000K. A vida util devera ser estimada em no minimo 50 mil horas.

Modelo de luminarias a ser instaladas conforme figura abaxo:
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Figura 08:

Luminaria de embutir aletada com 2 lampadas Led

7.8 Servigos civis

7.8.1 Pintura

Executar o servico de pintura, de acordo com a NBR13245/1995 — Execucao

de Pintura em Edificacdes.

Proteger qualquer detalhe que néo deva ser pintado, revestindo a superficie

com fita crepe e jornal.

Eliminar todas as partes soltas ou mal aderidas, sujeiras e eflorescéncias por

meio de raspagem ou escovacao da superficie.

Remover manchas de 0leo, graxa ou qualquer agente de contaminacao

gorduroso, lavando o substrato com agua e detergente.

Em superficies mofadas, remover cuidadosamente todas as col6nias de mofo

antes da aplicacdo do

sistema de pintura. Para tanto, escovar a superficie
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energicamente e lava-la a seguir com uma solucdo de agua sanitaria diluida (1 parte
de agua sanitaria: 1 parte de agua), deixando esta solucdo agir por cerca de 30
minutos. Apds esse periodo, lavar novamente o substrato com &gua limpa em
abundancia, aguardando a secagem completa para dar inicio a aplicacdo do sistema
de pintura.

Atentar para a protecdo de caixilhos e outros acabamentos de forma a evitar
manchas.

Corrigir imperfeicdes profundas do substrato com 0 mesmo tipo de argamassa
ou gesso utilizado na execucdo do revestimento. Imperfeicbes menores em pontos
localizados podem ser corrigidas com massa PVA, aplicada em camadas finas com
desempenadeira de aco e espatula. Nesse caso, antes da aplicacdo da massa, 0s
pontos localizados devem ser previamente selados com selador acrilico ou fundo
preparador, a base de solvente. ApGs a aplicacdo da massa, deve-se aguardar um
periodo de cura de cerca de quatro horas para dar continuidade ao servico.

Lixar a base com lixa grana 100 e eliminar totalmente o p6, escovando ou
espanando a superficie. Havendo necessidade, pode-se raspar a parede com uma
espatula, principalmente se forem encontradas incrustagfes de argamassa.

Caso o revestimento de piso ja esteja acabado, € preciso protegé-lo com uma
lona plastica, a fim de evitar a aderéncia de pingos de tinta, selador ou fundo
preparador. Ocorrendo respingos, deve-se limpa-los imediatamente com agua.

Trincas e fissuras devem ser cuidadosamente avaliadas e tratadas conforme

recomendacdes dos fabricantes de tintas ou projetos especificos quando for o caso.
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Para a realizacdo da pintura, indicam-se como adequadas temperaturas na
faixa de 10°C a 40°C e umidade relativa do ar ndo superior a 80%, ndo sendo
aconselhavel a aplicacdo de tintas sob insolacdo direta, ventos fortes ou em dias
chuvosos.

A diluicdo de tintas e seladores deve seguir rigorosamente as recomendacdes
dos fabricantes, uma vez que a correta proporcdo entre 0os elementos decorre de
caracteristicas especificas de cada produto.

Todas as ferramentas devem ser lavadas com agua, logo apés o uso, de
maneira a evitar secagem e endurecimento do material. As embalagens de tintas e
outros produtos ndo devem ser reaproveitadas. Seu armazenamento deve ser

realizado em local fresco, coberto, seco e ventilado.

Pintura Latex PVA para forro

Os forros de gesso deverdao ser emassados e pintados com tinta na cor branco
neve latex PVA fosco.

Aplicar sucessivas camadas finas de massa corrida PVA sobre a base, com
uma desempenadeira de aco, até obter o nivelamento desejado, aguardando a
secagem por quatro horas (em dias muito umidos este prazo podera ser maior). A
massa corrida deve ser aplicada diretamente, na consisténcia original do produto;
porém, se necessario, pode ser diluida com &gua na propor¢cdo indicada pelo

fabricante.
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Lixar o forro com lixa 180, fazendo com que a base fique perfeitamente lisa, ou
seja, livre de ondulacbes, sulcos e asperezas. Caso apdés o lixamento persistam
parte desses defeitos, deve-se aplicar novamente a massa corrida PVA nos pontos
falhos, aguardando mais quatro horas e lixando em seguida.

Diluir, misturar e aplicar a tinta latex PVA na cor branco neve (nas areas
internas). Apds a primeira demao, verificar a presenca de imperfeicdes e ondulacdes
com o auxilio de uma lampada, corrigindo os defeitos com massa corrida, se

necessario. Aplicar nova deméao de tinta, apos analise da FISCALIZACAO.

Pintura acrilica em alvenaria

As paredes de alvenaria deverdo ser emassadas e pintadas com tinta acrilica
na cor branco gelo.

Aplicar sucessivas camadas finas de massa acrilica sobre a base, com uma
desempenadeira de aco, até obter o nivelamento desejado, aguardando a secagem
por quatro horas (em dias muito Umidos este prazo podera ser maior). A massa
acrilica deve ser aplicada diretamente, na consisténcia original do produto.

Lixar as paredes com lixa 180, fazendo com que a base fique perfeitamente
lisa, ou seja, livre de ondulacdes, sulcos e asperezas. Caso ap0s o lixamento
persistam parte desses defeitos, deve-se aplicar novamente a massa corrida nos
pontos falhos, aguardando mais quatro horas e lixando em seguida.

Diluir, misturar e aplicar a tinta acrilica na cor branco gelo (nas areas internas).

Apés a primeira demao, verificar a presenca de imperfeicbes e ondula¢cdes com o
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auxilio de uma lampada, corrigindo os defeitos com massa acrilica, se necessario.

Aplicar segunda deméo de tinta e apds analise da FISCALIZACAO, terceira deméao.

7.8.2 Piso Vinilico

Para instalacdo do piso vinilico no Almoxarifado sera necesséario fazer a

retirada da soleira da porta e a limpeza do piso ceramico atual. O mesmo deve ser

higienizado antes de receber a massa autonivelante, que servirh como base para

instalacdo do novo piso, conforme etapas a seguir.

ApdOs a higienizacdo do piso ceramico existente deverd ser aplicada na

superficie, massa autonivelante conforme figura 09, que devera ser preparada

conforme indicacdo do fabricante, para corrigir imperfeicbes, como ondulagdes e

pequenas fissuras. Depois de seca, verificar a necessidade de lixamento ou

aplicacao de uma nova camada.

Figura 09: aplicacdo da massa autonivelante
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Deve ser realizada limpeza, com vassoura ou aspirador de p6. Depois da

higienizagdo, a instalacdo pode ser iniciada. As réguas devem ser instaladas

paralelamente a parede de maior largura do cobmodo, sempre deixando um espacgo

de 8 mm a 10 mm junto as paredes para permitir a dilatacao e retracdo das pecas. A

instalacdo deve comecar no local mais visivel do ambiente, de modo que as ultimas

réguas figuem em um local de pouca visibilidade.

Antes da aplicagéo da cola, o revestimento deve ser disponibilizado conforme a

paginacdo desejada e, depois, 0s recortes necessarios podem ser feitos. Entéo,

deve-se retirar as pecas e fazer a limpeza do substrato para remover possiveis

residuos advindos dos cortes. Em seguida, aplicar a cola, conforme figura 10,

somente no contrapiso com desempenadeira propria, indicada na embalagem pelo

fabricante e aguardar o tempo de tack.

Figura 10: aplicacdo de cola para piso vinilico
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As réguas tém de ser instaladas com amarragao: a primeira régua da segunda fileira

alinhada ao meio da régua anterior, conforme figura 11.

Figura 11: aplicacdo Y2 da régua
Fazer o acabamento nos cantos com rodapé vinilico na parede com cola e
pregos sem cabeca. Executar o assentamento da soleira da porta, deixando leve
inclinacdo na peca, se necessario, para que a passagem de um ambiente para o
outro ndo possua diferenca de nivel. Consultar FISCALIZACAO para acompanhar

execucao dessa etapa. Para finalizag&o fazer limpeza do piso com pano umido.

7.8.3. Rodapé em Poliestireno

31




EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA

EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

TiTULO:
N PORTO DO CADERNO DE ENCARGOS
(= iTAQuUI =
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A READEQUACAO DE LAYOUT PARA
ESPACO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, DIRETORIA DE
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, ALMOXARIFADO E SETOR JURIDICO DO PREDIO DA
SEDE EMAP, COM FORNECIMENTO, REMOCAO, RELOCA(;AO E INSTALACAO DE DIVISORIAS EM

MDF E/OU DIVISORIAS DE VIDRO COM MONTANTES EM ALUMINIO, BEM COMO NOVA
CONFIGURAGAO DE INSTALAGOES ELETRICAS E CLIMATIZADORES.

N2 EMAP: DATA: REVISAO: N2 FOLHA:

2019.05-CE-GER-1151-0001-R00 05/2019 00 32 de 36

Preparar a superficie que sera fixado o produto. E muito importante que a
superficie esteja seca e isenta de poeiras;

Certificar-se que o piso estd alinhado, apoiar o gabarito no piso e fazer a
marcacao na parede a cada 40cm, através do furo do gabarito;

Em locais onde a parede nédo pode ser furada (quando ha rede hidraulica) pode
ser usada fita dupla face a cada 40 cm com silicone, evitando a furacao.

Cortar o perfil em 45°, limpar o verso do perfil removendo rebarbas;

Aplique cola ou silicone paralelo ao rasgo no verso perfil. Perfis acima de 15cm
aplicar no minimo 3 cordées de cola ou silicone.

Para emendas de barras, usar uma bucha de forma que fique como uma guia
para garantir o alinhamento das duas barras. Para minimizar pequenas trincas, é
aconselhavel a utilizacao de cola instantanea no topo das barras.

A pintura deve ser feita apés instalacéo.

7.8.4 Forro de Gesso Acartonado

Os ajustes no forro deverao ser feitos ap6s a montagem das divisérias. Deve-
se levar em consideracéo a posi¢cdo das luminarias e ar-condicionado para realizar
os cortes e complementacdes do forro. Seguir as seguintes etapas:

Marcar o nivel do forro nas paredes de contorno do ambiente com nivel de

mangueira ou laser; marcar os pontos de fixacdo dos tirantes no teto; os tirantes
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devem possuir espacamento de no maximo 60 cm em um sentido, e no maximo 1,20
m no outro sentido, ou de acordo com projeto;

Fixar os tirantes (pecas regulaveis aos desniveis da base) com pino de aco,
ou parafuso e bucha ou com o auxilio de grapas, no caso de cobertura em estrutura
metélica;

A presilha para suspensao da estrutura das placas deve ser fixada ao tirante;
realizar os cortes dos perfis metalicos com tesoura prépria para chapa metalica;

Fixar as cantoneiras ou perfis da estrutura no encontro do forro com a parede,
em todo o contorno do ambiente, a cada 60 cm para fixacdo posterior das placas;

Encaixar os perfis metalicos nas presilhas dos tirantes e nas cantoneiras, 0

espacamento entre os perfis deve ser de 60 cm.

7.9 Limpeza Final da Obra

A CONTRATADA somente iniciara a desmobilizagdo da obra apés a concluséo
de todos os servicos. Todas as instalacdes provisorias deverdo ser desmontadas e
retiradas do local ao término dos servigos, quando convier a CONTRATANTE.

A CONTRATADA sO podera entregar 0s servicos ap0s a autorizacdo da
FISCALIZACAO, que dara o parecer final sobre o trabalho realizado. Sera feita uma
verificacdo no funcionamento de todas as instalagdes, pecas e toda obra, e qualquer
item que seja considerado deficiente, serd substituido ou corrigido pela
CONTRATADA.
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Todo o entulho e restos de materiais deverdo ser retirados do local, as
expensas da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera entregar a obra em perfeito estado de limpeza e
organizacdo, devendo apresentar todas as suas estruturas em perfeitas condi¢coes
de prosseguimento da obra.

Deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e
equipamentos, assim como as pecas remanescentes e sobras utilizaveis de
materiais, ferramentas e acessorios.

Deverd ser realizada a remocdo de todo o entulho da obra, deixando-a
completamente desimpedida de todos os residuos, bem como cuidadosamente
varridos 0s seus acessos.

A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar outras
partes ou componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que ndo prejudiqguem
as superficies a serem limpas.

Cuidado devera ser aplicado na remocéo de quaisquer detritos ou salpicos de

argamassa endurecida das superficies.

8. ADICIONAL NOTURNO

O objeto de contratacéo desde Caderno de Encargos sera realizado no periodo
noturno, necessitando, portanto, da aplicacdo referente ao adicional noturno sobre
os salarios dos profissionais contratados, conforme indicado em planilha

orcamentaria.
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Servicos que ndo causem ruido ou odor poderdo ser executados em horario

comercial e periodo diurno, de acordo com a aceitacao da Fiscalizacao.

O adicional noturno entra em casos onde o periodo de trabalho se estende pela

noite, ou inicia-se a noite. O Decreto-lei N.° 5.452, de 1° de maio de 1943

(Consolidacéo das Leis do Trabalho - CLT) dispbe que para as atividades urbanas, o

adicional noturno se caracteriza para trabalho realizado no periodo entre as 22h as

5h do dia seguinte. De acordo com a CLT, a porcentagem minima do adicional

noturno € de 20%. Devera ser apontado no Relatorio de Diario de Obra (RDO) os

servicos realizados com adicional noturno e comprovado o pagamento desse

adicional aos funcionarios em folha de pagamento.

9. ACEITACAO FINAL

Compreende-se como Aceitagédo Final, um documento emitido pela

FISCALIZACAO declarando formalmente o término dos servicos, apos o periodo

de Operacao Assistida.
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