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Obra

Gerenciamento do Talude 08 REV01

Item Código Banco Descrição Und Critério

 1 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS

 1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE

 1.1.1  CPU-56 Próprio Mobilização/Desmobilização de equipe UN Será medido após a mobilização ou desmobilização efetiva da equipe, materiais

e aprovação da fiscalização
 1.2 RELATÓRIOS E ART

 1.2.1  CPU-107 Próprio RELATÓRIO DO TALUDE 8 - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA E 

CONTROLE NA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS

UN Será medido, proporcionalmente, após apresentação e aprovação dos

Relatórios. A medição deve considerar proporcionalmente também: o indicador

presente na tabela 01 deste critério de medição, a quantidade de mão de obra e

equipamentos disponíveis até o limite constante da composição de custo

unitário, comprovando ainda, os custos com imóvel, mobiliários, cesta de

equipamentos e custos diversos. Só será considerado para fins de medição

aquilo que foi efetivamente utilizado e comprovado pela Contratada.

 1.2.1  CREA Próprio Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica) para registro junto ao 

CREA - MA (Conselho Federal de engenharia e Agronomia do Maranhão) - 

Execução

UND Este item será medido por Unidade (Und.) elaborada frente ao órgão

responsável pela fiscalização

 1.2.2  2022-05-

0008 

Próprio ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO UN Será medido por unidade de laudo técnico emitido e aprovada pela fiscalização

 2 EQUIPAMENTOS

 2.1  2022-04-

COMR 

Próprio ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO MENSAL C/ 3 LIMPEZAS SEMANAIS MÊS Este item será medido por mês de banheiro químico alugado e após aprovação da 

fiscalização
 2.3  2022-05-

0010 

Próprio LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) C/ AR-CONDICIONADO

MÊS Este item será medido por mês de container c/ arcondicionado alugado e após 

aprovação da fiscalização

 2.4  2022-05-

0016 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER un Será medido por unidade de container mobilizado/desmobilizado e após 

aprovação da fiscalização

 2.5  2022-04-

COMP-176 

Próprio ALUGUEL DE VEÍCULO PICK UP 4X4 (147KW)- INCLUSO MOTORISTA, 

MANUNTENÇÃO, DEPRECIAÇÃO, MATERIAIS DE OPERAÇÃO, SEGURO E 

IMPOSTOS, DEPRECIAÇÃO ,JUROS

MÊS Será medido por mês de utilização de veículo e após aprovação da fiscalização

 3 SERVIÇOS DIVERSOS
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 3.1  101494 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

UN Será medido por unidade de entrada de energia elétrica executada e após 

aprovação da fiscalização

 3.2  CP-2020-14-

07 

Próprio Base de concreto para container 2,30X6,00, considerando área de circulação de 

1,00m para acesso  DIMENSÕES(3,30mx6,20m)

un Será medida por base de concreto executada e após aprovação da fiscalização

 3.3  3290 ORSE Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de 

cobre tipo cordoalha

un Será medida por unidade de haste de aterramento instalada e após aprovação da 

fiscalização
 3.4  12915 ORSE Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 

5cm

un Será medida por unidade de caixa de concreto executada e após aprovação da 

fiscalização
 3.6  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² Será medido por m² de tapume devidamente instalado e aprovado pela 

fiscalização

 3.7  13046 ORSE (ADAPTADO ORSE) Laudo de Vistoria de Aterramento e ART com medição de 

continuidade ou resistividade do aterramento

un Será medido por unidade de laudo de vistoria com ART emitido e aprovação da 

fiscalização

 3.8  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² Será medido por m² de placa instalada e aprovada pela fiscalização

Item

Até dia 03 de cada mês 100% da unidade do mês

De 04 a 07 de cada mês 75% da unidade do mês

Depois do dia 07 50% da unidade do mês

Não entregou o relatório 0% da unidade do mês

Contém todas as informações solicitadas e 

atualizadas
100%

Somente 01 informação desatualizada 50%

Mais de uma informação desatualizada 10%

Conclusão das reuniões com ideias e sugestões 

para melhoria dos processos e produtividade da 

obra e registro de Atas

100% da unidade do mês

Condição das reuniões sem ideias e sugestões 

para melhoria dos processos e produtividade da 

obra, mas com registro de Ata

75% da unidade do mês

Não conduzir as reuniões 0% da unidade do mês

Tabela 01

Critério de medição -Indicador de qualidade do item 1.2.1 da planilha orçamentária

30% do valor do 

relatório

Qualidade das 

informações 

contidas nos 

relatórios

Presença em 

campo, reuniões 

(participação 

ativa com ideias e 

sugestões de 

melhoria e 

produtividade 

Entregue no Prazo

40 % do valor do 

relatório

30% do valor do 

relatório
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_______________________________________________________________

Carlos Vinicius Sousa Ribeiro

Setor de Engenharia
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