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1. INTRODUÇÃO 
 

A EMAP - Empresa Maranhense de Administração Portuária assumiu a 

administração do Porto de Itaqui em 1º de fevereiro de 2001 em sucessão a CODOMAR 

- Companhia Docas do Maranhão. 

Para aumentar a capacidade operacional do Porto realizou-se arrendamento de 

área para um terminal de celulose, compreendendo a implantação do referido terminal e 

a construção do berço 99. 

A obra em questão corresponde a prolongamento da canaleta de utilidades do 

Berço 100, visando atender ao berço 99 e futuros. 

Conforme consta no termo de cooperação entre a EMAP e a Suzano, para 

construção e operação do Berço 99, se faz necessário o prolongamento da canaleta do 

berço 100 até sua extremidade sul, possibilitando interligação do berço 99 com o sistema 

de utilidades do Porto do Itaqui (abastecimento de água, energia, sistema de combate a 

incêndio etc). 

No projeto encontra-se previsto o prolongamento da canaleta que hoje se encontra 

com 240 metros em mais 86 metros. 

O presente documento tem como finalidade oferecer informações básicas e 

requisitos gerais dos trabalhos a serem executados. 

As obras objeto dessa contratação deverão ser planejadas e executadas de forma 

a não causar interferências/prejudicar as operações portuárias do Porto. Desta forma, a 

CONTRATADA deverá mobilizar recursos necessários à garantia da perfeita continuidade 

das operações do Porto durante a construção das obras. 

2. MEMORIAL DESCRITIVO 

2.1. Parâmetros e Critério de Projeto 
O projeto executivo foi elaborado com base nos mais recentes princípios nacionais 

e internacionais, com o objetivo de garantir uma execução simples e rápida, uma operação 

eficiente e limitadas necessidades de manutenção. 
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Considerou-se o projeto da canaleta já executado, procedendo com sua 

complementação, para a qual se faz necessário algumas demolições. 

2.2. Descrição das Obras e Serviços 
Para a ampliação da canaleta está prevista retirada de parte do pavimento 

intertravado e do aterro sob este. 

Na sequência, será realizada demolição da parede final da canaleta existente, de 

12cm do piso do berço que se localiza abaixo do aterro removido e de parte da parede 

final do berço 100, de modo a viabilizar a continuidade da canaleta no berço 99. 

No trajeto da canaleta nova, há um desvio que se deve á torre final do novo 

transportador do TEGRAM – fase 2. 

Será instalada a armadura e forma, conforme projeto, em seguida realizada a 

concretagem das paredes da nova canaleta. Retirada a forma, será recomposto o aterro 

e pavimento intertravado do entorno e colocada tampa pré-moldada, conforme projeto, na 

galeria nova. 

Abaixo apresenta-se planta final da canaleta. 

 


