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1. INTRODUCAO

A EMAP - Empresa Maranhense de Administracdo Portuaria assumiu a
administracdo do Porto de Itaqui em 1° de fevereiro de 2001 em sucessdo a CODOMAR
- Companhia Docas do Maranhéo.

Para aumentar a capacidade operacional do Porto realizou-se arrendamento de
area para um terminal de celulose, compreendendo a implantacdo do referido terminal e
a construcao do bergo 99.

A obra em questéo corresponde a prolongamento da canaleta de utilidades do
Bergo 100, visando atender ao bergo 99 e futuros.

Conforme consta no termo de cooperagdo entre a EMAP e a Suzano, para
construcdo e operacgdo do Berco 99, se faz necessario o prolongamento da canaleta do
berco 100 até sua extremidade sul, possibilitando interligacdo do berco 99 com o sistema
de utilidades do Porto do Itaqui (abastecimento de agua, energia, sistema de combate a
incéndio etc).

No projeto encontra-se previsto o prolongamento da canaleta que hoje se encontra
com 240 metros em mais 86 metros.

O presente documento tem como finalidade oferecer informacdes bésicas e
requisitos gerais dos trabalhos a serem executados.

As obras objeto dessa contratacdo deveréo ser planejadas e executadas de forma
a ndo causar interferéncias/prejudicar as operacgdes portuarias do Porto. Desta forma, a
CONTRATADA devera mobilizar recursos necessarios a garantia da perfeita continuidade
das operacdes do Porto durante a construcdo das obras.

2. MEMORIAL DESCRITIVO

2.1. Parametros e Critério de Projeto

O projeto executivo foi elaborado com base nos mais recentes principios nacionais
e internacionais, com o objetivo de garantir uma execucao simples e rapida, uma operagao
eficiente e limitadas necessidades de manutencao.
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Considerou-se 0 projeto da canaleta ja executado, procedendo com sua
complementacao, para a qual se faz necessario algumas demoli¢des.

2.2. Descricao das Obras e Servigos

Para a ampliagdo da canaleta esta prevista retirada de parte do pavimento
intertravado e do aterro sob este.

Na sequéncia, sera realizada demolicdo da parede final da canaleta existente, de
12cm do piso do berco que se localiza abaixo do aterro removido e de parte da parede
final do ber¢co 100, de modo a viabilizar a continuidade da canaleta no bergo 99.

No trajeto da canaleta nova, hd um desvio que se deve & torre final do novo
transportador do TEGRAM - fase 2.

Sera instalada a armadura e forma, conforme projeto, em seguida realizada a
concretagem das paredes da nova canaleta. Retirada a forma, sera recomposto o aterro
e pavimento intertravado do entorno e colocada tampa pré-moldada, conforme projeto, na
galeria nova.

Abaixo apresenta-se planta final da canaleta.




