
 

 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA 

E M A P 
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 

TÍTULO: 

NOTA TÉCNICA  
PROJETO: 

Contratação de empresa para Execução da Obra Civil de Construção de 
Barreiras de Contenção nas Bordas dos Berços 100 a 108 do Porto do 
Itaqui/MA. 

Nº EMAP: DATA: REVISÃO: Nº FOLHA : 

NT-PI-1001-0006-R00 03-2016 01   1 de 2 

 

Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP . Porto do Itaqui . São Luís . Maranhão . Brasil 
Av. dos Portugueses s/nº . CEP 65085-370 . e-mail: comunicacao@emap.ma.gov.br . site: www.emap.ma.gov.br  

 Tel.: 55 (0**98) 3216-6000 . Fax: 3222-4807 . CNPJ: 03.650.060/0001-48 . Insc. Est.: 12.180.031-8 

 

Esta Nota Técnica tem como finalidade explicar a origem dos valores unitários adotados no processo 

de Contratação de empresa especializada para Execução da Obra Civil de Construção de Barreiras de 

Contenção nas Bordas dos Berços 100 a 108 do Porto do Itaqui/MA. 

 

O orçamento-base de uma licitação tem como objetivo servir de paradigma para a Administração fixar 

os critérios de aceitabilidade de preços – total e unitários – no edital, sendo a principal referência para a análise 

das propostas das empresas participantes na fase externa do certame licitatório. 

 

Na orçamentação de uma obra pública, as composições são selecionadas com base nas especificações 

técnicas estabelecidas para os serviços e devem ser obtidas em sistemas de referência de preços, em 

publicações técnicas. É importante salientar que, sempre que necessário, as composições devem ser adaptadas 

às características específicas da obra. 

 

No que tange aos custos unitários dos insumos e serviços, desde 2002, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO), que dispõe sobre as diretivas para a elaboração da Lei Orçamentária Federal do ano 

seguinte, estabelece que esses devem ser obtidos do SINAPI. 

 

No entanto, nos casos em que custos unitários de insumos ou serviços não forem encontrados no 

SINAPI, poderão ser adotados aqueles disponíveis em tabelas de referência formalmente aprovadas por órgão 

ou entidade da administração pública federal, como o Sicro/DNIT, entre outros. Subsidiariamente, podem ser 

consultadas revistas técnicas especializadas e até mesmo o mercado local. É importante lembrar que as fontes 

de consulta devem ser indicadas na memória de cálculo do orçamento, fazendo parte da documentação do 

processo licitatório. 

 

Então, com o intuito de propiciar um melhor entendimento a este documento, segue lista de 

esclarecimentos referentes ao orçamento elaborado: 

 

1. PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS 

 

A planilha de serviços e preços foi elaborada com a utilização das bases de referencia SINAPI, no 

entanto, houve inviabilidade da definição dos custos de alguns serviços, nos levando a utilizar dados contidos 

em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública (DNIT/SICRO, 

SEINFRA/CE e ORSE), publicações técnicas e pesquisa de mercado. Em alguns casos específicos foi elaborada 

uma composição de custo a partir de insumos da base de referência das tabelas oficiais e outras a partir de 

cotações anexas a este documento. 
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2. COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS. 

 

Devido a alguns itens de tabelas oficiais não atenderem às especificações e necessidades do projeto, 

fez necessário elaborar algumas composições próprias, às quais seguem abaixo. 

 Equipe de Administração da Obra/escritórios e banheiros % 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais necessários para a 
execução desta obra, bem como da estrutura a ser utilizada, compreendendo contêineres para 
escritório e almoxarifado, além de banheiros químicos, item este não encontrados em tabelas 
oficiais. 
 

 
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO 

ROMPEDOR PNEUMÁTICO 
M³ 

Item não existe em planilhas oficiais, necessitando sua composição.  
 

 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA ROSCADA ZINCADA 
D=1" X 330MM, COM PORCAS E CHAPA 

UN 

Item não existe em planilhas oficiais, necessitando sua composição. 
 

Demais itens da planilha orçamentária onde constam composições próprias foram realizadas em 

virtude da especificidade do local de implantação das barreiras de contenção. Como se trata de local próximo à 

linha de cais, alterou-se a composição do serviço de EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES), incluindo EPIs 

exigidos para a execução dos serviços, como colete salva-vidas, retirou-se protetor auricular tipo plug e inseriu-

se tipo concha, por ter serviços com martelete e perfuratriz, inseriu-se cabo de aço com clips para serem 

utilizados como limitadores de acesso dos trabalhadores à linha de cais, ancorando-os a um ponto fixo do cais, 

dentre outros. 

 

3. COTAÇÕES 

 

Todas as cotações se encontram no Anexo 05 desta contratação. 

  


