N

PROJETO:

PorTO DO

ITAQUI

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS
SERVICOS DE Desenvolvimento em BIM do Projeto Conceitual, Projeto
Basico e Projeto Executivo do Acesso Rodoviario aos Bergos ao Sul e do

Bergco 98

CRITERIO DE MEDICAO

SERVICOS

MOBILIZAGAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS

MOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO

[ unp. | CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO PROPORCIONALMENTE APOS MOBILIZAGCAO DA EQUIPE E

1.1.1 ~ . UNID EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS MEDIANTE
DOS SERVICOS EM SAO LUIS - MA - ~ ~
¢ COMPROVAGCAO POR PARTE DA CONTRATADA E APROVACAO DA FISCALIZACAO
1.2.0 DESPESAS INDIRETAS
N SERA MEDIDO APOS APRESENTACAO DE RECIBO/NOTA FISCAL POR PARTE DA
1.2.1 SEDAN-71A115CV MES ~ ~
CONTRATADA E APROVAGAO DA FISCALIZACAO
. ~ - B SERA MEDIDO APOS APRESENTACAO DE COMPROVANTE DE vOO POR PARTE DA
1.2.2 PASSAGEM AEREA - SAO PAULO/SAO LUIS UNID ~ ~
/ CONTRATADA E APROVAGAO DA FISCALIZACAO
. - - B SERA MEDIDO APOS APRESENTACAO DE RECIBO/NOTA FISCAL POR PARTE DA
123 HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA EM SAO LUIS - MA UNID ~ ~
CONTRATADA E APROVAGAO DA FISCALIZACAO
1.3.0 PROJETO DO BERGO 98
DESENVOLVIMENTO EM BIM DO PROJETO CONCEITUAL DO SERA MEDIDO APOS ENTREGA (IMPRESSA E DIGITAL) E APROVA~CAO DO PROJETO
13.1 UNID CONCEITUAL COM APRESENTACAO DE ART E TERMO DE DOAGCAO DE AUTORIA DO
BERCO 98
PROJETO
SERA MEDIDO APOS ENTREGA (IMPRESSA E DIGITAL) E APROVAGCAO DO PROJETO
1.3.2 DESENVOLVIMENTO EM BIM DO PROJETO BASICO DO BERCO 98 UNID BASICO COM APRESENTACAO DE ART E TERMO DE DOAC/NKO DE AUTORIA DO
PROJETO
DESENVOLVIMENTO EM BIM DO PROJETO EXECUTIVO DO SERA MEDIDO APOS ENTREGA (~IMPRESSA E DIGITAL) E APROYACAO DO PROJETO
133 UNID EXECUTIVO COM APRESENTACAO DE ART E TERMO DE DOACAO DE AUTORIA DO
BERCO 98
PROJETO
1.4.0 PROJETO DO ACESSO RODOVIARIO SUL
Lus OO BNCD OO COWTUADD gy et Ao o
o ACESSO RODOVIARIO DOS BERCOS 100, 99 E 98
PROJETO
B SERA MEDIDO APOS ENTREGA (IMPRESSA E DIGITAL) E APROVAGCAO DO PROJETO
DESENVOLVIMENTO EM BIM DO PROJETO BASICO DO ACESSO . . -
1.4.2 RODOVIARIO DOS BERCOS 100, 99 E 98 UNID BASICO COM APRESENTAGCAO DE ART E TERMO DE DOAGCAO DE AUTORIA DO
PROJETO
L OO IO OO EITION Ly, A A O OO O
o ACESSO RODOVIARIO DOS BERCOS 100, 99 E 98
PROJETO
1.5.0 DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS
~ SERA MEDIDO PROPORCIONALMENTE APOS DESMOBILIZACAO DA EQUIPE E
DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA — ¢ Q
15.1 UNID EQUIPAMENTOS MEDIANTE COMPROVAGCAO POR PARTE DA CONTRATADA E

EXECUGAO DOS SERVICOS

APROVAGAO DA FISCALIZAGAO




