PROJETO:

' ‘ PORTO DO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE Gerenciamento, Fiscalizag3o,
I I A U I Assessoria Técnica e Controle das Obras (sob demanda) das subesta¢des Receptora, Patio H, SE-01, SE-02 e SE-03,
com seus respectivos estudos de seletividade, bem como as obras de Recuperagao Estrutural dos Bergos 103 e 106

(meso e superestrutura); Recuperagdo Catddica dos Bergos 101 e 102, localizados no Porto do Itaqui em S3o Luis —
MA e Recuperagdo Estrutural do Cais de Sdo José de Ribamar em Sdo José de Ribamar — MA.
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CRITERIO DE MEDICAO

CRITERIO DE MEDICAO

SERVICOS

SERA MEDIDO PROPORCIONALMENTE A PRESENCA EM CAMPO COMPROVADA
ATRAVES DE R.D.O E POR UNIDADE DE RELATORIO ENTREGUE PELA CONTRATADA
E APROVADO PELA FISCALIZAGAO, COM FREQUENCIA MENSAL OU FRAGAO DE
MES, COM ENTREGA DE ART, ATE O LIMITE QUANTITATIVO DE 25 UNID

1.1.1  EQUIPE DE COORDENAGAO UNID 25,00

121 MOBILIZACAO PARA CONTAINER E CAIXA D'GUA UNID 2,00 SERA MEDIE)O POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO APOS APROVAGAO PELA
FISCALIZACAO

SERA MEDIDO POR MES COM APRESENTAGAO DE COMPROVANTE DE

PAGAMENTO E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO PROPORCIONALMENTE AO

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1

1.2.2  SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS MES 58,00 . .
INTERNAS DISPONIBILIZADO NA AREA, ATE O LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA
ORCAMENTARIA
SERA MEDIDO POR MES COM APRESENTAGAO DE COMPROVANTE DE
123 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA MES 16.00 PAGAMENTO E APROVACAO DA FISCALIZACAO PROPORCIONALMENTE AO
- ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO """ DISPONIBILIZADO NA AREA, ATE O LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA
ORCAMENTARIA
124 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA UNID 200 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO APOS APROVAGAO PELA
- 40A EM POSTE MADEIRA "7 FISCALIZACAO
12.5  ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO UNID 2,00 SERA MEDIE)O POR UNID DE SERVICO EXECUTADO APOS APROVAGAO PELA
FISCALIZACAO
12.6  INSTALACOES HIDROSSANITARIAS UNID 2,00 SERA MEDIE)O POR UNID DE SERVICO EXECUTADO APOS APROVAGAO PELA
FISCALIZACAO
SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO APOS APROVAGAO PELA
2
1.2.7  Placa de obra em lona (6m?) UNID 2,00 FISCALIZACAO
- SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO APOS APROVAGAO PELA
1.2.8  Taxa do CREA para Emissdo de ART UNID 6,00 FISCALIZACAO
1.2.9 DESMOBILIZAGAO PARA CONTAINER E CAIXA D'GUA UNID 2,00 iIESRCAAmZEAD(;g(o) POR UNID DE SERVICO EXECUTADO APOS APROVACAO PELA

SERA MEDIDO POR MES COM APRESENTACAO DE COMPROVANTE DE
PAGAMENTO E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO PROPORCIONALMENTE AO
DISPONIBILIZADO NA AREA, ATE O LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA
ORCAMENTARIA

SERA MEDIDO POR MES COM APRESENTAGAO DE COMPROVANTE DE
PAGAMENTO E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO PROPORCIONALMENTE AO
DISPONIBILIZADO NA AREA, ATE O LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA
ORCAMENTARIA

2.1.1  LOCAGAO DE VEICULO SEDAN COM COMBUSTIVEL MES 50,00

2.1.2  MOBILIARIO PARA ESCRITORIO MES 25,00

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE RELATORIO TOPOGRAFICO/CADERNOS TECNICOS
2.2.1  EXECUGAO DE TOPOGRAFIA UNID 12,00 ENTREGUE PELA CONTRATADA E APROVADO PELA FISCALIZAGAO, COM ENTREGA
DE ART, ATE O LIMITE QUANTITATIVO DE 12 UNID

SERA MEDIDO UMA UNICA VEZ POR UNIDADE DE RELATORIO ENTREGUE PELA

CONTRATADA E APROVADO PELA FISCALIZAGAO, COM ENTREGA DE ART,

""" OBSERVANDO OS PERCENTUAIS PARA PAGAMENTO DE ACORDO COM 0OS
CRITERIOS ESTIPULADO NA TABELA 01

RELATORIO PRELIMINAR (PONTO DE PARTIDA) DE
3.1.1  PLANEJAMENTO, EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA-  UNID 1,00
RECUPERAGAO ESTRUTURAL E RECUPERACAO CATODICA

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE RELATORIO ENTREGUE PELA CONTRATADA E

RELATORIO TECNICO DE PLANEJAMENTO, EXECUGAO E APROVADO PELA FISCALIZAGAO, COM FREQUENCIA MENSAL OU FRAGAO DE MES,
3.1.2 ACOMPANHAMENTO DA OBRA - RECUPERAGAO ESTRUTURALE  UNID 24,00 COM ENTREGA DE ART, ATE O LIMITE QUANTITATIVO DE 24 UNID, OBSERVANDO
RECUPERAGAO CATODICA 0S PERCENTUAIS PARA PAGAMENTO DE ACORDO COM 0S CRITERIOS

ESTIPULADO NA TABELA 02
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00 M PO PTIN O e e o s
4.1.1 PLANEJAMENTO, EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA - UNID 1,00 ’ !
RECUPERACAO ESTRUTURAL OB’SERVANDO OS PERCENTUAIS PARA PAGAMENTO DE ACORDO COM OS
CRITERIOS ESTIPULADO NA TABELA 01
SERA MEDIDO POR UNIDADE DE RELATORIO ENTREGUE PELA CONTRATADA E
APROVADO PELA FISCALIZACAO, COM FREQUENCIA MENSAL OU FRACAO DE MES,
UNID 8,00 COM ENTREGA DE ART, ATE O LIMITE QUANTITATIVO DE 8 UNID, OBSERVANDO
0S PERCENTUAIS PARA PAGAMENTO DE ACORDO COM OS CRITERIOS
ESTIPULADO NA TABELA 02

RELATORIO TECNICO DE PLANEJAMENTO, EXECUGAO E

412 ACOMPANHAMENTO DA OBRA - RECUPERAGAO ESTRUTURAL

5.1.0 RELATORIOS
ELATONO RELVINA PONTO o AN O e ™
5.1.1 PLANEJAMENTO, EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA - UNID 1,00 ¢ ’
SE 01, SE RECEPTORA E SE PATIO H OBSERVANDO OS PERCENTUAIS PARA PAGAMENTO DE ACORDO COM 05
CRITERIOS ESTIPULADO NA TABELA 01
ELATONO PRELVINA PONTO O AN O s o i oo
5.1.2 PLANEJAMENTO, EXECUGAO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA - UNID 1,00 ¢ ’
SE 02 E SE 03 OBSERVANDO OS PERCENTUAIS PARA PAGAMENTO DE ACORDO COM 05
CRITERIOS ESTIPULADO NA TABELA 01
SERA MEDIDO POR UNIDADE DE RELATORIO ENTREGUE PELA CONTRATADA E

RELATORIO TECNICO DE PLANEJAMENTO, EXECUGAO E APROVADO PELA FISCALIZAGAO, COM FREQUENCIA MENSAL OU FRAGAO DE MES,
5.1.3 ACOMPANHAMENTO DA OBRA - SE 01, SE 02, SE 03, SE UNID 16,00 COM ENTREGA DE ART, ATE O LIMITE QUANTITATIVO DE 16 UNID, OBSERVANDO
RECEPTORA E SE PATIO H 0S PERCENTUAIS PARA PAGAMENTO DE ACORDO COM OS CRITERIOS

ESTIPULADO NA TABELA 02

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE RELATORIO ENTREGUE PELA CONTRATADA E
ESTUDO DE SELETIV[ADE PARA AS SUBESTAGOES SE 01, SE 02, SE UNID 500 APROVADO PELA~FISCALIZACAO, DE ACORDO COM O COMISSIONAMENTO DE
03, RECEPTORA E PATIO H """ CADA SUBESTAGCAO, COM ENTREGA DE ART, OBSERVANDO OS PERCENTUAIS

PARA PAGAMENTO DE ACORDO COM OS CRITERIOS ESTIPULADO NA TABELA 01

514

TABELA 02

TABELA 01

40% do valor
do Relatdrio

30% do valor
do Relatdrio

60% do valor

do Relatdrio 40% do valor

do Relatdrio

30% do valor
do Relatdrio




