PROJETO:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGCAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO (LOTE 1),

PorTO DO EXECUCAO DE SONDAGEM COM ENSAIOS DE CARACTERIZAGAO DE SOLO (LOTE 2) E DESENVOLVIMENTO DE
PROJETO CONCEITUAL E EXECUTIVO (LOTE 3) PARA ABERTURAS DE VIAS DE ACESSO (COM
INFRAESTRUTURA) E EXECUCAO DE CERCAMENTO DOS TERRENOS DO COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO
N2 EMAP: 2020-CM-GER-1001-0001

CRITERIO DE MEDIGAO - LOTE 01

SERVICOS [__uno. |
1.1 Placa de obra em lona com plotagem de grafica (6m?) UNID 3,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO
1.2 Taxa do CREA UNID 1,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A COM
1.3 POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE UNID 3,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO

PROTECAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
Mobilizagdo de equipe e equipamentos para execugdo do
servigo topografia em Sdo Luis - MA

1.5 MOBILIZAGAO DE CONTAINER E WC QUIMICO UNID 3,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO

1.4 UNID 3,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO

2.1.0 CANTEIRO E DESPESAS INDIRETAS

SERA MEDIDO POR MES DE SERVIGO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
2.1.1  CAMINHONETE - 140A 165 CV MES 6,00 DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O
LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SERA MEDIDO POR MES DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO

2.1.2 MES 6,00 DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO p
LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA

SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
2.1.3  BASE DE CONCRETO PARA CONTAINER UNID 1,00 DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O
LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA

SERA MEDIDO POR MES DE SERVIGO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
MES 6,00 DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O
LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA

LOCAGAO MENSAL INCLUSIVE FRETE DE APARELHO DE AR
CONDICIONADO

SERA MEDIDO POR MES DE SERVIGO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
2.1.5 LOCAGAO DE GERADOR DE ENERGIA 6KVA MES 6,00 DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O
LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA

SERA MEDIDO POR H DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO DE
2.1.6  VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2400,00 TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORGAMENTARIA

SERA MEDIDO POR H DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO DE
2.1.7  VIGIANOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2400,00 TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORGAMENTARIA

SERA MEDIDO POR MES DE SERVIGO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
2.1.8  WC Quimico ¢/ limpeza diaria e 2 sucges semanais MES 12,00 DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O
LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA

SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
2.1.9  FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA D'AGUA UNID 1,00 DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O
LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Transporte de Agua Potével em Caminh&o Pipa com capacidade SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
2.1.10 para 10m? equipado com bomba e mangueira para UNID 24,00 DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O
abastecimento de reservatérios na Ilha de Sdo Luis LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORGAMENTARIA

SERA MEDIDO POR MES DE SERVIGO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
MES 6,00 DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O
LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA

LOCAGAO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA

2.1.11 p
IMPERMEAVEL (TENDA) INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE.

SERA MEDIDO POR M? DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
2.1.12  TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m? 126,00 DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O
LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO
CADASTRAL - GLEBA H

SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
2.2.1  Implantagdo de Pontos Geodésicos UNID 2,00 DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O
LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
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Levantamento topografico planialtimétrico cadastral Classe Il

m QUANT. CRITERIO DE MEDICAO

SERA MEDIDO POR HEC DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO

222 PAC HEC 115,00 DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O
LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
SERA MEDIDO POR HEC DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CLASSE IV ~ - P
223 PA HEC 121,00 DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVACAO DA FISCALIZACAO, ATE O
LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
SERA MEDIDO POR M DE SERVIGO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO DE
2.2.4  Abertura de Picadas (largura 1.5m) M 10000,00 TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORGAMENTARIA
SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
2.2.5 Relatdrio Topografico/ Cadernos Tecnicos UNID 1,00 FINAL DE TOPOGRAFIA E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O LIMITE

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORGAMENTARIA

3.1.0 CANTEIRO E DESPESAS INDIRETAS
SERA MEDIDO POR MES DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
3.1.1 CAMINHONETE - 140A 165 CV MES 4,00 DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O
LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORGAMENTARIA
SERA MEDIDO POR MES DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA A " - .
3.1.2 ESCRITORIO. SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO MES 4,00 DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVACAO DA FISCALIZACAO, ATE O
! LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORGAMENTARIA
SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
3.1.3  BASE DE CONCRETO PARA CONTAINER UNID 1,00 DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O
LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORGAMENTARIA
- SERA MEDIDO POR MES DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
LOCACAO MENSAL INCLUSIVE FRETE DE APARELHO DE AR A " - .
3.1.4 CONDCICIONADO MES 4,00 DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVACAO DA FISCALIZACAO, ATE O
LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORGAMENTARIA
SERA MEDIDO POR H DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO DE
3.1.5  VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1600,00 TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORGAMENTARIA
SERA MEDIDO POR H DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO DE
3.1.6  VIGIANOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1600,00 TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORGAMENTARIA
SERA MEDIDO POR MES DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
3.1.7  WC Quimico ¢/ limpeza didria e 2 sucgdes semanais MES 8,00 DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O
LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORGAMENTARIA
SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
3.1.8  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA D'AGUA UNID 1,00 DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O
LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORGAMENTARIA
Transporte de Agua Potével em Caminh&o Pipa com capacidade SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
3.1.9 para 10m?equipado com bomba e mangueira para UNID 16,00 DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O
abastecimento de reservatérios na Ilha de Sdo Luis LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORGAMENTARIA
- SERA MEDIDO POR MES DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
LOCACAO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA - " - .
3.1.10 IMPEDEMEAVEL (TENDA) INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE MES 4,00 DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVACAO DA FISCALIZACAO, ATE O
' LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORGAMENTARIA
SERA MEDIDO POR M? DE SERVIGO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
3.1.11 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m? 126,00 DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O
LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORGAMENTARIA
3.2.0 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

CADASTRAL - GLEBA TIBIRI/PEDRINHAS
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SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
3.2.1 Implantagdo de Pontos Geodésicos UNID 2,00 DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O
LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Levantamento topografico planialtimétrico cadastral Classe II SERA MEDIDO POR HEC DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
3.2.2 PAC pog P HEC 72,00 DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O
LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
SERA MEDIDO POR M DE SERVIGO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO DE
3.2.3  Abertura de Picadas (largura 1.5m) M 5000,00 TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVACAO DA FISCALIZAGAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORGAMENTARIA
SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
3.2.4  Relatorio Topografico/ Cadernos Tecnicos UNID 1,00 FINAL DE TOPOGRAFIA E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORGAMENTARIA
4.1.0 CANTEIRO E DESPESAS INDIRETAS
SERA MEDIDO POR MES DE SERVIGO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
4.1.1 CAMINHONETE - 140A 165 CV MES 8,00 DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O
LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
SERA MEDIDO POR MES DE SERVIGO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA & N ~ P
4.1.2 ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO MES 8,00 DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAGAO DA FISCALIZACAO, ATE O
! LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
4.1.3  BASE DE CONCRETO PARA CONTAINER UNID 1,00 DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O
LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
~ SERA MEDIDO POR MES DE SERVIGO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
LOCAGAO MENSAL INCLUSIVE FRETE DE APARELHO DE AR & N o P
4.1.4 CONDCICIONADO MES 8,00 DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVACAO DA FISCALIZAGCAO, ATE O
LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
SERA MEDIDO POR H DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO DE
4.1.5  VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3200,00 TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVACAO DA FISCALIZAGAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORGAMENTARIA
SERA MEDIDO POR H DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO DE
4.1.6  VIGIANOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3200,00 TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVACAO DA FISCALIZAGAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORGAMENTARIA
SERA MEDIDO POR MES DE SERVIGO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
4.1.7  WC Quimico ¢/ limpeza didria e 2 suc¢des semanais MES 16,00 DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O
LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
4.1.8  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA D'AGUA UNID 1,00 DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O
LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
~ SERA MEDIDO POR MES DE SERVIGO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
LOCAGAO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA & N ~ P
4.1.9 IMPEDEMEAVEL (TENDA) INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE MES 8,00 DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAGAO DA FISCALIZACAO, ATE O
’ LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
SERA MEDIDO POR M? DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
4.1.10 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m? 126,00 DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O
LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO
4.2.0 CADASTRAL- POLIGONAL DO PORTO DO ITAQUI E AREA
ADJASCENTE
SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
4.2.1  Implantagdo de Pontos Geodésicos UNID 2,00 DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O

LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
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Levantamento topografico planialtimétrico cadastral Classe II SERA MEDIDO POR HEC DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
4.2.2 PAC pog P HEC 255,00 DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O
LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA

SERA MEDIDO POR HEC DE SERVIGO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
4.2.3  Aerolevantamento executado por drone com GDS 1,3cm/px| HEC 253,00 DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVACZ\O DA FISCALIZACAO, ATE O
LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORGAMENTARIA

SERA MEDIDO POR M DE SERVIGO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO DE
4.2.4  Abertura de Picadas (largura 1.5m) M 2000,00 TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORGAMENTARIA

SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
4.2.5 Relatorio Topografico/ Cadernos Tecnicos UNID 1,00 FINAL DE TOPOGRAFIA E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORGAMENTARIA

SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGCO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
5.1 Desmobilizagdo de equipe e equipamentos de topografia UNID 3,00 FINAL DE TOPOGRAFIA E APROVAGAO DA FISCALIZAGCAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORGAMENTARIA

SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
5.2 DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER E WC QUIMICO UNID 3,00 FINAL DE TOPOGRAFIA E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORGAMENTARIA



