1/2

Logomarca da Licitante

Projeto:

Contratagdo de Empresa Especializada para elaboragdo de projeto basico e executivo, execugdo de obras civis predial e rodoviaria,
instalagdo de sistema de controle de fluxo (veiculos e pedestres), incluindo balangas rodoviarias, energia solar, drenagem pluvial e
rede coletora de esgotamento sanitdrio no Porto do Itaqui em Sdo Luis — MA.

N2 EMAP:

DATA: |  Rew:
2022.02-CR-GER-1001-0001-R00 | dd/mm/aaaa | ne
Cronograma Fisico Financeiro - Modelo
Item ATIVIDADE: Valor Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
. % % % % % % % % % % %
1 Projetos Valor da Et:
) aloréa ttapa Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
. 5 o . % % % % % % % % % % %
2. Administragdo de Obra e Veiculos de apoio Valor da Etapa
¢ P P Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
x npias % % % % % % % % % % %
3. Interveng&o Vidria Valor da Etapa
¢ P Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
. " % % % % % % % % % % %
4, Esgotamento Sanitério do Itaqui Valor da Etapa
8 9 P Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
5. Drenagem Valor da Etapa % % % % % % % % % % %
i Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
Total| Valor Total da Proposta| Valor mensal Valor mensal Valor mensal Valor mensal Valor mensal Valor mensal Valor mensal Valor mensal Valor mensal Valor mensal Valor mensal
% mensal % mensal % mensal % mensal % mensal % mensal % mensal % mensal % mensal % mensal % mensal
Valor Acum. Valor Acum. Valor Acum. Valor Acum. Valor Acum. Valor Acum. Valor Acum. Valor Acum. Valor Acum. Valor Acum. Valor Acum.
% Acumulado % Acumulado % Acumulado % Acumulado % Acumulado % Acumulado % Acumulado % Acumulado % Acumulado % Acumulado % Acumulado

Modelo Cron. Fisico-Financeiro



2/2

Logomarca da Licitante

Projeto:

Contratagdo de Empresa Especializada para elaboragdo de projeto basico e executivo, execugdo de obras civis predial e rodoviaria,
instalagdo de sistema de controle de fluxo (veiculos e pedestres), incluindo balangas rodoviarias, energia solar, drenagem pluvial e

rede coletora de esgotamento sanitdrio no Porto do Itaqui em Sdo Luis — MA.

N2 EMAP: DATA: | Rew:
2022.02-CR-GER-1001-0001-R00 dd/mm/aaaa | n?
Cronograma Fisico Financeiro - Modelo
Item ATIVIDADE: Valor Total 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
. % % % % % % % % % % %
1 Projetos Valor da Et:
) aloréa ttapa Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
. 5 o . % % % % % % % % % % %
2. Administragdo de Obra e Veiculos de apoio Valor da Etapa
¢ P P Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
x npias % % % % % % % % % % %
3. Interveng&o Vidria Valor da Etapa
¢ P Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
. " % % % % % % % % % % %
4, Esgotamento Sanitério do Itaqui Valor da Etapa
8 9 P Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
5. Drenagem Valor da Etapa % % % % % % % % % % %
i Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
Total| Valor Total da Proposta| Valor mensal Valor mensal Valor mensal Valor mensal Valor mensal Valor mensal Valor mensal Valor mensal Valor mensal Valor mensal Valor mensal
% mensal % mensal % mensal % mensal % mensal % mensal % mensal % mensal % mensal % mensal % mensal
Valor Acum. Valor Acum. Valor Acum. Valor Acum. Valor Acum. Valor Acum. Valor Acum. Valor Acum. Valor Acum. Valor Acum. Valor Acum.
% Acumulado % Acumulado % Acumulado % Acumulado % Acumulado % Acumulado % Acumulado % Acumulado % Acumulado % Acumulado % Acumulado

Modelo Cron. Fisico-Financeiro



