PROJETO:
PorTO DO Contratagdo de Empresa Especializada para os servigos de Gerenci oeC

R ITAQU l localizado em S30 Luis — MA.

ia Técnica na implantacdo de obras de engenharia relacionadas a: Alargamento das rampas do Terminal Delegado de Ferry-Boat da Ponta da Espera com duplica¢do de passarelas,

DATA BASE: ago/25 N2 EMAP:
BDI SERVICOS: Rev. 1
DESONERAGAO:

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS

141 Infraestutura Geral Canteiro de Obras R$ -
Elaboragdo de Projeto de Canteiro de obras contemplando seus respectivos Projetos Complementares de
1.1.1 COMPO001 Infraestrutura Civil, Elétrica e Hidrossanitario necessarios, inclusive Aterramento e Spda (Caso Necessario) inclusive un. 1,00 R$ -
emissé@o de ART's
11.2 COMP002 Taxa do Crea - Anotagdo de Responsabilidade Técnica un. 5,00 R$ -
1.1.3 COMPO003 Apresentagdo de Laudo de SPDA incluindo projeto e medig&o de resisténcia 6hmica do solo (Sob Demanda) un. 1,00 R$ -

Fornecimento e Instalagéo de Placa de Identificagdo de Servigo/Obra Publica, Tipo Banner/Plotter, constituida por

Bkl COMEO0 Lona e Impressao Digital, Inclusive Suportes de Fixagéo un- LCC RS °
1.1.5 COMPO005 Instalagdo Proviséria Tapume com Telha Metalica un. 1,00 R$ -
1.1.6 COMPO006 Instalagdo Proviséria de Entrada De Energia Elétrica un. 1,00 R$ -
1.1.7 COMPO007 Instalagdo Proviséria de agua potavel e esgoto incluindo, caixa d'agua, acessoérios de conexao. un. 1,00 R$ -
118 COMPO08 Instala959 Proviséria de Infraestrutura Elétrica do Ponto de Entrega da Concessionaria até o Quadro de Alimentagao o 1,00 R$ R
do Conteiner
1.1.9 COMPO009 Mobilizagéo de Conteiner - Canteiro Principal un. 5,00 R$ -
1.1.11 COMPO010 Aterramento para Estruturas Metalicas/Containers/Tapumes Etc un. 5,00 R$ -
1.2 Relatério Técnico Preliminar de Ponto de Partida (Sob Demanda) R$ -
Elaboragéo de relatorio técnico multidisplinar de "ponto de partida" contemplando o reconhecimento das obras e
122 COMPO11 projetos em andamento e status do planejamento de cada empreendimento - Alargamento das rampas do o 1,00 RS R

Terminal Delegado de Ferry-Boat da Ponta da Espera com duplicagédo de passarelas, localizado em Sao Luis

1
=
>

2.1 COMPO012 Relatorio de Coordenagéo de Servigos e Execugao de Topografia un. 11,00 R$ -

Relatério de Gerenciamento de Obras - Alargamento das rampas do Terminal Delegado de Ferry-Boat da Ponta

b 11 -
da Espera com duplicacdo de passarelas, localizado em Sao Luis — MA. un .00 RS

31 COMP013

4.1 COMP014 Elaboracéo de Relatério Técnico de Controle de Qualidade de Solos e Concreto un. 11,00 R$ -
5.1 COMPO015 Desmobilizagdo de Container - Canteiro Principal un. 5,00 R$ -
5.2 COMPO016 Desmobilizagdo da Obra, Limpeza Geral Instalagdes Provisérias un. 1,00 R$ -

1/1 - ORCAMENTO (Model)



