PROJETO:
PORTO DO Contratagdo de Empresa Especializada para os servigos de Gerenciamento e Consultoria Técnica na implantagdo de obras de engenharia relacionadas a: Alargamento das rampas do Terminal Delegado de Ferry-Boat da Ponta da Espera com duplicagdo de passarelas,

\ crear ITAQUI localizado em S&o Luis — MA.

DATA BASE: ago/25 N2 EMAP:
BDI SERVICOS: Rev. 1
DESONERAGAO:

MODELO - PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS

1.1 Infraestutura Geral Canteiro de Obras R$ o
Elaboragéo de Projeto de Canteiro de obras contemplando seus respectivos Projetos Complementares de
1.11 COMPO001 Infraestrutura Civil, Elétrica e Hidrossanitario necessarios, inclusive Aterramento e Spda (Caso Necessario) inclusive un. 1,00 R$ -
emissao de ART's
1.1.2 COMP002 Taxa do Crea - Anotagao de Responsabilidade Técnica un. 5,00 R$ =
1.1.3 COMP003 Apresentacdo de Laudo de SPDA incluindo projeto e medicao de resisténcia 6hmica do solo (Sob Demanda) un. 1,00 R$ -

Fornecimento e Instalagéo de Placa de Identificagdo de Servigo/Obra Publica, Tipo Banner/Plotter, constituida por

Ul COMBOOL Lona e Impresséo Digital, Inclusive Suportes de Fixagao un- e RS :
1.1.5 COMP005 Instalagédo Proviséria Tapume com Telha Metalica un. 1,00 R$ -
1.1.6 COMP006 Instalagado Proviséria de Entrada De Energia Elétrica un. 1,00 R$ -
117 COMPO007 Instalagédo Proviséria de agua potavel e esgoto incluindo, caixa d'agua, acessoérios de conexao. un. 1,00 R$ -
118 COMP008 Instalag:e”u? Proviséria de Infraestrutura Elétrica do Ponto de Entrega da Concessionaria até o Quadro de Alimentagao . 1,00 R$ R
do Conteiner
1.1.9 COMP009 Mobilizagdo de Conteiner - Canteiro Principal un. 5,00 R$ -
1.1.11 COMP010 Aterramento para Estruturas Metalicas/Containers/Tapumes Etc un. 5,00 R$ -
1.2 Relatério Técnico Preliminar de Ponto de Partida (Sob Demanda) R$ =
Elaboragao de relatorio técnico multidisplinar de "ponto de partida”" contemplando o reconhecimento das obras e
122 COMPO11 projetos em andamento e status do planejamento de cada empreendimento - Alargamento das rampas do o 1,00 R$ R

Terminal Delegado de Ferry-Boat da Ponta da Espera com duplicagao de passarelas, localizado em Séao Luis
- MA.

2.1 COMP012 Relatorio de Coordenacéo de Servigcos e Execucédo de Topografia un. 11,00 R$ -

3.1 COMPO13 Relatério de Gerenma.menEo de Obras - Alargame.nto das rar;npas 'do Terminal Delegado de Ferry-Boat da Ponta o 11,00 RS R
da Espera com duplicacao de passarelas, localizado em S&o Luis — MA.

4.1 COMP014 Relatério Técnico de Controle de Qualidade de Solos e Concreto un. 11,00 R$ =
5.1 COMPO15 Desmobilizagéo de Container - Canteiro Principal un. 5,00 R$ -
5.2 COMP016 Desmobilizagéo da Obra, Limpeza Geral Instalacdes Provisérias un. 1,00 R$ -

1/1 - ORGAMENTO (Model)



