
FUNÇÃO UND
TOTAL HORA 

PERÍODO
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22
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Realizado
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Previsto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS n

Previsto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub-total (M.D)

homem x mês 0

homem x mês 0

homem x mês 0

homem x mês 0
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homem x mês 0
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homem x mês 0

homem x mês 0

homem x mês 0

PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento e Consultoria Técnica na elaboração de projetos e implantação de obras multidisciplinares contemplando construção,  montagem, comissionamento e testes operacionais 
contemplando: Restaurante e  Pavimento Multiuso, Área de Lavagem de Equipamentos  e  Modernização Infraestrutura de Força e Iluminação da Área  Primária, no Porto do Itaqui – MA

HISTOGRAMA DE PERMANÊNCIA  - MÃO DE OBRA DIRETA (M.O.D e M.O.I) - MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA DE FORÇA E ILUMINAÇÃO DA ÁREA PRIMÁRIA
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FUNÇÃO UND
TOTAL HORA 

PERÍODO
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22
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Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS n

Previsto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Sub-total (M.D)
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homem x mês 0

homem x mês 0
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PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento e Consultoria Técnica na elaboração de projetos e implantação de obras multidisciplinares contemplando construção,  montagem, comissionamento e testes operacionais 
contemplando: Restaurante e  Pavimento Multiuso, Área de Lavagem de Equipamentos  e  Modernização Infraestrutura de Força e Iluminação da Área  Primária, no Porto do Itaqui – MA

HISTOGRAMA DE PERMANÊNCIA  - MÃO DE OBRA DIRETA (M.O.D e M.O.I) - ILUMINAÇÃO DA ÁREA SECUNDÁRIA DO PORTO DO ITAQUI – MA E TERMINAIS DELEGADOS DO CUJUPE E DA PONTA DA 
ESPERA
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