PROJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE NOVOS
' ‘ PORTO DO BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA
ITAQU I MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA — EMAP, LOCALIZADO EM ALCANTARA — MA

N2 EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: set/22 REVISAO: 0

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

Valor Unit

1.1.1 2022-04- Préprio  ADMINISTRACAO DA OBRA un 1 1.150.157,06 1.451.958,27 1.451.958,27 12,57 %
COMP-
001
1.2.1 2022-04- Préprio  LIGAGCAO PROVISORIA DE un 1 9.917,50 12.519,85 12.519,85 0,11 %
COMP- INSTALAGOES ELETRICAS E
002 HIDRAULICAS
1.2.15 2022-05- Préprio  Estacdo de Tratamento de UN 1 41.699,00 52.640,81 52.640,81 0,46 %
0034 Esgoto para vazéo de 3,6m3/dia
1.3.1 CPU-108 Préprio  ACOMPANHAMENTO/OPERA UN 1 181.752,50 229.44435 229.44435 1,99 %
CAO/COLETAS

SEMANAIS/DOSAGEM E
ELABORAGCAO DE
RELATORIO DE
MANUTENCAO/OPERAGAO
DA ETE

1.3.2 CPU-109 Préprio  ANALISE FiSICA-QUIMICA DA UN 40 392,51 495,50 19.820,00 0,17 %
ETE (pH, Temperatura, Cloro
Residual Livre, Coliformes
Termotolerantes, Coliformes
Totais, DQO, DBO, Nitrogénio
Amoniacal, Oleos e graxas,
Solidos Sedimentaveis, Solidos
Suspensos Totais)

1.4.1 CPU-110 Préprio  ELABORACAO DE "DATA UN 1 23.815,11 30.064,19  30.064,19 0,26 %
BOOK", INCLUSIVE
PROJETOS ASBUILTS, COPIA
DAS NOTAS FISCAIS DOS
EQUIPAMENTOS, PLANO DE
MANUTENCAO E OPERACAO
DA ETE, RELATORIOS,
LAUDOS E DEMAIS
DOCUMENTOS EMITIDOS
DURANTE A FASE DA OBRA,
ENTREGUE EM DUAS VIAS
IMPRESSAS DO DATA BOOK,
03 (TRES) VIAS DOS
PROJETOS ASSINADOS E
COPIA DIGITAL

1.5.1.1 OBO-81 Proprio  TAXA - CREA: OBRAS OU un 1 233,94 295,32 295,32 0,00 %
SERVICOS ACIMA DE R$
15.000,00 - 2020

1.5.2.1 OBO-82 Préprio  ALVARA DE OBRA DA m2 25700 2,34 295  75.815,00 0,66 %
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALCANTARA PARA
RECONSTRUGAO,
ALTERAGAO E REFORMA,
POR METRO QUADRADO DE
PISO (LEI 483/2017/GAB -
PREFEITURA DE
ALCANTARA)

1.5.2.2 OBO-83 Préprio  APROVAGAO DE PROJETOS un 1 81,00 102,25 102,25 0,00 %
E EMISSAO DE ALVARA -
PREFEITURA DE ALCANTARA
- LEI 483/2017/GAB
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ITAQU I MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA — EMAP, LOCALIZADO EM ALCANTARA - MA

PROJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE NOVOS
BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA

N2 EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001

DATA: set/22

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

REVISAO: 0

Valor Unit

1.5.3.1

1.5.3.2

1.56.3.3

1.5.3.4

1.56.3.5

1.5.3.6

1.5.3.7

1.56.3.8

1.56.3.9

1.6.1.1

1.6.2.1

2022-04- Préprio
COMP-
005

2022-04- Préprio
COMP-
006

2022-04- Préprio
COMP-
007

2022-04- Préprio
COMP-
008

2022-04- Préprio
COMP-
009

2022-04- Préprio
COMP-
010

2022-04- Préprio
COMP-
011

2022-04- Préprio
COMP-
012

2022-04- Préprio
COMP-
013

2022-04- Préprio
COMP-
018

2022-04- Préprio
COMP-
014

MOBILIZAGAO/DESMOBLIZAG
AO DE PA CARREGADEIRA -
PEQUENO PORTE

MOBILIZAGAO/DESMOBLIZAG
AO DE RETRO ESCAVADEIRA

MOBILIZAGAO/DESMOBLIZAG
AO DE GUINDASTE
RODOVIARIO

MOBILIZACAO/DESMOBLIZAG
AO DE PATROL

MOBILIZACAO/DESMOBILIZAG
AO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS DE
PEQUENO PORTE EM
CAMINHAO CARROCERIA
TIPO MUNCK - SAO LUIS -
CUJUPE, INCLUSIVE CUSTOS
DO RETORNO VAZIO DO
CAMINHAO.

MOBILIZACAO/DESMOBILIZAG
AO DE EQUIPAMENTOS DE
GRANDE PORTE EM
CAMINHAO TIPO PRANCHA -
SAO LUIS - CUJUPE - DMT
400KM, INCLUSIVE CUSTOS
DO RETORNO VAZIO.

MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAG
AO DE EQUIPAMENTOS DE
GRANDE PORTE EM
CAMINHAO TIPO PRANCHA -
PINHEIRO - CUJUPE - DMT
80KM, INCLUSIVE CUSTOS
DO RETORNO VAZIO.

MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAG
AO DE MATERIAIS EM
CAMINHAO BASCULANTE
10M3 - SAO LUIS - CUJUPE -
DMT 400KM

MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAG
AO DE MATERIAIS EM
CAMINHAO BASCULANTE
10M83 - PINHEIRO - CUJUPE -
DMT 80KM, INCLUSIVE
CUSTOS DO RETORNO VAZIO
DO CAMINHAO.

LIMPEZA MECANIZADA DE
TERRENO COM REMOCAO
DE CAMADA VEGETAL,
UTILIZANDO
MOTONIVELADORA

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA MECANIZADA DE
SOLO/ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10
M3

un

un

un

un

un

un

un

un

un

ma

10

10

10

10

10

300

78

1.607,30

1.087,10

1.986,42

2.110,16

1.200,86

4.365,66

1.007,46

3.926,27

1.416,52

0,79

3,93

2.029,05

1.372,35

2.507,65

2.663,86

1.515,96

5.511,20

1.271,81

4.956,52

1.788,21

0,99

4,96

4.058,10 0,04 %

2.744,70 0,02 %

10.030,60 0,09 %

5.327,72 0,05 %

15.159,60 0,13 %

55.112,00 0,48 %

12.718,10 0,11 %

49.565,20 0,43 %

17.882,10 0,15 %

297,00 0,00 %

386,88 0,00 %
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PROJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE NOVOS

BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA

ITAQU I MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA — EMAP, LOCALIZADO EM ALCANTARA - MA

N2 EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001

DATA: set/22

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

REVISAO: 0

Valor Unit

1.6.3.1

2.1

2.2

2.3

2.4

25

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2022-04- Préprio
COMP-
172

2022-04- Préprio
COMP-
019
2022-04- Préprio
COMP-
020
2022-04- Préprio
COMP-
021
2022-04- Préprio
COMP-
022
2022-04- Préprio
COMP-
023
2022-04- Préprio
COMP-
024
2022-04- Préprio
COMP-
025
2022-04- Préprio
COMP-
026
2022-04- Proprio
COMP-
027

2022-04- Préprio
COMP-
074

LOCAGAO DE USINA DE
CONCRETO FIXA,
CAPACIDADE NOMINAL DE 40
A 60 M3/H, SEM SILO -
PERIODO 10 MESES

ENSAIO - TEOR DE UMIDADE
DOS SOLOS

ENSAIO - CBR DOS SOLOS

ENSAIO - CARACTERIZAGAO
DOS SOLOS

ENSAIO - LIMITES DE
ATTERBERG

ENSAIO - COMPACTAGAO
PROCTOR NORMAL

ENSAIO - COMPACTAGAO
PROCTOR INTERMEDIARIO

SONDAGEM A PERCUSSAO
COM ENSAIO DE SPT

SONDAGEM A TRADO

SONDAGEM A PA E
PICARETA COM COLETA DE
AMOSTRA INDEFORMADA
ATE 2,00M

ELABORACAO DE PROJETO
EXECUTIVO EM ESTRUTURA
DE CONCRETO
PREMOLDADO PARA
COBERTURA DAS GUARITAS
DE BILHETAGEM (ENTRADA E
SAIDA DA FILA DE ESPERA),
INCLUSIVE PLANO DE
RIGGING, ESTRUTURAL DA
FUNDAGCAO, DAS BASES DAS
GUARITAS, DAS FLOREIRAS
DE CONTENGAO COM
CRAVAGAO DE TRILHOS
METALICOS PARA REFORCO
DA CONTENGCAO E DA LAJE
EM CONCRETO ARMADO DE
PROTECAO PARA A CAIXA DE
DRENAGEM EXISTENTE.

un

un

un

un

un

un

un

un

un

1

16

28

28

28

28

28

532

532

8

1

405.385,56

96,58

1.197,34

333,81

306,67

247,27

276,96

98,51

86,92

688,50

7.014,73

511.758,73

121,92

1.511,52

421,40

387,14

312,15

349,63

124,35

109,72

869,16

8.855,39

511.758,73

1.950,72

42.322,56

11.799,20

10.839,92

8.740,20

9.789,64

66.154,20

58.371,04

6.953,28

8.855,39

4,43 %

0,02 %

0,37 %

0,10 %

0,09 %

0,08 %

0,08 %

0,57 %

0,51 %

0,06 %

0,08 %
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PROJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE NOVOS
BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA

ITAQU I MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA — EMAP, LOCALIZADO EM ALCANTARA - MA

N2 EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: set/22 REVISAO: 0

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

Valor Unit

2.11

212

213

2.14

2.15

3.1

423

4.3.1

2022-04- Préprio
COMP-
075

2022-04- Préprio
COMP-
076

2022-04- Préprio
COMP-
077

2022-04- Proprio
COMP-
078

2022-04- Proprio
COMP-
079

2022-04- Préprio
COMP-
016

2022-04- Préprio
COMP-
018

2022-04- Préprio
COMP-
014

ELABORAGCAO DE PROJETO un 1 5.261,05 6.641,54 6.641,54 0,06 %
EXECUTIVO EM ESTRUTURA
DE CONCRETO
PREMOLDADO PARA
COBERTURA DAS CAIXAS DE
REUSO DE AGUA DE CHUVA
E ESTAGAO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO
DO TERMINAL DE
PASSAGEIROS DO CUJUPE,
INCLUSIVE PLANO DE
RIGGING E PROJETO DE
FUNDAGCAO.

ELABORAGCAO DE PROJETO un 1 4.906,46 6.193,91 6.193,91 0,05 %
EXECUTIVO EM ESTRUTURA
DE CONCRETO
PREMOLDADO PARA A
COBERTURA DOS
RESERVATORIOS DE AGUA
DO TERMINAL DE
PASSAGEIROS DO CUJUPE,
INCLUSIVE PLANO DE
RIGGING, PROJETO DE
FUNDAGCAO E LAJE DE PISO
EM CONCRETO ARMADO.

INVESTIGAGAO DE un 1 8.926,48  11.268,78  11.268,78 0,10 %
PATOLOGIA EM LAJE DE

PISO EM CONCRETO

ARMADO, INCLUSIVE

EMISSAO DE LAUDO

TECNICO

LAUDO DE INSPEGAO DO un 1 1.576,39 1.990,03 1.990,03 0,02 %
PAVIMENTO DO

ESTACIONAMENTO DE

ENTRADA DO TERMINAL DO

CUJUPE

ESTUDO DE VIABILIDADE un 1 17.777,90  22.442,82 2244282 0,19 %
TECNICA, ECONOMICA E

FINANCEIRO PARA

IMPLANTAGAO DE ENERGIAS

RENOVAVEIS (SOLAR E

EOLICA)

ELABORAGAO DE PROJETO un 1 46.909,80 59.218,93 59.218,93 0,51 %
AS-BUILT DAS EDIFICAGOES

EXISTENTES E ADEQUAGOES

REALIZADAS NA OBRA

LIMPEZA MECANIZADA DE m?2 1599 0,79 0,99 1.583,01 0,01 %
TERRENO COM REMOCAO

DE CAMADA VEGETAL,

UTILIZANDO

MOTONIVELADORA

CARGA, MANOBRA E m?3 479,28 3,93 4,96 237722 0,02 %
DESCARGA MECANIZADA DE

SOLO/ENTULHO EM

CAMINHAO BASCULANTE 10

M3
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ITAQU I MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA — EMAP, LOCALIZADO EM ALCANTARA - MA

PROJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE NOVOS
BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA

N2 EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001

DATA: set/22

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

REVISAO: 0

Valor Unit

4.3.4

435

4.3.6

4416

4.41.7

44211

44212

44223

44224

2022-04- Préprio
COMP-
033

2022-04- Préprio
COMP-
034

2022-04- Préprio
COMP-
071

2022-04- Préprio
COMP-
028

2022-04- Préprio
COMP-
035

2022-04- Préprio
COMP-
033

2022-04- Préprio
COMP-
014

2022-04- Préprio
COMP-
028

2022-04- Proprio
COMP-
031

DEMOLIGAO MECANIZADA DE
PAVIMENTO OU PISO EM
CONCRETO, INCLUSIVE
FRAGMENTAGAO,
CARREGAMENTO,
TRANSPORTE ATE 1,0
QUILOMETRO E
DESCARREGAMENTO

REMOGAO DE ESTRUTURA
METALICA COM
REAPROVEITAMENTO

RETIRADA DE POSTE DE
CONCRETO COM
REAPROVEITAMENTO,
CARGA , TRANSPORTE E
DESCARGA PARA LOCAL DE
ARMEZAMENTO PROVISORIO

FORNECIMENTO/INSTALACA
O LONA PLASTICA PRETA,
PARA IMPERMEABILIZACAO,
ESPESSURA 150 MICRAS.

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE TELA DE
ACO SOLDADA NERVURADA
CA-60, Q-283, MALHA
10X10CM, FERRO 6.02MM
(4,48 KG/M2), PAINEL
2,45X6,0M, TELCON OU
SIMILAR

DEMOLIGAO MECANIZADA DE
PAVIMENTO OU PISO EM
CONCRETO, INCLUSIVE
FRAGMENTAGAO,
CARREGAMENTO,
TRANSPORTE ATE 1,0
QUILOMETRO E
DESCARREGAMENTO

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA MECANIZADA DE
SOLO/ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10
M3

FORNECIMENTO/INSTALACA
O LONA PLASTICA PRETA,
PARA IMPERMEABILIZACAO,
ESPESSURA 150 MICRAS.

JUNTA DE DILATACAO COM
ISOPOR 10 MM

ms

m2

un

m2

m2

ms

ms

m2

m2

13,62

42

5,28

76,32

23,81

32,98

116,71

15,85

22,01

40,17

815,66

6,71

71,22

22,01

3,93

6,71

24,05

27,78

50,71

1.029,68

8,47

89,90

27,78

4,96

8,47

30,36

378,36 0,00 %

2.129,82 0,02 %

1.029,68 0,01 %

44,72 0,00 %

6.861,16 0,06 %

661,44 0,01 %

163,58 0,00 %

988,53 0,01 %

481,20 0,00 %
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Valor Unit

44225

44226

44227

4531

4534

4535

4542

4.6.1.1

46.1.3

4.6.2.2

4.7.1.4

PorTODO

PROJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE NOVOS
BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA

ITAQU I MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA — EMAP, LOCALIZADO EM ALCANTARA - MA

2022-04- Préprio
COMP-
035

2022-04- Préprio
COMP-
037

2022-04- Préprio
COMP-
038

2022-04- Préprio
COMP-
015

2022-04- Préprio
COMP-
032

2022-04- Préprio
COMP-
033

2022-04- Préprio
COMP-
039

2022-04- Préprio
COMP-
040

2022-04- Préprio
COMP-
041

2022-04- Proprio
COMP-
042

2022-04- Proprio
COMP-
014

N2 EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: set/22 REVISAO: 0

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

FORNECIMENTO E m?2 233,42 71,22 89,90 20.984,45 0,18 %
INSTALAGAO DE TELA DE

ACO SOLDADA NERVURADA

CA-60, Q-283, MALHA

10X10CM, FERRO 6.02MM

(4,48 KG/M2), PAINEL

2,45X6,0M, TELCON OU

SIMILAR

TRELICA METALICA TG 8M - m 175,07 15,25 19,25 3.370,09 0,03 %
FORNECIMENTO E

INSTALACAO

JUNTA SERRADA, SECAO m 52,52 33,20 41,91 2.201,11  0,02%

TRANSVERSAL DIM 5X10MM,
INCLUSIVE TARUGO E
PREENCHIMENTO COM
MASTIQUE MBT OU SIMILAR

CARGA, MANOBRA E m?3 6,39 25,79 32,55 207,99 0,00 %
DESCARGA MANUAL DE

SOLO/ENTULHO EM

CAMINHAO BASCULANTE 10

M3

RETIRADA DE GUARDA m 10,5 28,27 35,68 374,64 0,00 %
CORPO METALICO

EXISTENTE EM ESCADA DE

ACESSO A ETE

DEMOLIGAO MECANIZADADE ~ m3 2,1 22,01 27,78 58,33 0,00 %
PAVIMENTO OU PISO EM

CONCRETO, INCLUSIVE

FRAGMENTAGAO,

CARREGAMENTO,

TRANSPORTE ATE 1,0

QUILOMETRO E

DESCARREGAMENTO

ESCADA EM CONCRETO m3 3,22 4.101,04 5.177,15 16.670,42 0,14 %
ARMADO, FCK = 30 MPA,
MOLDADA IN LOCO

BASE EM COLCHAO DE PO m?2 1221,3 38,49 48,58 59.330,75 0,51 %
DE PEDRA ESPESSURA 10CM

FORNECIMENTO E un 26 140,50 177,36 4.611,36 0,04 %
EXECU(;AO DE BATE RODAS,

DIMENSOES CONFORME

PROJETO - B=0,25m x

b=0,10m x A=0,40m x C=1,50m

FORNECIMENTO E m2 128,16 51,02 64,40 8.253,50 0,07 %
INSTALAGAO DE PISO

PODOTATIL DE CONCRETO -

DIRECIONAL E ALERTA, *40 X

40 X2,5* CM

CARGA, MANOBRA E m?3 20,38 3,93 4,96 101,08 0,00 %
DESCARGA MECANIZADA DE

SOLO/ENTULHO EM

CAMINHAO BASCULANTE 10

M3
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Valor Unit

4.7.21

4.73.4

4.7.3.6

48.1.8

4.8.1.9

4.8.3.2

483.4

4.10.2.1

4111.1.2

411113

PorTODO

PROJETO:
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE NOVOS
BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA

ITAQU I MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA — EMAP, LOCALIZADO EM ALCANTARA - MA

2022-04- Préprio
COMP-
043

2022-04- Préprio
COMP-
029

2022-04- Préprio
COMP-
030

2022-04- Préprio
COMP-
164

2022-04- Préprio
COMP-
165

2022-04- Préprio
COMP-
044

2022-04- Proprio
COMP-
045

2022-04- Préprio
COMP-
046

2022-04- Préprio
COMP-
083

2022-04- Préprio
COMP-
014

N2 EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: set/22 REVISAO: 0

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

FORNECIMENTO E m 55 1.128,55 1.424,68 78.357,40 0,68 %
INSTALAGAO DE CANALETA E

GRELHA EMBUTIDA DE

CONCRETO POLIMERO

95MPA ANTIFURTO CLASSE

D400 21X28X100CM , VAZAO

DECLIVIDADE 0% 9,13 L/S OU

SIMILAR

DISSIPADOR DE ENERGIA - un 1 756,23 954,66 954,66 0,01 %
TIPO DED - 01 - SICRO - IPR

736

DRENAGEM EM m 40 120,17 151,70 6.068,00 0,05 %

CALHA/CANALETA DE
CONCRETO SIMPLES, TIPO
MEIA CANA, D = 60 CM, PARA
AGUA PLUVIAL.

CABO DE COBRE NU 35 MM2 m 6 41,02 51,78 310,68 0,00 %
MEIO-DURO -

FORNECIMENTO E

INSTALAGAO

GRAMPO METALICO TIPO un 1 17,73 22,38 22,38 0,00 %
OLHAL PARA HASTE DE

ATERRAMENTO DE 3/4",

CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

FORNECIMENTO DE POSTE un 5 1.057,23 1.334,64 6.673,20 0,06 %
DE CONCRETO CIRCULAR,

400 KG, H=9 M (NBR 8451)

PARA ILUMINACAO

FORNECIMENTO E un 12 1.598,45 2.017,88  24.21456 0,21 %
INSTALACAO DE LUMINARIA
EM LED PARA ILUMINAGAO
PUBLICA,150W,BIVOLT, SELO
A INMETRO, CORPO EM
ALUMINIO INJ, FP 0,95, PROT.
DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP.
COR 5000K, IRC= OU 70%, V.
UTIL 50.000H, 130
LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO
GL216 G-LIGHT OU SIMILAR

FORNECIMENTO E m?2 6,35 1.643,42 2.074,65 13.174,02 0,11 %
INSTALAGAO DE PLACA DE

SINALIZACAO EM CHAPA DE

ACO NUM 16 COM PINTURA

REFLETIVA, FIXADA SOBRE

TUBOS DE ACO

GALVANIZADO 1 1/2"

LANCAMENTO DE TERRA m? 64,23 325,39 410,77  26.383,75 0,23 %
VEGETAL PRETA EM COVA

COM APLICACAO DE ADUBO

E CALCARIO PARA

CORREGAO DE PH DO SOLO

CARGA, MANOBRA E m?3 77,08 3,93 4,96 382,31 0,00 %
DESCARGA MECANIZADA DE

SOLO/ENTULHO EM

CAMINHAO BASCULANTE 10

M3
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PROJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE NOVOS
' ‘ PORTO DO BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA
ITAQU I MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA — EMAP, LOCALIZADO EM ALCANTARA — MA

N2 EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: set/22 REVISAO: 0

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

Valor Unit

2022-04- Préprio  FIXAGAO DE TUTOR DE un 140 30,39 38,36 5.370,40 0,05 %
411121 COMP- MADEIRA (PEGA DE 5 X 5 CM)
084 COM H=2,30M EM ARVORES
2022-04- Proprio  LANCAMENTO DE CASCA DE kg 15,75 8,20 10,35 163,01 0,00 %
411122 COMP- PINUS NA BASE DAS
085 ARVORES
2022-04- Préprio  PLANTIO DE MUDA DE un 3 287,69 363,17 1.089,51 0,01 %
411.1.31 COMP- ARVORE ORNAMENTAL,
086 OITI/AROEIRA

SALSA/ANGICO/IPE/JACARAN
DA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO, H=*2* M

2022-04- Préprio  PLANTIO DE MUDA DE un 8 284,25 358,83 2.870,64 0,02 %
411.1.32 COMP- PALMEIRA, ARECA, H= *1,50*
087 CM
2022-04- Préprio  PLANTIO DE MUDA DE un 11 185,22 233,82 3.507,30 0,03 %
411133 COMP- ARBUSTO FLORIFERO,
088 CLUSIA/GARDENIA/MOREIA
BRANCA/ AZALEIA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO,
H=*50 A 70* CM

2022-04- Proprio  PLANTIO DE PLANTA - un 5 148,09 186,94 934,70 0,01 %
411.1.34 COMP- HERBACEA / JASMIN MANGA
089
2022-04- Préprio  PLANTIO DE MONGUBA un 3 287,69 363,17 1.089,51 0,01 %
411135 COMP- H=2,00 M
090
2022-04- Préprio  PLANTIO DE BUQUE DE un 23 148,09 186,94 4.299,62 0,04 %
411136 COMP- NOIVA H=2,00 M
091
2022-04- Préprio  PLANTIO DE PALMEIRA AGAI un 7 81,62 103,03 721,21 0,01 %
411.1.3.7 COMP- H=1.50 A 2.00M
092
2022-04- Proprio  PLANTIO DE PALMEIRA un 9 325,16 410,48 3.694,32 0,03 %
411138 COMP- JERIVA (SYAGRUS
093 ROMANZOFILIANA) - DAP5
2022-04- Proprio  PLANTIO DE ARBUSTO un 15 48,79 61,59 923,85 0,01 %
411139 COMP- TUMBERGIA H=0.50 A 0.70M
094
2022-04- Proprio  PLANTIO DE PLANTA - un 23 52,31 66,03 1.518,69 0,01 %
411.1.3.1 COMP- PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA
0 095 SPECTABILIS)
2022-04- Proprio  PLANTIO DE DIONELA un 68 43,54 54,96 3.737,28 0,03 %
411.1.3.1 COMP- TASMANICA H=0,30 M
1 096
2022-04- Proprio  PLANTIO DE PLANTA - un 45 38,17 48,18 2.168,10 0,02 %
411.1.3.1 COMP- ALAMANDA (ALLAMANDA
2 097 CATHARTICA)
2022-04- Proprio  PLANTIO DE PLANTA - un 88 25,63 32,35 2.846,80 0,02 %
411.1.3.1 COMP- ABACAXI ROXO
3 098 (TRADESCANTIA

SPATHACEA)
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PROJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE NOVOS
' ‘ PORTO DO BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA
ITAQU I MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA — EMAP, LOCALIZADO EM ALCANTARA — MA

N2 EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: set/22 REVISAO: 0

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

Valor Unit

2022-04- Préprio  PLANTIO DE GRAMA un 194 20,84 26,30 5.102,20 0,04 %
411.1.3.1 COMP- ESMERALDA OU SAO
4 099 CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS
2022-04- Proprio  PLANTIO DE GRAMA m? 56 26,59 33,56 1.879,36 0,02 %
411.1.3.1 COMP- AMENDOIM - MUDA
5 100
4.11.24  2022-04- Proprio  TORNEIRA METAL AMARELO un 3 43,44 54,83 164,49 0,00 %
COMP- COM BICO PARA JARDIM 3/4 "
161
2022-04- Préprio  ARMAGAO AGCO CA-50 P/ 1 M3 m3 0,12 1.110,90 1.402,40 168,28 0,00 %
411.3.1.3 COMP- DE CONCRETO - TAXA DE
101 ACO 90 KG/M3
2022-04- Préprio  PISO INDUSTRIAL DE ALTA m? 23,98 155,88 196,78 4.718,78 0,04 %
411316 COMP- RESISTENCIA (KORODUR),
054 ESPESSURA 8MM, INCLUSO

JUNTAS DE DILATACAO
PLASTICAS E POLIMENTO

MECANIZADO
2022-04- Préprio CAMADA DE BRITA E=10CM m? 17,6 131,13 165,53 2.913,32 0,03 %
4.11.3.1.8 COMP- ENVOLTO EM MANTA BIDIM
124 PARA DRENO EM FLOREIRA
CPU-121 Proprio LAJE PREMOLDADA m? 3,21 146,70 185,19 594,45 0,01 %
4.11.3.1.1 TRELICADA
2 P/PISO(LAJOTA+VIGOTA)200k
g/m2
2022-04- Proprio  CONJUNTO PARA 4 LIXEIRAS un 4 1.466,55 1.851,37 7.405,48 0,06 %
4.11.3.21 COMP - EM PLASTICO COM TAMPA
125 BASCULANTE PARA COLETA
SELETIVA, SUPORTE PARA
CHAO EM AGO

GALVANIZADO, 50 LITROS
CADA CESTO, REF. NATURAL
LIMP, LIXLIMP, PLASBOX OU

EQUIVALENTE
5.1.1 2022-04- Préprio  LOCAGAO DA OBRA COM m 36,84 23,84 30,09 1.108,51 0,01 %
COMP- PINTURA INDICATIVA EM
047 PISO DE ALTA RESISTENCIA
5.2.1 2022-04- Préprio  DEMOLIGAO DE PISO m? 47,16 32,63 41,19 1.942,52 0,02 %
COMP- KORODUR, INCLUSIVE
048 REALIZAGAO DE CORTE NAS

EXTREMIDADES DAS PLACAS
A FIM DE EVITAR PROJECAO
DE TRINCAS E DEMOLIGAO
DA BASE EM CONCRETO

ARMADO
524 2022-04- Préprio REMOQAO DE VASO un 4 121,35 153,19 612,76 0,01 %
COMP- SANITARIO COM
049 APROVEITAMENTO,
INCLUSIVE ISOLAMENTO DO
PONTO SANITARIO
525 2022-04- Proprio  RETIRADA DE ESQUADRIA m2 4,2 48,30 60,97 256,07 0,00 %
COMP- DE ALUMINIO E VIDRO, COM

050 APROVEITAMENTO
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T

PorTODO

ITAQU I MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA — EMAP, LOCALIZADO EM ALCANTARA - MA

PROJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE NOVOS
BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA

N2 EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001

DATA: set/22

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

REVISAO: 0

Valor Unit

5.2.6

529

5.3.4

54.1.2

55.2

5.5.7

5.6.6

5.7.4

5.9.11

5.10.2

2022-04- Préprio
COMP-
015

2022-04- Préprio
COMP-
051

2022-04- Préprio
COMP-
015

2022-04- Préprio
COMP-
028

2022-04- Préprio
COMP-
036

2022-04- Préprio
COMP-
129

2022-04- Préprio
COMP-
052

2022-04- Préprio
COMP-
053

2022-04- Proprio
COMP-
162

2022-04- Préprio
COMP-
028

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA MANUAL DE
SOLO/ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10
M3

RETIRADA DE DIVISORIA DE
GRANITO, COM
APROVEITAMENTO

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA MANUAL DE
SOLO/ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10
M3

FORNECIMENTO/INSTALACA
O LONA PLASTICA PRETA,
PARA IMPERMEABILIZACAO,
ESPESSURA 150 MICRAS.

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE TELA DE
ACO SOLDADA NERVURADA,
CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM,
LARGURA = 2,45 X 60 M DE
COMPRIMENTO,
ESPACAMENTO DA MALHA =
15 X15CM

IMPERMEABILIZAGAO DE
SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICACAO DE
PRIMER ASFALTICO E=4MM

DIVISORIA DE GRANITO
CINZA E=3CM

LUMINARIA DE SOBREPOR
COM ALETAS, PARA
LAMPADAS TUBULARES LED,
2 X 20W, REF. LSE, DA
LUMILUZ OU SIMILAR,
INCLUSIVE LAMPADAS

TE, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO.

FORNECIMENTO/INSTALACA
O LONA PLASTICA PRETA,
PARA IMPERMEABILIZACAO,
ESPESSURA 150 MICRAS.

ms3

m?2

ms3

m?2

m2

m2

m2

un

un

m2

9,52

23,52

13

8,52

32,74

35,21

35,4

47,61

25,79

23,62

25,79

6,71

33,37

101,76

836,44

263,78

32,35

6,71

32,55

29,81

32,55

8,47

42,12

128,46

1.055,92

332,99

40,83

8,47

309,87 0,00 %

701,13 0,01 %

423,15 0,00 %

72,16 0,00 %

1.379,00 0,01 %

4.523,07 0,04 %

37.379,56 0,32 %

1.331,96 0,01 %

81,66 0,00 %

403,25 0,00 %
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PorTODO

ITAQU I MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA — EMAP, LOCALIZADO EM ALCANTARA - MA

PROJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE NOVOS
BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA

N2 EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001

DATA: set/22

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

REVISAO: 0

Valor Unit

5.10.5

5.10.6

5.10.7

5.10.9

5.11.1

5.11.2

5.13.2

5.13.3

5.134

5.13.6

5.13.7

5.13.8

2022-04- Préprio
COMP-
035

2022-04- Préprio
COMP-
037

2022-04- Préprio
COMP-
129

2022-04- Préprio
COMP-
054

2022-04- Préprio
COMP-
055

2022-04- Proprio
COMP-
056

2022-04- Préprio
COMP-
057

2022-04- Préprio
COMP-
058

2022-04- Préprio
COMP-
059

2022-04- Préprio
COMP-
060

2022-04- Préprio
COMP-
061

2022-04- Préprio
COMP-
062

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE TELA DE
ACO SOLDADA NERVURADA
CA-60, Q-283, MALHA
10X10CM, FERRO 6.02MM
(4,48 KG/M2), PAINEL
2,45X6,0M, TELCON OU
SIMILAR

TRELICA METALICA TG 8M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

IMPERMEABILIZACAO DE
SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAGAO DE
PRIMER ASFALTICO E=4MM

PISO INDUSTRIAL DE ALTA
RESISTENCIA (KORODUR),
ESPESSURA 8MM, INCLUSO
JUNTAS DE DILATACAO
PLASTICAS E POLIMENTO
MECANIZADO

CERAMICA ESMALTADA C/
ARG. CIMENTO E AREIA ATE
10x10cm (100 cm?) -
DECORATIVA P/ PAREDE,
INCLUSIVE REJUNTE EPOXI
BRANCO

REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PISO OU PAREDE, 32,5
X59 CM, ELIANE, LINHA
DIAMANTE, BRANCO BRILHO,
APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-II,
INCLUSIVE REJUNTE EPOXI
BRANCO

ASSENTO SANITARIO DE
PLASTICO, TIPO
CONVENCIONAL

CHUVEIRO PRESSMATIC ANT
VANDALISMO

SABONETEIRA DE LOUCA DE
EMBUTIR 15X15CM /
18X18CM, REF. DECA,
CELITE, HERVY OU
EQUIVALENTE

PAPELEIRA PLASTICA TIPO
DISPENSER PARA PAPEL
HIGIENICO ROLAO
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE CABIDE
PARA VESTIARIO
FORNECIMENTO DE BANCO
PARA VESTIARIO

m?2

m?2

m?2

m2

m?2

un

un

un

un

un

un

95,22

71,42

57,13

47,61

104,04

41,76

17

4

71,22

15,25

101,76

155,88

183,84

145,85

41,48

733,49

72,56

84,74

34,17

352,23

89,90

19,25

128,46

196,78

232,07

184,12

52,36

925,95

91,59

106,97

43,13

444,65

8.560,27 0,07 %

1.374,83 0,01 %

7.338,91 0,06 %

9.368,69 0,08 %

2414456 0,21 %

7.688,85 0,07 %

209,44 0,00 %

3.703,80 0,03 %

366,36 0,00 %

427,88 0,00 %

733,21 0,01 %

1.778,60 0,02 %
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PorTODO

ITAQU I MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA — EMAP, LOCALIZADO EM ALCANTARA - MA

PROJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE NOVOS
BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA

N2 EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001

DATA: set/22

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

REVISAO: 0

Valor Unit

5.13.10

5.14.1

5.14.2

5.14.3

5.14.4

5.14.7

6.2.2

6.3.1

6.3.3

6.3.4

6.4.3

2022-04- Préprio
COMP-
063

2022-04- Proprio
COMP-
048

2022-04- Préprio
COMP-
147

2022-04- Préprio
COMP-
148

2022-04- Préprio
COMP-
149

2022-04- Préprio
COMP-
054

2022-04- Préprio
COMP-
015

2022-04- Préprio
COMP-
082

2022-04- Proprio
COMP-
083

2022-04- Proprio
COMP-
015

2022-04- Proprio
COMP-
015

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE
CHUVEIRO/DUCHA PARA
BANHEIRO DE DEFICIENTE

DEMOLIGAO DE PISO
KORODUR, INCLUSIVE
REALIZAGAO DE CORTE NAS
EXTREMIDADES DAS PLACAS
A FIM DE EVITAR PROJEGAO
DE TRINCAS E DEMOLIGAO
DA BASE EM CONCRETO
ARMADO

DEMOLIGAO MANUAL DE
CONCRETO ARMADO,
INCLUSIVE REMOGAO E
CARREGAMENTO DO
ENTULHO

RETIRADA DE RALO/CAIXA
SIFONADA EXISTENTE

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE CAIXA
SIFONADA PVC, 150 X 150 X
50 MM, COM GRELHA
QUADRADA BRANCA (NBR
5688)

PISO INDUSTRIAL DE ALTA
RESISTENCIA (KORODUR),
ESPESSURA 8MM, INCLUSO
JUNTAS DE DILATACAO
PLASTICAS E POLIMENTO
MECANIZADO

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA MANUAL DE
SOLO/ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10
M3

RETIRADA COM REPLANTIO
DE PLANTAS DE PEQUENO
PORTE EM JARDIM
EXISTENTE

LANCAMENTO DE TERRA
VEGETAL PRETA EM COVA
COM APLICACAO DE ADUBO
E CALCARIO PARA
CORRECAO DE PH DO SOLO

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA MANUAL DE
SOLO/ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10
M3

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA MANUAL DE
SOLO/ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10
M3

un

m2

m?3

un

un

m?2

ms3

un

m3

m3

m3

2

0,2

0,45

2,5

3,25

10,14

1.298,52

32,63

728,67

27,97

75,89

155,88

25,79

545,60

325,39

25,79

25,79

1.639,25

41,19

919,87

35,30

95,80

196,78

32,55

688,76

410,77

32,55

32,55

3.278,50 0,03 %

41,19 0,00 %

183,97 0,00 %

35,30 0,00 %

95,80 0,00 %

196,78 0,00 %

14,64 0,00 %

688,76 0,01 %

1.026,92 0,01 %

105,78 0,00 %

330,05 0,00 %
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PorTODO

ITAQU I MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA — EMAP, LOCALIZADO EM ALCANTARA - MA

PROJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE NOVOS
BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA

N2 EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001

DATA: set/22

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

REVISAO: 0

Valor Unit

6.5.2.1

6.5.3.5

6.6.2

6.6.5

6.6.7

7.21

722

7.3.1

2022-04- Préprio
COMP-
065

2022-04- Préprio
COMP-
066

2022-04- Préprio
COMP-
028

2022-04- Préprio
COMP-
035

2022-04- Préprio
COMP-
054

2022-04- Proprio
COMP-
047

2022-04- Proprio
COMP-
048

2022-04- Proprio
COMP-
015

2022-04- Proprio
COMP-
067

TAMPA DE CONCRETO
ARMADO E=5CM, COM
ACABAMENTO EM PISO DE
ALTA RESISTENCIA
(KORODUR) E CANTONEIRA
DE ACO ABAS IGUAIS E=1/8",
FACE INFERIOR DA TAMPA

TERMINAL DE VENTILAGAO -
75MM

FORNECIMENTO/INSTALACA
O LONA PLASTICA PRETA,
PARA IMPERMEABILIZACAO,
ESPESSURA 150 MICRAS.

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE TELA DE
ACO SOLDADA NERVURADA
CA-60, Q-283, MALHA
10X10CM, FERRO 6.02MM
(4,48 KG/M2), PAINEL
2,45X6,0M, TELCON OU
SIMILAR

PISO INDUSTRIAL DE ALTA
RESISTENCIA (KORODUR),
ESPESSURA 8MM, INCLUSO
JUNTAS DE DILATACAO
PLASTICAS E POLIMENTO
MECANIZADO

LOCACAO DA OBRA COM
PINTURA INDICATIVA EM
PISO DE ALTA RESISTENCIA

DEMOLIGAO DE PISO
KORODUR, INCLUSIVE
REALIZACAO DE CORTE NAS
EXTREMIDADES DAS PLACAS
A FIM DE EVITAR PROJECAO
DE TRINCAS E DEMOLIGAO
DA BASE EM CONCRETO
ARMADO

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA MANUAL DE
SOLO/ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10
M3

FORNECIMENTO DE GUARDA-
CORPO EM AGO INOX 316,
CONFORME PROJETO,
INCLUSIVE O
FORNECIMENTO DE LAUDO
DE FABRICAGAO E ENSAIO
EM CAMPO COM O USO DE
SPECTROMETRO PARA
CONFIRMAGAO DE SUA
CONSTITUIGAO

m2

un

m2

m2

m2

m?2

m3

9

77,98

77,98

77,98

222,28

8,89

10,67

222,28

360,47

20,51

6,71

71,22

155,88

23,84

32,63

25,79

951,52

455,05

25,89

8,47

89,90

196,78

30,09

41,19

32,55

1.201,19

4.095,45 0,04 %

51,78 0,00 %

660,49 0,01 %

7.010,40 0,06 %

15.344,90 0,13 %

6.688,40 0,06 %

366,17 0,00 %

347,30 0,00 %

267.000,51 2,31 %
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T

PorTODO

PROJETO:
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE NOVOS
BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA

ITAQU I MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA — EMAP, LOCALIZADO EM ALCANTARA - MA

N2 EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: set/22 REVISAO: 0

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

Valor Unit com

732

7.41

8.3.1.3

8.3.2.4

8.3.25

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.7

8.4.8

9.21

9.2.2

2022-04- Préprio
COMP-
068

2022-04- Préprio
COMP-
054

2022-04- Proprio
COMP-
015

2022-04- Préprio
COMP-
064

CPU-111 Proprio

2022-04- Préprio
COMP-
103

2022-04- Préprio
COMP-
108

2022-04- Proprio
COMP-
109

2022-04- Proprio
COMP-
104

2022-04- Proprio
COMP-
106

2022-04- Proprio
COMP-
121

CPU-112 Préprio

INSTALACAO DE GUARDA m 222,28 46,11 58,20 12.936,69 0,11 %
CORPO EM ACO INOX 316

PISO INDUSTRIAL DE ALTA m?2 8,89 155,88 196,78 1.749,37 0,02 %
RESISTENCIA (KORODUR),

ESPESSURA 8MM, INCLUSO

JUNTAS DE DILATACAO

PLASTICAS E POLIMENTO

MECANIZADO

CARGA, MANOBRA E m?3 7,28 25,79 32,55 236,96 0,00 %
DESCARGA MANUAL DE

SOLO/ENTULHO EM

CAMINHAO BASCULANTE 10

M3

SERVICOS DE INSTALACAO M 10 129,70 163,73 1.637,30 0,01 %
DE CANAL MONOLITICO

(CANALETA EM CONCRETO

POLIMERO), INCLUSIVE

JUNTA DE DILATAGAO

CANALETA E GRELHA M 11 1.023,19 1.291,67  14.208,37 0,12 %
EMBUTIDA DE CONCRETO

POLIMERO 95MPA

ANTIFURTO CLASSE D400

21X28X100CM , VAZAO

DECLIVIDADE 0% 9,13 L/S OU

SIMILAR

FORMA PARA SONORIZADOR m?2 84,87 77,40 97,70 8.291,79 0,07 %
EM CBUQ - 2 UTILIZACOES

PINTURA DE LIGAGAO - m?2 84,87 0,78 0,98 83,17 0,00 %
EMULSAO ASFALTICA RR-1C

COM POLIMERO E ICMS 18%

(SEM FORNECIMENTO)

CONCRETO ASFALTICO COM T 20,37 184,21 232,54 4.736,83 0,04 %
ASFALTO POLIMERO - FAIXA

C - AREIA E BRITA

COMERCIAIS (SEM

FORNECIMENTO DO CAP)

FORNECIMENTO DE T 1,15 5.496,12 6.938,30 7.979,04 0,07 %
CIMENTO ASFALTICOS CAP
50/70 E ICMS 18%

FORNECIMENTO DE T 0,1 4.260,00 5.377,82 537,78 0,00 %
EMULSAOQ ASFALTICA RR-1C

COM POLIMERO E ICMS 18%

CONFECGAO DE BONECO DE un 4 1.048,51 1.323,63 5.294,52 0,05 %
SINALIZAGAO COM ALTURA

DE 1,85M EM CHAPA DE AGCO

COM PINTURA REFLETIVA

Barreira plastica monobloco UN 12 831,93 1.050,22 12.602,64 0,11 %
para canalizagéo de transito - C

=100cm,L=50cmeH =55

cm - Fornecimento e instalagéo
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PROJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE NOVOS

' ‘ PORTO DO BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA
ITAQU I MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA — EMAP, LOCALIZADO EM ALCANTARA — MA

N2 EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: set/22 REVISAO: 0

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

Valor Unit

9.3.1 2022-04- Préprio  RETIRADA DE POSTE DE un 1 815,66 1.029,68 1.029,68 0,01 %
COMP- CONCRETO COM
071 REAPROVEITAMENTO,
CARGA , TRANSPORTE E
DESCARGA PARA LOCAL DE
ARMEZAMENTO PROVISORIO
9.3.2 2022-04- Proprio  DEMOLIGAO MECANIZADADE =~ m3 7,87 22,01 27,78 218,62 0,00 %
COMP- PAVIMENTO OU PISO EM
033 CONCRETO, INCLUSIVE
FRAGMENTAGAO,
CARREGAMENTO,
TRANSPORTE ATE 1,0
QUILOMETRO E
DESCARREGAMENTO
9.3.4 2022-04- Préprio  CARGA, MANOBRA E ms3 15,47 3,93 4,96 76,73 0,00 %
COMP- DESCARGA MECANIZADA DE
014 SOLO/ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10
M3
9.4.1 2022-04- Préprio  RETIRADA DE CANCELA un 3 286,18 361,27 1.083,81 0,01 %
COMP- INSLUSIVE
069 RETIRADA/ISOLAMENTO DE
INSTALACOES ELETRICAS E
LOGICAS
9.4.2 2022-04- Proprio RECOLOCAGAO DE CANCELA  un 3 542,06 684,29 2.052,87 0,02%
COMP- INSLUSIVE INTERLIGAGAO
070 DAS INSTALAGOES
ELETRICAS E LOGICAS
9.4.3 2022-04- Préprio  FORNECIMENTO E un 1 3.722,82 4.699,68 4699,68 0,04 %
COMP- INSTALAGAO DE CANCELA
163 AUTOMATICA METALICA COM
BARREIRA DE ALUMINIO ATE
3,50 M
9.4.4 2022-04- Proprio  MOVIMENTAGCAO/IGAMENTO un 3 536,78 677,63 2.032,89 0,02%
COMP- DE CABINE DE BILHETAGEM,
072 INCLUSIVE
RETIRADA/ISOLAMENTO DAS
INSTALAGOES ELETRICAS
945 2022-04- Préprio  MOVIMENTAGCAO/IGAMENTO un 3 633,42 799,62 2.398,86 0,02 %
COMP- DE CABINE DE BILHETAGEM,
073 INCLUSIVE INTERLIGAGAO
DAS INSTALACOES
ELETRICAS
9.5.6 2022-04- Préprio  CARGA, MANOBRA E m3 5,05 25,79 32,55 164,37 0,00 %
COMP- DESCARGA MANUAL DE
015 SOLO/ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10
M3
9.8.1 2022-04- Préprio  APLICAGAO DE PELICULA m2 14,85 62,86 79,35 1.178,34 0,01 %

COMP-
080

INSULFILM G5 EM CABINES
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m PorTODO

PROJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE NOVOS

BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA

ITAQU I MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA — EMAP, LOCALIZADO EM ALCANTARA - MA

N2 EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001

DATA: set/22

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

REVISAO: 0

Valor Unit

9.9.1 2022-04- Préprio
COMP-
081

9.11.2.1  2022-04- Préprio
COMP-
101

2022-04- Proprio
COMP-
111

9.12.1.1

2022-04- Préprio
9.122.2.1 COMP-
102
2022-04- Préprio
COMP-
129

9.12.3.1

9.12.4.1  2022-04- Préprio
COMP-

124
2022-04- Préprio
COMP-

083

9.12.5.1

9.12.5.2  2022-04- Préprio
COMP-
085

2022-04- Proprio
COMP-
096

2022-04- Proprio
COMP-
014

9.12.5.3

9.14.1.3

9.14.1.3  2022-04- Préprio
COMP-

015

9.14.2.4  2022-04- Préprio
COMP-

102
2022-04- Proprio
COMP-

028

9.14.2.5

9.14.3.1  2022-04- Préprio
COMP-

112
2022-04- Préprio
COMP-

113

9.14.3.2

INSTALACAO DE FITA
ADESIVA, REFLETIVA, COR
AMARELA, 25MM, DA
VONDER OU SIMILAR

ARMAGAO AGO CA-50 P/ 1 M3
DE CONCRETO - TAXA DE
AGO 90 KG/M3

ESTACAS TRILHO TR 68 -
COM EMENDA -
FORNECIMENTO E
CRAVACAO

ARMACAO ACO CA-50 P/ 1 M3
DE CONCRETO - TAXA DE
AGO 130 KG/M3

IMPERMEABILIZACAO DE
SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAGAO DE
PRIMER ASFALTICO E=4MM

CAMADA DE BRITA E=10CM
ENVOLTO EM MANTA BIDIM
PARA DRENO EM FLOREIRA
LANCAMENTO DE TERRA
VEGETAL PRETA EM COVA
COM APLICACAO DE ADUBO
E CALCARIO PARA
CORREGAO DE PH DO SOLO

LANCAMENTO DE CASCA DE
PINUS NA BASE DAS
ARVORES

PLANTIO DE DIONELA
TASMANICA H=0,30 M

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA MECANIZADA DE
SOLO/ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10
M3

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA MANUAL DE
SOLO/ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10
M3

ARMACAO ACO CA-50 P/ 1 M3
DE CONCRETO - TAXA DE
ACO 130 KG/M3
FORNECIMENTO/INSTALACA
O LONA PLASTICA PRETA,
PARA IMPERMEABILIZACAO,
ESPESSURA 150 MICRAS.

PILAR PREMOLDADO EM
CONCRETO ARMADO

VIGA PREMOLDADO EM
CONCRETO ARMADO

ms3

m?3

m?2

m?2

m?3

kg

un

m3

m3

m3

m2

ms3

ms3

10,5

6,75

144

7,76

17,41

17,41

6,46

3,88

75

18,87

18,87

11,54

17,28

22,2

7,37

54,84

1.110,90

395,81

1.611,70

101,76

131,13

325,39

8,20

43,54

3,93

25,79

1.611,70

6,71

6.761,65

7.577,57

69,23

1.402,40

499,67

2.034,61

128,46

165,53

410,77

10,35

54,96

4,96

32,55

2.034,61

8,47

8.535,90

9.565,92

726,91

9.466,20

71.952,48

15.788,57

2.236,48

2.881,87

2.653,57

40,15

4.122,00

93,59

614,21

23.479,39

146,36

189.496,98

70.500,83

0,01 %

0,08 %

0,62 %

0,14 %

0,02 %

0,02 %

0,02 %

0,00 %

0,04 %

0,00 %

0,01 %

0,20 %

0,00 %

1,64 %

0,61 %
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T

9.14.3.3
9.14.3.4

9.14.3.5

9.14.3.6

9.14.41

9.14.4.2

9.14.6.3
9.14.7.1

10.2.1

10.2.2

PorTODO

2022-04- Préprio
COMP-
114

2022-04- Préprio
COMP-
117

2022-04- Préprio
COMP-
119

2022-04- Préprio
COMP-
118

2022-04- Préprio
COMP-
115

2022-04- Préprio
COMP -
120

2022-04- Préprio
COMP-
055

2022-04- Proprio
COMP-
053

2022-04- Préprio
COMP-
033

2022-04- Préprio
COMP-
015

PROJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE NOVOS
BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA
ITAQU I MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA — EMAP, LOCALIZADO EM ALCANTARA - MA

N2 EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001

DATA: set/22

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

Valor Unit

TERGCA PREMOLDADO PARA m
ESTRUTURA DE COBERTURA

CALHA PREMOLDADA PARA m
ESTRUTURA DE COBERTURA

TRANSPORTE DE M2xKM
ESTRUTURA PREMOLDADA -
FABRICA ATE A FRENTE DE

SERVICO - INCLUSIVE CARGA

E DESCARGA

MONTAGEM DE ESTRUTURA m?
PREMOLDADA INCLUSIVE O
ICAMENTO E ADCIONAL

NOTURNO

FORN E ASSENT DE TELHA m?
GALVALUME COM
ISOLAMENTO
TERMOACUSTICO EM
ESPUMA RIGIDA DE
POLIURETANO (PU)
INJETADO, ESPESSURA DE
30 MM, DENSIDADE DE 35
KG/M3, COM DUAS FACES
TRAPEZOIDAIS,
ACABAMENTO COM PINTURA
EPOXI

PAINEL EM ACM - m2
ESTRUTURADO (FACHADAS)
CERAMICA ESMALTADA C/ m2

ARG. CIMENTO E AREIA ATE
10x10cm (100 cm?) -
DECORATIVA P/ PAREDE,
INCLUSIVE REJUNTE EPOXI
BRANCO

LUMINARIA DE SOBREPOR un
COM ALETAS, PARA

LAMPADAS TUBULARES LED,

2 X 20W, REF. LSE, DA

LUMILUZ OU SIMILAR,

INCLUSIVE LAMPADAS

DEMOLIGAO MECANIZADADE ~ md
PAVIMENTO OU PISO EM
CONCRETO, INCLUSIVE
FRAGMENTAGCAO,
CARREGAMENTO,

TRANSPORTE ATE 1,0
QUILOMETRO E
DESCARREGAMENTO

CARGA, MANOBRA E m?3
DESCARGA MANUAL DE
SOLO/ENTULHO EM

CAMINHAO BASCULANTE 10

M3

96,2

19,7

74204

185,51

185,51

124,62

102,01

16

2,03

7,26

263,84

834,97

0,55

191,88

333,37

635,87

183,84

263,78

22,01

25,79

333,07

1.054,06

0,69

242,22

420,84

802,72

232,07

332,99

27,78

32,55

REVISAO: 0

32.041,33 0,28 %

20.764,98 0,18 %

51.200,76 0,44 %

44.934,23 0,39 %

78.070,02 0,68 %

100.034,96 0,87 %

23.673,46 0,20 %

5.327,84 0,05 %

56,39 0,00 %

236,31 0,00 %
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T

PorTODO

ITAQU I MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA — EMAP, LOCALIZADO EM ALCANTARA - MA

PROJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE NOVOS
BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA

N2 EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001

DATA: set/22

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

REVISAO: 0

Valor Unit

10.3.4

10.3.5

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6

10.5.5

10.6.1

10.6.2

10.7.1

10.7.2

2022-04- Préprio
COMP-
102

2022-04- Préprio
COMP-
028

2022-04- Proprio
COMP-
112

2022-04- Préprio
COMP-
113

2022-04- Préprio
COMP-
114

2022-04- Préprio
COMP-
119

2022-04- Préprio
COMP-
118

2022-04- Préprio
COMP-
117

2022-04- Proprio
COMP-
055

2022-04- Préprio
COMP -
116

2022-04- Préprio
COMP -
120

CP-2019- Proéprio
24

CPU-119 Préprio

ARMACAO ACO CA-50 P/ 1 M3
DE CONCRETO - TAXA DE
AGO 130 KG/M3

FORNECIMENTO/INSTALACA
O LONA PLASTICA PRETA,
PARA IMPERMEABILIZACAO,
ESPESSURA 150 MICRAS.

PILAR PREMOLDADO EM
CONCRETO ARMADO

VIGA PREMOLDADO EM
CONCRETO ARMADO

TERGA PREMOLDADO PARA
ESTRUTURA DE COBERTURA

TRANSPORTE DE
ESTRUTURA PREMOLDADA -
FABRICA ATE A FRENTE DE
SERVICO - INCLUSIVE CARGA
E DESCARGA

MONTAGEM DE ESTRUTURA
PREMOLDADA INCLUSIVE O
ICAMENTO E ADCIONAL
NOTURNO

CALHA PREMOLDADA PARA
ESTRUTURA DE COBERTURA

CERAMICA ESMALTADA C/
ARG. CIMENTO E AREIA ATE
10x10cm (100 cm?) -
DECORATIVA P/ PAREDE,
INCLUSIVE REJUNTE EPOXI
BRANCO

FORN E ASSENT DE TELHA
GALVALUME, ESPESSURA DE
0,43 MM, ACABAMENTO
NATURAL COM PINTURA
EPOXI

PAINEL EM ACM -
ESTRUTURADO (FACHADAS)

PORTA METALICA 0,90 x 2,10
M, EM PERFIL RETANGULAR
TUBO INDUSTRIAL, COM
ACABAMENTO EM CHAPA
GALVANIZADA -
FORNECIMENTO,
INSTALAGAO E PINTURA.

PORTA METALICA 1,80 x 2,10
M, EM PERFIL RETANGULAR
TUBO INDUSTRIAL, COM
ACABAMENTO EM CHAPA
GALVANIZADA, 02 FOLHAS -
FORNECIMENTO,
INSTALACAO E PINTURA.

ms

m2

m3

m3

M2xKM

m2

m?2

m2

m2

un

un

5,93

8,64

1,68

1,68

61,25

38318

95,8

12,25

48

95,8

60,21

1.611,70

6,71

6.761,65

7.577,57

263,84

0,55

191,88

834,97

183,84

394,44

635,87

2.663,44

5.483,87

2.034,61

8,47

8.535,90

9.565,92

333,07

0,69

242,22

1.054,06

232,07

497,94

802,72

3.362,32

6.922,83

12.065,23 0,10 %

73,18 0,00 %

14.340,31 0,12 %

16.070,74 0,14 %

20.400,53 0,18 %

26.439,42 0,23 %

23.204,67 0,20 %

12.912,23 0,11 %

11.139,36 0,10 %

47.702,65 0,41 %

48.331,77 0,42 %

3.362,32 0,03 %

13.845,66 0,12 %
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T

PorTODO

PROJETO:
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE NOVOS
BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA

ITAQU I MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA — EMAP, LOCALIZADO EM ALCANTARA - MA

N2 EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: set/22 REVISAO: 0

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

Valor Unit

10.8.4

10.9.1

11.1.4

11.2.1

11.2.2

11.2.5

11.3.4

11.3.5

11.41

11.4.2

11.4.3

11.4.4

2022-04- Préprio
COMP -
126

2022-04- Préprio
COMP-
053

2022-04- Préprio
COMP-
018

2022-04- Préprio
COMP-
033

2022-04- Préprio
COMP-
014

2022-04- Préprio
COMP-
157

2022-04- Préprio
COMP-
102

2022-04- Préprio
COMP-
028

2022-04- Proprio
COMP-
112

2022-04- Proprio
COMP-
113

2022-04- Proprio
COMP-
114

2022-04- Proprio
COMP-
119

FORNECIMENTO E un 1 1.543,78 1.948,86 1.948,86 0,02 %
INSTALAGAO DE CHOVE

CHUVA - CAPACIDADE 3.000L

CONFORME PADRAO

EXISTENTE NO TERMINAL

LUMINARIA DE SOBREPOR un 8 263,78 332,99 2.663,92 0,02 %
COM ALETAS, PARA

LAMPADAS TUBULARES LED,

2 X20W, REF. LSE, DA

LUMILUZ OU SIMILAR,

INCLUSIVE LAMPADAS

LIMPEZA MECANIZADA DE m?2 199,92 0,79 0,99 197,92 0,00 %
TERRENO COM REMOCAO

DE CAMADA VEGETAL,

UTILIZANDO

MOTONIVELADORA

DEMOLICAO MECANIZADADE  m? 2 22,01 27,78 55,56 0,00 %
PAVIMENTO OU PISO EM

CONCRETO, INCLUSIVE

FRAGMENTAGAO,

CARREGAMENTO,

TRANSPORTE ATE 1,0

QUILOMETRO E

DESCARREGAMENTO

CARGA, MANOBRA E m3 12,1 3,93 4,96 60,01 0,00 %
DESCARGA MECANIZADA DE

SOLO/ENTULHO EM

CAMINHAO BASCULANTE 10

M3

RETIRADA DE un 1 2.570,16 3.244,56 3.244,56 0,03 %
MATERIAIS/POSTES

DISPOSTOS NO LOCAL DE

IMPLANTACAO DA

COBERTURA DO SISTEMA DE

RESERVAGAO DE AGUA DO

POGO

ARMAGAO AGO CA-50 P/ 1 M3 m3 9,66 1.611,70 2.034,61 19.654,33 0,17 %
DE CONCRETO - TAXA DE

ACO 130 KG/M3

FORNECIMENTO/INSTALACA m2 14,4 6,71 8,47 121,96 0,00 %
O LONA PLASTICA PRETA,

PARA IMPERMEABILIZACAO,

ESPESSURA 150 MICRAS.

PILAR PREMOLDADO EM m3 6,13 6.761,65 8.535,90 52.325,06 0,45 %
CONCRETO ARMADO
VIGA PREMOLDADO EM m?3 5,96 7.577,57 9.565,92 57.012,88 0,49 %
CONCRETO ARMADO
TERCA PREMOLDADO PARA m 117,6 263,84 333,07 39.169,03 0,34 %

ESTRUTURA DE COBERTURA

TRANSPORTE DE M2xKM 66640 0,55 0,69  45.981,60 0,40 %
ESTRUTURA PREMOLDADA -

FABRICA ATE A FRENTE DE

SERVICO - INCLUSIVE CARGA

E DESCARGA
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PROJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE NOVOS

' ‘ PORTO DO BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA
ITAQU I MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA — EMAP, LOCALIZADO EM ALCANTARA — MA

N2 EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: set/22 REVISAO: 0

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

Valor Unit

11.4.5 2022-04- Préprio  MONTAGEM DE ESTRUTURA m?2 166,6 191,88 242,22 40.353,85 0,35 %
COMP- PREMOLDADA INCLUSIVE O
118 ICAMENTO E ADCIONAL
NOTURNO
11.4.6 2022-04- Proprio  CALHA PREMOLDADA PARA m 19,6 834,97 1.054,06 20.659,57 0,18 %
COMP- ESTRUTURA DE COBERTURA
117
11.5.1.7  2022-04- Préprio  FORNECIMENTO/INSTALACA m? 22,56 6,71 8,47 191,08 0,00 %
COMP- O LONA PLASTICA PRETA,
028 PARA IMPERMEABILIZACAO,
ESPESSURA 150 MICRAS.
11.5.1.8  2022-04- Préprio  ARMAGAO AGO CA-50 P/ 1 M3 m?3 10,15 1.110,90 1.402,40 14.234,36 0,12 %
COMP- DE CONCRETO - TAXA DE
101 ACO 90 KG/M3
11.5.1.11 2022-04- Préprio  CARGA, MANOBRA E m?3 17,89 3,93 4,96 88,73 0,00 %
COMP- DESCARGA MECANIZADA DE
014 SOLO/ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10
M3
2022-04- Préprio  ARMAGAO AGO CA-50 P/ 1 M3 m?3 0,7 1.110,90 1.402,40 981,68 0,01 %
11.5.21.4 COMP- DE CONCRETO - TAXA DE
101 ACO 90 KG/M3
2022-04- Proprio  FORNECIMENTO/INSTALACA m?2 166,6 6,71 8,47 1.411,10 0,01 %
115223 COMP- O LONA PLASTICA PRETA,
028 PARA IMPERMEABILIZACAO,
ESPESSURA 150 MICRAS.
2022-04- Préprio  JUNTA DE DILATACAO COM m2 5,16 24,05 30,36 156,65 0,00 %
11.5.22.4 COMP- ISOPOR 10 MM
031
2022-04- Proprio  FORNECIMENTO E m?2 333,2 71,22 89,90 29.954,68 0,26 %
115225 COMP- INSTALACAO DE TELA DE
035 ACO SOLDADA NERVURADA
CA-60, Q-283, MALHA
10X10CM, FERRO 6.02MM
(4,48 KG/M2), PAINEL
2,45X6,0M, TELCON OU
SIMILAR
2022-04- Préprio  TRELICA METALICA TG 8M - m 249,9 15,25 19,25 4.810,57 0,04 %
11.5.22.6 COMP- FORNECIMENTO E
037 INSTALAGAO
11.6.1 2022-04- Proprio  FORN E ASSENT DE TELHA m?2 166,6 394,44 497,94 82.956,80 0,72 %
COMP - GALVALUME, ESPESSURA DE
116 0,43 MM, ACABAMENTO
NATURAL COM PINTURA
EPOXI
11.6.2 2022-04- Proprio  PAINEL EM ACM - m?2 84,3 635,87 802,72 67.669,29 0,59 %
COMP - ESTRUTURADO (FACHADAS)
120
11.7.1 2022-04- Proprio  TUBO DE PVC PBA PARA m 128,81 66,31 83,70 10.781,39 0,09 %
COMP- REDE DE AGUA, DN 75 MM,
151 JUNTA ELASTICA

INTEGRADA, CLASSE 20,
INSTALADO EM LOCAL COM
NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIAS
(INCLUSIVE FORNECIMENTO
E INSTALACAO)
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PorTODO

PROJETO:
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE NOVOS
BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA

ITAQU I MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA — EMAP, LOCALIZADO EM ALCANTARA - MA

N2 EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: set/22 REVISAO: 0

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

Valor Unit

11.7.2

11.7.3

11.7.4

11.7.5

11.7.6

11.9.1

11.9.4

2022-04- Préprio
COMP-
152

2022-04- Proprio
COMP-
153

2022-04- Préprio
COMP-
154

2022-04- Préprio
COMP-
155

2022-04- Proprio
COMP-
156

2022-04- Proprio
COMP-
166

2022-04- Préprio
COMP-
167

TE DE PVC PBA PARA REDE un 12 79,57 100,44 1.205,28 0,01 %
DE AGUA, DN 75 MM / DE 85

MM, JUNTA ELASTICA

INTEGRADA, CLASSE 20,

INSTALADO EM LOCAL COM

NiVEL BAIXO DE

INTERFERENCIAS

(INCLUSIVE FORNECIMENTO

E INSTALACAO)

CURVA 90 DE PVC PBAPARA  un 22 115,71 146,07 3.213,54 0,03%
REDE DE AGUA, DN 75 MM /

DE 85 MM, JUNTA ELASTICA

INTEGRADA, CLASSE 20,

INSTALADO EM LOCAL COM

NiVEL BAIXO DE

INTERFERENCIAS

(INCLUSIVE FORNECIMENTO

E INSTALAGAO)

LUVA SIMPLES DE PVC PBA un 8 47,49 59,95 479,60 0,00 %
PARA REDE DE AGUA, DN 75

MM / DE 85 MM, JUNTA

ELASTICA INTEGRADA,

CLASSE 20, INSTALADO EM

LOCAL COM NIVEL BAIXO DE

INTERFERENCIAS

(INCLUSIVE FORNECIMENTO

E INSTALACAO)

REGISTRO PVC ESFERA un 15 196,28 247,78 3.716,70 0,03 %
C/BORBOLETA D = 3", PARA

REDE DE AGUA, INSTALADO

EM LOCAL COM NiVEL BAIXO

DE INTERFERENCIAS

(INCLUSIVE FORNECIMENTO,

INSTALAGAO E

ADAPTADORES)

FORNECIMENTO E un 4 14.461,70 18.256,45 73.025,80 0,63 %
INSTALAGAO DE

RESERVATORIO EM

POLIESTER REFORCADO DE

FIBRA VIDRO, CAPACIDADE

DE 20.000 LITROS, REF.

FORTLEV OU EQUIVALENTE

QUADRO DE DISTRIBUIGAO un 1 376,27 475,00 475,00 0,00 %
DE SOBREPOR, EM RESINA

TERMOPLASTICA P/ATE 12

DISJUNTORES

C/BARRAMENTO, PADRAO

DIN, TIGRE OU SIMILAR

DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A un 1 174,42 220,18 220,18 0,00 %
- DISPOSITIVO RESIDUAL

DIFERENCIAL, TIPO AC,

30MA, REF.55M1 312-OMB,

SIEMENS OU SIMILAR
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ITAQU I MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA — EMAP, LOCALIZADO EM ALCANTARA - MA

PROJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE NOVOS
BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA

N2 EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001

DATA: set/22

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

REVISAO: 0

Valor Unit

11.9.5

11.9.6

11.9.19

11.9.20

12.1

13.3

13.7

13.9

13.10

13.13

141

2022-04- Préprio
COMP-
168

2022-04- Proprio
COMP-
053

2022-04- Préprio
COMP-
164

2022-04- Préprio
COMP-
165

2022-04- Préprio
COMP-
046

2022-04- Préprio
COMP-
014

2022-04- Préprio
COMP-
040

2022-04- Préprio
COMP-
035

2022-04- Préprio
COMP-
037

2022-04- Préprio
COMP-
031

2022-04- Préprio
COMP -
141

DISPOSITIVO DE PROTEQA_O
CONTRA SURTO DE TENSAO
DPS 60KA - 275V (PARA-RAIO)

LUMINARIA DE SOBREPOR
COM ALETAS, PARA
LAMPADAS TUBULARES LED,
2 X20W, REF. LSE, DA
LUMILUZ OU SIMILAR,
INCLUSIVE LAMPADAS

CABO DE COBRE NU 35 MM2
MEIO-DURO -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

GRAMPO METALICO TIPO
OLHAL PARA HASTE DE
ATERRAMENTO DE 3/4",
CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PLACA DE
SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA, FIXADA SOBRE
TUBOS DE ACO
GALVANIZADO 1 1/2"

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA MECANIZADA DE
SOLO/ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10
M3

BASE EM COLCHAO DE PO
DE PEDRA ESPESSURA 10CM

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE TELA DE
ACO SOLDADA NERVURADA
CA-60, Q-283, MALHA
10X10CM, FERRO 6.02MM
(4,48 KG/M2), PAINEL
2,45X6,0M, TELCON OU
SIMILAR

TRELICA METALICA TG 8M -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

JUNTA DE DILATACAO COM
ISOPOR 10 MM

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PLACA DE
IDENTIFICAGAO EM BRAILE
"INICIO E FINAL" P/
CORRIMAO

un

un

un

m2

m?3

m2

m2

m2

un

2

12

5,94

304,82

725,76

1451,52

1088,64

127,93

16

110,80

263,78

41,02

17,73

1.643,42

3,93

38,49

71,22

15,25

24,05

16,06

139,87

332,99

51,78

22,38

2.074,65

4,96

48,58

89,90

19,25

30,36

20,27

279,74 0,00 %

3.995,88 0,03 %

258,90 0,00 %

22,38 0,00 %

12.323,42 0,11 %

1.511,90 0,01 %

35.257,42 0,31 %

130.491,64 1,13%

20.956,32 0,18 %

3.883,95 0,03 %

324,32 0,00 %
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PorTODO

ITAQU I MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA — EMAP, LOCALIZADO EM ALCANTARA - MA

PROJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE NOVOS
BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA

N2 EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001

DATA: set/22

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

REVISAO: 0

Valor Unit

14.2

14.3

14.4

145

14.6

14.7

15.1

16.1.4

16.2.1

16.2.2

2022-04- Préprio
COMP -
142

2022-04- Proprio
COMP -
143

2022-04- Préprio
COMP-
047

2022-04- Préprio
COMP-
144

2022-04- Préprio
COMP-
145

2022-04- Préprio
COMP-
146

2022-04- Proprio
COMP-
122

2022-04- Préprio
COMP-
123

2022-04- Préprio
COMP-
014

2022-04- Préprio
COMP-
033

2022-04- Préprio
COMP-
015

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PLACA DE
IDENTIFICAGAO DE WC EM
BRAILE FEMININO OU
MASCULINO (21X10CM, EM
ALUMINIO)

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE ANEL DE
BORRACHA PARA GUIA DE
DEFICIENTE EM CORRIMAO

LOCAGAO DA OBRA COM
PINTURA INDICATIVA EM
PISO DE ALTA RESISTENCIA

PISO TATIL ALERTA -
ELEMENTOS EM INOX (100
PEGAS/M) - FIXADO COM
PARAFUSO INOX

PISO TATIL DIRECIONAL -
ELEMENTOS EM INOX (12
PECAS/M) - FIXADO COM

PARAFUSO INOX

MAPA TATIL EM ALUMINIO
FUNDIDO 0,70 X 0,40 M
SOBRE ALVENARIA DE
BLOCO DE CONCRETO
REVESTIDA COM CERAMICA
10X10CM NA COR AZUL COM
DIMENSOES ACABADAS DE
0,90 X 0,50M

RETIRADA DE TORRE DE
COMUNICAGAO - SERVIGCO
DE ICAMENTO COM
GUINDASTE RODOVIARIO

RETIRADA DE TORRE DE
COMUNICAGCAO - SERVICO
DE CORTE/FRAGMENTAGAO
DA TORRE PARA
TRANSPORTE

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA MECANIZADA DE
SOLO/ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10
M3

DEMOLIGAO MECANIZADA DE
PAVIMENTO OU PISO EM
CONCRETO, INCLUSIVE
FRAGMENTAGCAO,
CARREGAMENTO,
TRANSPORTE ATE 1,0
QUILOMETRO E
DESCARREGAMENTO

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA MANUAL DE
SOLO/ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10
M3

un

un

un

un

un

ms3

ms3

28

671,56

103,94

987,06

9,44

2,03

3,05

87,52

39,98

23,84

433,70

208,77

3.042,89

1.735,98

617,50

3,93

22,01

25,79

110,48

50,47

30,09

547,50

263,55

3.841,34

2.191,50

779,53

4,96

27,78

32,55

220,96 0,00 %

1.413,16 0,01 %

20.207,24 0,17 %

56.907,15 0,49 %

260.139,66 2,25 %

7.682,68 0,07 %

2.191,50 0,02 %

779,53 0,01 %

46,82 0,00 %

56,39 0,00 %

99,27 0,00 %
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ITAQU I MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA — EMAP, LOCALIZADO EM ALCANTARA - MA

PROJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE NOVOS
BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA

N2 EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001

DATA: set/22

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

REVISAO: 0

Valor Unit

16.3.4

16.3.5

16.4.1

16.4.2

16.4.3

16.4.4

16.4.5

16.4.6

16.5.1

16.5.2

16.6.1

16.6.2

16.8.1

2022-04- Préprio
COMP-
102

2022-04- Préprio
COMP-
028

2022-04- Proprio
COMP-
112

2022-04- Préprio
COMP-
113

2022-04- Préprio
COMP-
114

2022-04- Préprio
COMP-
119

2022-04- Préprio
COMP-
118

2022-04- Préprio
COMP-
117

2022-04- Proprio
COMP-
127

2022-04- Préprio
COMP-
130

2022-04- Préprio
COMP -
116

2022-04- Préprio
COMP -
120

2022-04- Préprio
COMP-
053

ARMACAO ACO CA-50 P/ 1 M3
DE CONCRETO - TAXA DE
AGO 130 KG/M3

FORNECIMENTO/INSTALACA
O LONA PLASTICA PRETA,
PARA IMPERMEABILIZACAO,
ESPESSURA 150 MICRAS.

PILAR PREMOLDADO EM
CONCRETO ARMADO

VIGA PREMOLDADO EM
CONCRETO ARMADO

TERGA PREMOLDADO PARA
ESTRUTURA DE COBERTURA

TRANSPORTE DE
ESTRUTURA PREMOLDADA -
FABRICA ATE A FRENTE DE
SERVICO - INCLUSIVE CARGA
E DESCARGA

MONTAGEM DE ESTRUTURA
PREMOLDADA INCLUSIVE O
ICAMENTO E ADCIONAL
NOTURNO

CALHA PREMOLDADA PARA
ESTRUTURA DE COBERTURA

RETIRADA SEM
REAPROVEITAMENTO DE
TELA DE AGO GALVANIZADO
E ARAME LISO EM CERCA
EXISTENTES

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE TELA DE
ARAME GALVANIZADA
REVESTIDA EM PVC,
QUADRANGULAR /
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM
(14 BWG), BITOLA FINAL =
*2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM

FORN E ASSENT DE TELHA
GALVALUME, ESPESSURA DE
0,43 MM, ACABAMENTO
NATURAL COM PINTURA
EPOXI

PAINEL EM ACM -
ESTRUTURADO (FACHADAS)

LUMINARIA DE SOBREPOR
COM ALETAS, PARA
LAMPADAS TUBULARES LED,
2 X20W, REF. LSE, DA
LUMILUZ OU SIMILAR,
INCLUSIVE LAMPADAS

ms3

m?2

ms3

m?3

M2xKM

m2

m?2

m2

m2

m2

un

5,93

8,64

1,68

1,84

81

41418

103,55

13,5

93,15

93,15

103,55

63,51

1.611,70

6,71

6.761,65

7.577,57

263,84

0,55

191,88

834,97

3,43

50,20

394,44

635,87

263,78

2.034,61

8,47

8.535,90

9.565,92

333,07

0,69

242,22

1.054,06

4,33

63,37

497,94

802,72

332,99

12.065,23 0,10 %

73,18 0,00 %

14.340,31 0,12 %
17.601,29 0,15 %

26.978,67 0,23 %

28.578,42 0,25 %

25.081,88 0,22 %

14.229,81 0,12 %

403,33 0,00 %

5.902,91 0,05%

51.561,68 0,45 %

50.980,74 0,44 %

2.663,92 0,02 %
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B PorTODO

PROJETO:
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE NOVOS
BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA

ITAQU I MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA — EMAP, LOCALIZADO EM ALCANTARA - MA

N2 EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: set/22 REVISAO: 0

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

Valor Unit

17.1.1 2022-04- Préprio
COMP-
139

17.1.2 2022-04- Préprio
COMP-
140

17.21 2022-04- Préprio
COMP-
158

17.2.2 2022-04- Préprio
COMP-
159

17.3.1 2022-04- Proprio
COMP-
160

REMOQAO_DE PLACA DE m?2 0,6 25,74 32,49 19,49 0,00 %
SINALIZACAO - COM
REAPROVEITAMENTO

INSTALAGAO DE PLACA DE m?2 0,6 164,93 208,20 124,92 0,00 %
SINALIZACAO VERTICAL COM
REAPROVEITAMENTO

FECHAMENTO COM TELA DE m 196 911,82 1.151,08 225.611,68 1,95%
ARAME GALVANIZADA
QUADRANGULAR /
LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8
BWG), MALHA 5 X5 CM, H =2
M, REQUADRO COM TUBO
INDUSTRIAL, EM ACO,
QUADRADO, DIM 25 X 25 MM,
E=3,17MM(1/8"), 2,127KG/M,
INCLUSIVE PINTURA EPOXI,
FUNDO 75 MICRA (03
DEMAOS) E PINTURA DE
ACABAMENTO 70 MICRA (02
DEMAOS)

FORNECIMENTO E un 2 1.661,89 2.097,96 419592 0,04 %
INSTALAGAO DE PORTAO
PARA SAIDA DE
EMERGENCIA DE 1,5M X
2,74M, A SER INSTALADO EM
PASSARELA METALICA, COM
TELA DE ARAME
GALVANIZADA
QUADRANGULAR /
LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8
BWG), MALHA 5 X5 CM, H = 2
M, REQUADRO COM TUBO
INDUSTRIAL, EM ACO,
QUADRADO, DIM 25 X 25 MM,
E=3,17MM(1/8"), 2,127KG/M,
INCLUSIVE PINTURA EPOXI,
FUNDO 75 MICRA (03
DEMAOS) E PINTURA DE
ACABAMENTO 70 MICRA (02
DEMAOS)

PLACA DE SINALIZACAO DE un 20 117,87 148,79 2.975,80 0,03 %
ORIENTACAO E
SALVAMENTO - NBR 13434-
2:2004 - CODIGO 13 -
RETANGULAR, COM COR DE
FUNDO (COR DE
SEGURANCA) VERDE, COR
DO SIMBOLO (COR DE
CONTRASTE)
FOTOLUMINESCENTE E
MARGEM
FOTOLUMINESCENTE -
DISTANCIA MAXIMA DE
VISIBILIDADE DE 6 METROS -
DIMENSOES 95X190MM -
SENTIDO DE ROTA DE FUGA
NO MESMO PISO
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PROJETO:
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE NOVOS
BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA

ITAQU I MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA — EMAP, LOCALIZADO EM ALCANTARA - MA

N2 EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: set/22 REVISAO: 0

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

Valor Unit

17.51

17.5.2

17.6.1

17.6.2

17.6.3

17.6.4

17.71

2022-04- Préprio
COMP-
133

2022-04- Préprio
COMP -
134

2022-04- Préprio
COMP -
135

2022-04- Préprio
COMP -
136

2022-04- Préprio
COMP-
137

2022-04- Proprio
COMP-
138

2022-04- Proprio
COMP-
150

REMOGAO DE TELHAS m2 14112 5,60 7,06 9.963,07 0,09 %
METALICAS, COM
REAPROVEITAMENTO

FORNECIMENTO E m2 1411,2 94,46 119,24  168.271,48 1,46 %
INSTALAGAO DE TELHA

METALICA TELHA AL/ZINCO

ONDULADA (GALVALUME)

ESP. 0.43MM (LABOR)

REMOGAO DE PINTURA m2 423,36 100,05 126,30  53.470,36 0,46 %
EPOXI COM USO DE PISTOLA

ELETROMECANICA DE

AGULHA, INCLUSIVE

PREPARO E LIMPEZA -

COMPOSICAO ADAPTADA

FDE

APLICAGAO DE m2 7338,24 8,71 10,99  80.647,25 0,70%
DESENGRAXANTE COM

PANO SECO, QUANDO DA

DEMORA NA APLICACAO DAS

DEMAOS POSTERIORES DE

PRIMER OU PINTURA EPOXI

PINTURA DE ACABAMENTO m? 3669,12 16,71 21,09 77.381,74 0,67 %
COM APLICAGAO DE 01

DEMAO DE PRIMER EPOXI

RICO EM ZINCO, E = 35

MICRA

PINTURA DE ACABAMENTO m?2 5503,68 21,00 26,51 145.902,55 1,26 %
COM APLICAGAO DE 01

DEMAO DE TINTA ESMALTE

EPOXI (CORES DIVERSAS), E

=35 MICRA

TRATAMENTO DE FISSURA m 196 33,20 41,91 8.214,36 0,07 %
LONGITUDINAL EM PISO

CIMENTADO, COM

IMPLANTACAO DE JUNTA DE

DILATAGAO SECAO

TRANSVERSAL DIM

50X10MM, INCLUSIVE

TARUGO E PREENCHIMENTO

COM MASTIQUE MBT OU

SIMILAR
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PorTODO

PROJETO:
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE NOVOS
BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA

ITAQU I MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA — EMAP, LOCALIZADO EM ALCANTARA - MA

N2 EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: set/22 REVISAO: 0

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

Valor Unit

18.1.1

18.3.1

18.3.2

18.4.1

18.4.2

18.4.3

18.4.4

19.3.3

2022-04- Préprio
COMP-
160

2022-04- Préprio
COMP-
133

2022-04- Préprio
COMP -
134

2022-04- Préprio
COMP -
135

2022-04- Proprio
COMP -
136

2022-04- Proprio
COMP-
137

2022-04- Proprio
COMP-
138

2022-04- Proprio
COMP-
015

PLACA DE SINALIZAGAO DE un 15 117,87 148,79 2.231,85 0,02%
ORIENTACAO E
SALVAMENTO - NBR 13434-
2:2004 - CODIGO 13 -
RETANGULAR, COM COR DE
FUNDO (COR DE
SEGURANCA) VERDE, COR
DO SIMBOLO (COR DE
CONTRASTE)
FOTOLUMINESCENTE E
MARGEM
FOTOLUMINESCENTE -
DISTANCIA MAXIMA DE
VISIBILIDADE DE 6 METROS -
DIMENSOES 95X190MM -
SENTIDO DE ROTA DE FUGA
NO MESMO PISO

REMOGAO DE TELHAS m2 1044 5,60 7,06 7.370,64 0,06 %
METALICAS, COM
REAPROVEITAMENTO

FORNECIMENTO E m? 1044 94,46 119,24  124.486,56 1,08 %
INSTALAGAO DE TELHA

METALICA TELHA AL/ZINCO

ONDULADA (GALVALUME)

ESP. 0.43MM (LABOR)

REMOGAO DE PINTURA m?2 313,2 100,05 126,30 39.557,16 0,34 %
EPOXI COM USO DE PISTOLA

ELETROMECANICA DE

AGULHA, INCLUSIVE

PREPARO E LIMPEZA -

COMPOSIGAO ADAPTADA

FDE

APLICACAO DE m?2 5428,8 8,71 10,99 59.662,51 0,52 %
DESENGRAXANTE COM

PANO SECO, QUANDO DA

DEMORA NA APLICAGAO DAS

DEMAOS POSTERIORES DE

PRIMER OU PINTURA EPOXI

PINTURA DE ACABAMENTO m? 2714,4 16,71 21,09 57.246,69 0,50 %
COM APLICAGAO DE 01

DEMAO DE PRIMER EPOXI

RICO EM ZINCO, E = 35

MICRA

PINTURA DE ACABAMENTO m? 4071,6 21,00 26,51 107.938,11 0,93 %
COM APLICAGAO DE 01

DEMAO DE TINTA ESMALTE

EPOXI (CORES DIVERSAS), E

=35 MICRA

CARGA, MANOBRA E m?3 21,94 25,79 32,55 714,14 0,01 %
DESCARGA MANUAL DE

SOLO/ENTULHO EM

CAMINHAO BASCULANTE 10

M3
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Valor Unit

19.4.2

19.4.6

19.5.7

19.5.8

19.6.1

19.7.3

19.7.4

19.8.3

PorTODO

PROJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE NOVOS
BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA

ITAQU I MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA — EMAP, LOCALIZADO EM ALCANTARA - MA

2022-04- Préprio
COMP-
028

2022-04- Proprio
COMP-
036

2022-04- Préprio
COMP-
055

2022-04- Préprio
COMP-
056

CP-2019- Proéprio
24

2022-04- Préprio
COMP -
120

2022-04- Préprio
COMP-
115

2022-04- Préprio
COMP-
053

N2 EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: set/22 REVISAO: 0

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

FORNECIMENTO/INSTALACA m2 17,77 6,71 8,47 150,51 0,00 %
O LONA PLASTICA PRETA,

PARA IMPERMEABILIZACAO,

ESPESSURA 150 MICRAS.

FORNECIMENTO E m? 17,77 33,37 42,12 748,47 0,01 %
INSTALAGAO DE TELA DE

ACO SOLDADA NERVURADA,

CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2),

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM,

LARGURA = 2,45 X 60 M DE

COMPRIMENTO,

ESPACAMENTO DA MALHA =

15 X15CM

CERAMICA ESMALTADA C/ m2 55,54 183,84 232,07 12.889,16 0,11 %
ARG. CIMENTO E AREIA ATE

10x10cm (100 cm?) -

DECORATIVA P/ PAREDE,

INCLUSIVE REJUNTE EPOXI

BRANCO

REVESTIMENTO CERAMICO m?2 55,54 145,85 184,12 10.226,02 0,09 %
PARA PISO OU PAREDE, 32,5

X'59 CM, ELIANE, LINHA

DIAMANTE, BRANCO BRILHO,

APLICADO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA AC-II,

INCLUSIVE REJUNTE EPOXI

BRANCO

PORTA METALICA 0,90 x 2,10 un 1 2.663,44 3.362,32 3.362,32 0,03 %
M, EM PERFIL RETANGULAR

TUBO INDUSTRIAL, COM

ACABAMENTO EM CHAPA

GALVANIZADA -

FORNECIMENTO,

INSTALAGAO E PINTURA.

PAINEL EM ACM - m?2 34,08 635,87 802,72 27.356,69 0,24 %
ESTRUTURADO (FACHADAS)

FORN E ASSENT DE TELHA m?2 45,57 333,37 420,84 19.177,67 0,17 %
GALVALUME COM
ISOLAMENTO
TERMOACUSTICO EM
ESPUMA RIGIDA DE
POLIURETANO (PU)
INJETADO, ESPESSURA DE
30 MM, DENSIDADE DE 35
KG/M3, COM DUAS FACES
TRAPEZOIDAIS,
ACABAMENTO COM PINTURA
EPOXI

LUMINARIA DE SOBREPOR un 8 263,78 332,99 2.663,92 0,02 %
COM ALETAS, PARA

LAMPADAS TUBULARES LED,

2 X20W, REF. LSE, DA

LUMILUZ OU SIMILAR,

INCLUSIVE LAMPADAS
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PorTODO

ITAQU I MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA — EMAP, LOCALIZADO EM ALCANTARA - MA

PROJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE NOVOS
BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA

N2 EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001

DATA: set/22

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

REVISAO: 0

Valor Unit

19.9.3

19.9.4

19.9.5

19.9.6

20.1

21.1.2

21.2.1.1

21.21.2

21.2.2.1

21.3.1.1

21.3.1.2

2022-04- Préprio
COMP-
028

2022-04- Proprio
COMP-
031

2022-04- Proprio
COMP-
035

2022-04- Préprio
COMP-
037

2022-04- Préprio
COMP-
071

2022-04- Préprio
COMP-
046

2022-04- Préprio
COMP-
131

2022-04- Proprio
COMP-
132

2022-04- Proprio
COMP-
043

2022-04- Proprio
COMP-
104

2022-04- Proprio
COMP-
106

FORNECIMENTO/INSTALACA
O LONA PLASTICA PRETA,
PARA IMPERMEABILIZACAO,
ESPESSURA 150 MICRAS.

JUNTA DE DILATACAO COM
ISOPOR 10 MM

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE TELA DE
ACO SOLDADA NERVURADA
CA-60, Q-283, MALHA
10X10CM, FERRO 6.02MM
(4,48 KG/M2), PAINEL
2,45X6,0M, TELCON OU
SIMILAR

TRELIGA METALICA TG 8M -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

RETIRADA DE POSTE DE
CONCRETO COM
REAPROVEITAMENTO,
CARGA , TRANSPORTE E
DESCARGA PARA LOCAL DE
ARMEZAMENTO PROVISORIO

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PLACA DE
SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA, FIXADA SOBRE
TUBOS DE ACO
GALVANIZADO 1 1/2"

EXECUGAO DE SARJETA DE
CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO, 30
CM BASE X 10 CM ALTURA.

EXECUCAO DE SARJETA DE
CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO CURVO,
30 CM BASE X 10 CM
ALTURA.

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE CANALETA E
GRELHA EMBUTIDA DE
CONCRETO POLIMERO
95MPA ANTIFURTO CLASSE
D400 21X28X100CM , VAZAO
DECLIVIDADE 0% 9,13 L/S OU
SIMILAR

FORNECIMENTO DE
CIMENTO ASFALTICOS CAP
50/70 E ICMS 18%
FORNECIMENTO DE
EMULSAO ASFALTICA RR-1C
COM POLIMERO E ICMS 18%

m?2

m2

m2

un

m2

18

5,4

36

27

5,25

700

100

55

93,73

16,56

6,71

24,05

71,22

15,25

815,66

1.643,42

38,86

48,19

1.128,55

5.496,12

4.260,00

8,47

30,36

89,90

19,25

1.029,68

2.074,65

49,05

60,83

1.424,68

6.938,30

5.377,82

152,46 0,00 %

163,94 0,00 %

3.236,40 0,03 %

519,75 0,00 %

7.207,76 0,06 %

10.891,91 0,09 %

34.335,00 0,30 %

6.083,00 0,05 %

78.357,40 0,68 %

650.326,85 5,63 %

89.056,69 0,77 %
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PROJETO:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE NOVOS
' ‘ PORTO DO BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA
ITAQU I MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA — EMAP, LOCALIZADO EM ALCANTARA — MA

N2 EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: set/22 REVISAO: 0

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

Valor Unit

21.3.32 2022-04- Proprio  CARGA, MANOBRA E ms? 897 3,93 4,96 444912 0,04 %
COMP- DESCARGA MECANIZADA DE
014 SOLO/ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10
M3
21.3.4.1 2022-04- Proprio  PINTURA DE LIGAGAO - m2 13800 0,78 0,98  13.524,00 0,12%
COMP- EMULSAO ASFALTICA RR-1C
108 COM POLIMERO E ICMS 18%
(SEM FORNECIMENTO)
21.3.42 2022-04- Proprio CONCRETO ASFALTICO COM T 1656 184,21 232,54 385.086,24 3,33 %
COMP- ASFALTO POLIMERO - FAIXA
109 C - AREIA E BRITA
COMERCIAIS (SEM
FORNECIMENTO DO CAP)
21351 CPU-113 Préprio  PASSAGEM FERRYBOAT - UN 77 260,00 328,22  25272,94 0,22%

CAMINHAO TRUCK
ALONGADO (CARREGADO)
21.3.5.2 CPU-114 Préprio  PASSAGEM FERRYBOAT - UN 77 210,00 265,10  20.412,70 0,18%
CAMINHAO TRUCK
ALONGADO (VAZIO)

21.36.1 CPU-115 Préprio  MOBILIZAGAO DE VEICULOS UN 1 4.476,40 5.651,00 5.651,00 0,05%
E EQUIPAMENTOS - PARA
PAVIMENTAGAO

21.3.6.2 CPU-116 Proprio  DESMOBILIZAGAO DE UN 1 4.476,40 5.651,00 5.651,00 0,05%

VEICULOS E EQUIPAMENTOS
- PARA PAVIMENTAGCAO

23.1.2 2022-04- Proprio  LANGCAMENTO DE TERRA m?3 17 325,39 410,77 6.983,09 0,06 %
COMP- VEGETAL PRETA EM COVA
083 COM APLICACAO DE ADUBO

E CALCARIO PARA
CORREGAO DE PH DO SOLO

23.1.3 2022-04- Préprio  CARGA, MANOBRA E m?3 221 3,93 4,96 109,61 0,00 %
COMP- DESCARGA MECANIZADA DE
014 SOLO/ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10
M3
23.1.6 2022-04- Préprio  FIXAGAO DE TUTOR DE un 10 30,39 38,36 383,60 0,00 %
COMP- MADEIRA (PECA DE 5 X 5 CM)
084 COM H=2,30M EM ARVORES
23.1.7 2022-04- Préprio  PLANTIO DE PALMEIRA un 5 325,16 410,48 2.052,40 0,02 %
COMP- JERIVA (SYAGRUS
093 ROMANZOFILIANA) - DAP5
23.1.8 2022-04- Préprio  PLANTIO DE PLANTA - un 66 25,63 32,35 213510 0,02 %
COMP- ABACAXI ROXO
098 (TRADESCANTIA
SPATHACEA)
23.1.9 2022-04- Préprio  PLANTIO DE DIONELA un 270 43,54 54,96 14.839,20 0,13 %
COMP- TASMANICA H=0,30 M
096
23.1.10  2022-04- Préprio ~ PLANTIO DE MUDA DE un 125 185,22 233,82 29.227,50 0,25 %
COMP- ARBUSTO FLORIFERO,
088 CLUSIA/GARDENIA/MOREIA
BRANCA/ AZALEIA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO,
H=*50 A 70* CM

Assinado Eletronicamente por Alex da Silva Passos U.O. COPEN, Cargo Especialista Portuario em 30/09/22 as 15:18 com n° 0997-0008-6668 e CRC 30NR234X



T

PorTODO

ITAQU I MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA — EMAP, LOCALIZADO EM ALCANTARA - MA

PROJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE NOVOS
BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA

N2 EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001

DATA: set/22

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

REVISAO: 0

Valor Unit

23.1.11

23.1.12

23.2.2

23.2.3

23.2.6

23.2.7

23.2.8

23.2.9

24.1.1

24.1.2

24.1.5

2421

2422

2022-04- Préprio
COMP-
099

2022-04- Proprio
COMP-
170

2022-04- Préprio
COMP-
083

2022-04- Préprio
COMP-
014

2022-04- Préprio
COMP-
098

2022-04- Préprio
COMP-
096

2022-04- Préprio
COMP-
099

2022-04- Préprio
COMP-
170

2022-04- Préprio
COMP-
171

2022-04- Préprio
COMP-
015

2022-04- Préprio
COMP-
055

2022-04- Proprio
COMP-
171

2022-04- Proprio
COMP-
015

PLANTIO DE GRAMA
ESMERALDA OU SAO
CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS

LIMITADOR DE SOLO

LANCAMENTO DE TERRA
VEGETAL PRETA EM COVA
COM APLICAGAO DE ADUBO
E CALCARIO PARA
CORREGAO DE PH DO SOLO

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA MECANIZADA DE
SOLO/ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10
M3

PLANTIO DE PLANTA -
ABACAXI ROXO
(TRADESCANTIA
SPATHACEA)

PLANTIO DE DIONELA
TASMANICA H=0,30 M

PLANTIO DE GRAMA
ESMERALDA OU SAO
CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS

LIMITADOR DE SOLO

ESCARIFICAGAO/REMOGAO
DE PINTURA EXISTENTE

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA MANUAL DE
SOLO/ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10
M3

CERAMICA ESMALTADA C/
ARG. CIMENTO E AREIA ATE
10x10cm (100 cm?) -
DECORATIVA P/ PAREDE,
INCLUSIVE REJUNTE EPOXI
BRANCO

ESCARIFICAGAO/REMOCAO
DE PINTURA EXISTENTE

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA MANUAL DE
SOLO/ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10
M3

un

m3

m3

un

un

un

m2

ms

m2

m2

m3

40

15,2

18,24

144

105

36

51

340,62

3,41

340,62

81,68

0,82

20,84

11,10

325,39

3,93

25,63

43,54

20,84

11,10

2,91

25,79

183,84

2,91

25,79

26,30

14,01

410,77

4,96

32,35

54,96

26,30

14,01

3,67

32,55

232,07

3,67

32,55

1.052,00 0,01 %

462,33 0,00 %

6.243,70 0,05 %

90,47 0,00 %

4.658,40 0,04 %

5.770,80 0,05 %

946,80 0,01 %

714,51 0,01 %

1.250,07 0,01 %

110,99 0,00 %

79.047,68 0,68 %

299,76 0,00 %

26,69 0,00 %
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PROJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE NOVOS
PORTO DO BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA
ITAQU I MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA — EMAP, LOCALIZADO EM ALCANTARA — MA

N2 EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: set/22 REVISAO: 0

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

Valor Unit com

24.2.5 2022-04- Préprio  CERAMICA ESMALTADA C/ m?2 81,68 183,84 232,07 18.955,47 0,16 %
COMP- ARG. CIMENTO E AREIA ATE
055 10x10cm (100 cm?) -

DECORATIVA P/ PAREDE,
INCLUSIVE REJUNTE EPOXI

BRANCO
25.1 2022-04- Préprio  LIMPEZA FINAL DA OBRA m?2 25700 2,08 2,62 67.334,00 0,58 %
COMP-
173

TOTAL= RS 11.549.589,16
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