
 EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48 

Obra
ORÇAMENTO SINTÉTICO- TALUDE 08-REV00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E CANTEIRO DE OBRAS 1.456.539,91 15,12 %

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 15.802,97 0,16 %

 1.1.1  CPU 01 - 
TSE 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MÃO 
DE OBRA

und 1 9.766,94 11.946,92 11.946,92 0,12 %

 1.1.2  IIO-CON-
005 

SETOP MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)

UN 9 350,27 428,45 3.856,05 0,04 %

 1.2 ADMINISTRAÇÃO 1.000.775,23 10,39 %

 1.2.1  CPU 02 - 
TSE 

Próprio ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS und 1 773.026,67 945.566,22 945.566,22 9,81 %

 1.2.2  CREA - MA Próprio ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA UND 1 233,94 286,15 286,15 0,00 %

 1.2.3  2022-04-
COMS 

Próprio LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP TIPO S10 CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) 
OU SIMILAR (BASEADO EMBASA - F020000005)

MÊS 9 4.989,00 6.102,54 54.922,86 0,57 %

 1.3 CANTEIRO DE OBRAS 439.961,71 4,57 %

 1.3.1  CPU 03 - 
TSE 

Próprio MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS MÊS 9 3.018,29 3.691,97 33.227,73 0,34 %

 1.3.2  CPU 49 - 
TSE 

Próprio LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS.AF_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
98525

m² 1120 0,33 0,40 448,00 0,00 %

 1.3.3  ED-16348 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA 
ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 
INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS 
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 
PROVISÓRIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-
16348

und.xmês 9 681,13 833,15 7.498,35 0,08 %

 1.3.4  CPU 04 - 
TSE 

Próprio REMOÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM GERAL TXKM 22794,05 1,52 1,85 42.168,99 0,44 %

 1.3.5  CPU 35 - 
TSE 

Próprio Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada. Ref.: Adaptado de ORSE-
DEZ/2021 Cod. 00051

m² 6 331,42 405,39 2.432,34 0,03 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2022 - 
Maranhão
SICRO3 - 01/2022 - 
Maranhão
ORSE - 03/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

22,32% Não Desonerado: 
Horista: 112,90%
Mensalista: 70,87%

Orçamento Sintético
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 1.3.6  ED-16355 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 8, PARA 
VESTIÁRIO DE OBRA COM OITO (8) BANCOS E CINCO (5) ARMÁRIOS, COM 
MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS 
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES 
ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E 
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-
OUT/2021 Cod. ED-16355

und.xmês 45 614,73 751,93 33.836,85 0,35 %

 1.3.7  CPU 37 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93585

m² 4 1.286,54 1.573,69 6.294,76 0,07 %

 1.3.8  CPU 38 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
93583

m² 72 479,56 586,59 42.234,48 0,44 %

 1.3.9  CPU 39 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93582

m² 28 302,67 370,22 10.366,16 0,11 %

 1.3.10  ED-16350 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 
DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE 
(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 
ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 
EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 
EXTERNAS.  Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16350

und.xmês 9 675,05 825,72 7.431,48 0,08 %

 1.3.11  ED-16354 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA 
VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS 
SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS 
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA 
E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS 
E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS. 
Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16354

und.xmês 18 788,11 964,01 17.352,18 0,18 %

 1.3.12  CPU 43 - 
TSE 

Próprio Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 
exclusive fornecimento do medidor. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 
9416

un 1 1.637,97 2.003,56 2.003,56 0,02 %

 1.3.13  C2851 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA. Ref.: Adaptado de SEINFRA-CE-
27.1 Cod. C2851

UN 1 1.004,44 1.228,63 1.228,63 0,01 %

 1.3.14  C2849 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN 1 206,00 251,97 251,97 0,00 %

 1.3.15  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017. 
Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 96624

m³ 112 106,20 129,90 14.548,80 0,15 %
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 1.3.16  CPU 44 - 
TSE 

Próprio Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado 
em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar 
cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto 
inst.hidraulica. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 10203

un 2 9.277,22 11.347,89 22.695,78 0,24 %

 1.3.17  cotação 29 - 
TSE 

Próprio FOSSA SEPTICA FABRICADA 7.500 LITROS - FABRICADO EM PEAD UND 1 18.600,00 22.751,52 22.751,52 0,24 %

 1.3.18  13021 ORSE Tenda confeccionada em lona TD-1000 Anti-chama tipo pirânide com Estrutura 
metalica em tubo galv.1 1/4, 1 1/5 e pés c/ 2",( dim. 5m x5m)

und 1 3.800,00 4.648,16 4.648,16 0,05 %

 1.3.19  3290 ORSE Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de 
cobre tipo cordoalha

un 9 89,83 109,88 988,92 0,01 %

 1.3.20  12915 ORSE Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 
5cm

un 9 87,40 106,90 962,10 0,01 %

 1.3.21  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 268 133,55 163,35 43.777,80 0,45 %

 1.3.22  13297 ORSE Portão  em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 3,50 x 
2,10m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12,  inclusive dobradiças e 
trancas/ferrolho

un 1 4.469,05 5.466,54 5.466,54 0,06 %

 1.3.23  2022-05-
0020 

Próprio TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE IIB TON 629,67 70,00 85,62 53.912,34 0,56 %

 1.3.24  COMP SBC 
- 040573 

Próprio DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO CLASSE IIA TON 8,1 300,00 366,96 2.972,37 0,03 %

 1.3.25  2022-04-
COMR 

Próprio ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO MENSAL C/ 3 LIMPEZAS SEMANAIS MÊS 36 1.237,50 1.513,71 54.493,56 0,57 %

 1.3.26  98063 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 
21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 4.879,29 5.968,34 5.968,34 0,06 %

 2 SERVIÇOS INICIAIS 541.114,09 5,62 %

 2.1  CPU 48 - 
TSE 

Próprio LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018. 
Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 99059

M 849,15 53,95 65,99 56.035,40 0,58 %

 2.2  CPU 18- 
TSE 

Próprio DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM 
DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M. 
Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5501700

m² 19716,78 0,48 0,58 11.435,73 0,12 %

 2.3  CPU 20- 
TSE 

Próprio TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

tkm 62735,63 0,48 0,58 36.386,66 0,38 %

 2.4  1619004 SICRO3 Demolição mecânica de alvenaria, com carregadeira de pneus - sem 
reaproveitamento

m³ 426 6,55 8,01 3.412,26 0,04 %

 2.5  1600989 SICRO3 Demolição de concreto simples com martelete m³ 39,7 320,56 392,10 15.566,37 0,16 %

 2.6  1619003 SICRO3 Demolição mecânica de concreto armado, com escavadeira hidráulica com 
martelo hidráulico - sem reaproveitamento

m³ 33,78 60,46 73,95 2.498,03 0,03 %
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 2.7  100998 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

T 1167,82 5,60 6,84 7.987,88 0,08 %

 2.8  COMP SBC 
- 040573 

Próprio DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO CLASSE IIA TON 985 300,00 366,96 361.455,60 3,75 %

 2.9  2022-05-
0020 

Próprio TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE IIB TON 183,075 70,00 85,62 15.674,88 0,16 %

 2.10  2022-05-
0025 

Próprio REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL,COM REAPROVEITAMENTO (BASEADO 97649)

m² 722,7 2,55 3,11 2.247,59 0,02 %

 2.11  227 ORSE Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-
corpo)

m² 497,7 46,68 57,09 28.413,69 0,29 %

 3 OBRAS DE CONTENÇÃO DE SOLO 6.170.004,95 64,03 %

 3.1  CPU 27- 
TSE 

Próprio Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³. 
Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4016096

m³ 24714,06 1,21 1,48 36.576,80 0,38 %

 3.2  CPU 51 - 
TSE 

Próprio CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 100973

m³ 24714,06 7,84 9,58 236.760,69 2,46 %

 3.3  CPU 20- 
TSE 

Próprio TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

tkm 1818954,82 0,48 0,58 1.054.993,79 10,95 %

 3.4  CPU 86- 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 
MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM 
DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 
Cod.  93958

m 5688 203,60 249,04 1.416.539,52 14,70 %

 3.5  CPU 81- 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 
MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM 
DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 
Cod. 93960

M 8480 188,62 230,71 1.956.420,80 20,30 %

 3.6  CPU 82- 
TSE 

Próprio ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL. Ref.: 
Adaptado de SEINFRA-CE-027/2021 Cod. C0083

m² 19716,78 6,48 7,92 156.156,89 1,62 %

 3.7  CPU 88- 
TSE 

Próprio Hidrossemeadura. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4413905 m² 8084,56 3,51 4,29 34.682,76 0,36 %

 3.8  CPU 87- 
TSE 

Próprio APLICAÇÃO DE BIOMANTA VEGETAL DE FIBRAS DE PALHA 
ENTRELAÇADAS COM FIOS DE POLIPROPILENO BIODEGRADÁVEIS - 
DENSIDADE DE 0,6KG/M². Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 

m² 8084,56 8,22 10,05 81.249,82 0,84 %

 3.9  CPU 89 - 
TSE 

Próprio CONCRETO PROJETADO FCK = 25 MPa APLICADO EM SUPERFÍCIES 
INCLINADAS E VERTICAIS. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 
1207715

m³ 556,75 1.105,55 1.352,30 752.893,02 7,81 %

 3.10  CPU 56 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092

KG 14429,06 16,92 20,69 298.537,25 3,10 %
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 3.11  CPU 83 - 
TSE 

Próprio TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA 
PU. AF_06/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-SET/2021 Cod.  98575

M 93,77 98,40 120,36 11.286,15 0,12 %

 3.12  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021. REF.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358

m³ 149,4 63,69 77,90 11.638,26 0,12 %

 3.13  2022-
COMP-

Próprio EQUIPE DE LIMPEZA DE VIAS DIA 120 832,99 1.018,91 122.269,20 1,27 %

 4 OBRAS DE DRENAGEM 1.348.603,60 14,00 %

 4.1  CPU 50 - 
TSE 

Próprio ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358

m³ 716,03 63,69 77,90 55.778,73 0,58 %

 4.2  CPU 51 - 
TSE 

Próprio CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 100973

m³ 716,03 7,84 9,58 6.859,56 0,07 %

 4.3  CPU 20- 
TSE 

Próprio TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

tkm 52699,81 0,48 0,58 30.565,88 0,32 %

 4.4  CPU 52 - 
TSE 

Próprio TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 
Cod. 100206

M3XKM 14,53 794,92 972,34 14.128,10 0,15 %

 4.5  CPU 53 - 
TSE 

Próprio FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
96542

m² 1030,77 82,03 100,33 103.417,15 1,07 %

 4.6  CPU 54 - 
TSE 

Próprio CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
94971

m³ 461,52 391,88 479,34 221.224,99 2,30 %

 4.7  CPU 55 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97090

KG 1831,28 17,98 21,99 40.269,84 0,42 %

 4.8  CPU 56 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092

KG 11770,62 16,92 20,69 243.534,12 2,53 %

 4.9  CPU 64 - 
TSE 

Próprio LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 92874

m³ 461,52 27,46 33,58 15.497,84 0,16 %

 4.10  CPU 65 - 
TSE 

Próprio LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 95241

m² 456,05 23,84 29,16 13.298,41 0,14 %

 4.11  CPU 84 - 
TSE 

Próprio LASTRO DE BRITA N.1. . Ref.:  Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 2656 m³ 20,85 115,78 141,62 2.952,77 0,03 %

 4.12  CPU 06 - 
TSE 

Próprio ESTACA BROCA Ø20CM L=1,5M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 
Cod. 101173

m 255 68,57 83,87 21.386,85 0,22 %
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 4.13  CPU 08 - 
TSE 

Próprio DRENO HORIZONTAL - DHP's. Ref.: Adaptado de DNIT 11/2016 m 1908 244,14 298,63 569.786,04 5,91 %

 4.14  CPU 85 - 
TSE 

Próprio DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 
Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 102726

und 313 25,87 31,64 9.903,32 0,10 %

 5 ELABORAÇÃO DE DATA BOOK 7.142,87 0,07 %

 5.1  CPU 09 - 
TSE 

Próprio ELABORAÇÃO DE DATA BOOK, INCLUSIVES PROJETOS DE AS BUILTS MÊS 1 5.839,50 7.142,87 7.142,87 0,07 %

 6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 96.809,38 1,00 %

 6.1  CPU 67 - 
TSE 

Próprio LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. Ref.: Adaptado de COMPESA-OUT/2021 
Cod. 02.07.01U

m² 19716,78 4,02 4,91 96.809,38 1,00 %

 7 SERVIÇOS FINAIS 15.802,97 0,16 %

 7.1  CPU 01 - 
TSE 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MÃO 
DE OBRA

und 1 9.766,94 11.946,92 11.946,92 0,12 %

 7.2  IIO-CON-
005 

SETOP MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)

UN 9 350,27 428,45 3.856,05 0,04 %

Total Geral 9.636.017,77

_______________________________________________________________
Carlos Vinicius Sousa Ribeiro

Setor de Engenharia

Total sem BDI 7.890.053,94
Total do BDI 1.745.963,83
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