
  Projeto B.D.I. Rev.:

Recuperação mecanizada do pavimento intertravado e recuperação do sistema de 

drenagem do Berço 100, inclusive acesso, no Porto do Itaqui em São Luís – MA
34,17%

0

Nº 

EMAP: 
2020.20-PO-GER-1200-0001-R00 Data: dez/20

Item Código Banco Descrição
Und

Quant. Valor Unit V. Unit. c/BDI Total (R$) Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS 420.417,79 25,40 %

 1.1  CP-2020.3 Próprio TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE OBRA UND                     1,00 233,94 313,87 313,87 0,02 %

 1.2  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA m²                     6,00 372,96 500,40 3.002,40 0,18 %

 1.3  CPU-1001/2018-10-01 Próprio EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRAS (4 MESES) UN                     1,00 119.395,46 160.192,88 160.192,88 9,68 %

 1.4 CPU - 2020-20-29 Próprio Instalação de Canteiro de Obras UN                     1,00 22.540,22 30.242,21 30.242,21 1,83 %

 1.5 CPU - 2020-20-30 Próprio Manutenção do Canteiro de Obras UN                     1,00 64.986,40 87.192,25 87.192,25 5,27 %

 1.6  CPU-1001/2018-10-04 Próprio             
m x dia              1.320,00 2,58 3,46 4.567,20 0,28 %

 1.7  CPU-1001/2018-10-13 Próprio CAVALETE PARA ISOLAMENTO DE OBRA EM TÁBUA (2,50 m x 0,3 m) E SARRAFO 

MADEIRA 
un                     8,00 108,79 145,96 1.167,68 0,07 %

 1.8  CPU-1001/2018-10-14 Próprio PLACA DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO (1,0 X 0,85M) DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 

DE GALVANIZADO (E=1,95MM), PINTADA, FIXADA EM CAVALETE DE MADEIRA
un                     4,00 133,32 178,87 715,48 0,04 %

 1.9  CPU-1001/2018-10-18 Próprio SEGREGAÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS EM CAÇAMBA 

ESTACIONÁRIA 5 M3 CLASSE II (LIXO COMUM, ORGÂNICO, MADEIRA, PAPEL, 

RECICLÁVEL ) PARA ÁREA DE DESTINAÇÃO LEGAL

T                 312,00 171,71 230,38 71.878,56 4,34 %

 1.10  CPU-1001/2018-10-19 Próprio DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS CLASSE II (LIXO COMUM, ORGÂNICO, MADEIRA, PAPEL, 

RECICLÁVEL ) EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 5 M3 PARA ÁREA DE DESTINAÇÃO 

LEGAL

T                 312,00 80,00 107,33 33.486,96 2,02 %

 1.11 CP 2020-08-04 Próprio EQUIPE DE TOPOGRAFIA (Baseado em SUDECAP 43.01.01) h                 132,00 81,97 109,97 14.516,04 0,88 %

 1.12 72849 SINAPI CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
T              2.644,32 2,87 3,85 10.180,63 0,61 %

 1.13 5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada T x  Km              5.288,64 0,42 0,56 2.961,63 0,18 %

 2 RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO 1.155.606,13 69,81 %

 2.1 CPU - 2020-20-26 Próprio Mobilização de equipamentos e/ou maquinários para serviços de pavimentação un                     1,00 9.083,49 12.187,31 12.187,31 0,74 %

 2.2 CPU - 2020-20-25 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MECANIZADA m2            11.018,00 6,05 8,11 89.355,98 5,40 %

 2.3  CPU-1001/2018-10-10 Próprio ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA - INCLUINDO TRANSPORTE MATERIAL (BASEADO EM SINAPI 94342 E 

SINAPI 72887)

m3                 552,34 84,93 113,95 62.939,40 3,80 %

2.4  CPU-1001/2018-10-06 Próprio EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 

FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 REAPROVEITAMENTO 80% DE 

BLOCOS (Baseado em SINAPI 92406)

m2            11.018,00 66,70 89,49 986.000,82 59,56 %

2.5 CPU - 2020-20-27 Próprio Desmobilização de equipamentos e/ou maquinários para serviços de pavimentação un                     1,00 3.818,01 5.122,62 5.122,62 0,31 %

 3 RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL 30.909,44 1,87 %

 3.1  CPU-1001/2018-10-02 Próprio LIMPEZA E/OU DESOBSTRUÇÃO DE DRENO PLUVIAL COM AUXÍLIO DE 

EQUIPAMENTO HIDROJATO - (BASEADO EM ORSE 6390)
un                 352,00 26,14 35,07 12.344,64 0,75 %

 3.2  CPU-1001/2018-10-07 Próprio Adequação dos drenos superficiais, com concreto armado com tela soldada (inclusive 

demolição)
un                 283,00 48,90 65,60 18.564,80 1,12 %

4 PINTURA DE SINALIZAÇÃO 38.596,91 2,33 %

4.1 5213408 SICRO3 Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m2                 689,60 41,72 55,97 38.596,91 2,33 %

5 SERVIÇOS FINAIS 9.887,66 0,60 %

5.1  CPU-1001/2018-10-05 Próprio LIMPEZA DE OBRA COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (BASEADO EM ORSE 

Nº 6191)
m2            11.018,00 0,38 0,50 5.509,00 0,33 %

5.2  CP - 0001.58 Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO EM CAMINHÃO MUNCK UN                     1,00 3.263,52 4.378,66 4.378,66 0,26 %

Total Geral - Reajustado - Sem  Reaproveitamento - Área Total R$ 1.655.417,93

Bancos Encargos Sociais

SINAPI - 06/2020 - MA

SICRO3 - 01/2020 - MA
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