
Projeto:

Nº EMAP: 2022.01-PO-GER-1001-0001-R00 Data: 

Revisão: 0

Item Etapa

1. Projetos

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

1.1
Mobilização de Equipe de Projetos, ART de coordenação, Instalação 

de Escritório de Projetos, Placa de obra
UN 

1.1.1 CREA/Confea ART UN 1,00

1.1.2 Contrato 10/2021 Mobilização de Equipe de Projetos
Profissio-

nais
10,00

1.1.3 Contrato 10/2021 Instalação de Escritório de Projetos no Itaqui m² 50,00

1.1.4 Contrato 27/2021 Placa de obra em aço galvanizado adesivada UN 1,00

1.1.5

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

1.2 Manutenção de Escritório de Projetos UN 

1.1.1
Contrato nº 

010/2021
Locação de Container Termoacústico (para escritório) com ar condicionadomês 12,00

1.1.2 Contrato 058/2020 Locação de mobiliário, equipamentos e softwares de escritório mês 6,00

1.1.3

1.1.4

1.1.5

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

1.3 Projetos Básico e Executivo do Prédio da Oficina UN 

1.3.1 Cotação Projetos Básico e Executivo do Prédio da Oficina UN 1,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

1.4
Projetos Básico e  Executivo das Vias (drenagem, pavimentação e 

sinalização)
UN 

1.4.1 Cotação
Projetos Básico e  Executivo das Vias (drenagem, pavimentação e 

sinalização)
UN 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

1.5 Projetos Básico e Executivo do Prédio de Operação UN 

1.5.1 Cotação Projetos Básico e Executivo do Prédio de Operação UN 1,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

1.6 Projetos Básico e Executivo da Portaria Avançada de Entrada UN 

1.6.1 Cotação Projetos Básico e Executivo da Portaria Avançada de Entrada UN 1,00

Total com BDI

Total com Incerteza

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

1.7 Projetos Básico e Executivo da Portaria Avançada de Saída UN 

1.7.1 Cotação Projetos Básico e Executivo da Portaria Avançada de Saída UN 1,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

1.8
Projetos Básico e Executivo do PAN, balanças, gates e automação, 

OCR ferroviário e Laudo Estrutural do Castelo D'água
UN 

1.8.1 Cotação
Projetos Básico e Executivo do PAN, balanças, gates e automação, 

OCR ferroviário e Laudo Estrutural do Castelo D'água
UN 1,00

1.8.1 Contrato 003/2022
Elaboração de laudo técnico estrutural das seguintes edificações: 2) 

castelo d’água do prédio administrativo EMAP
un 1,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

Contratação Integrada de Empresa Especializada para Elaboração de Projeto Básico, Projeto Executivo e Execução de Obras Civis, contemplando: Requalificação 

e Construção dos Prédios de Apoio Operacional e Portarias; Infraestrutura e Intervenção Viária (Inclusive Drenagem pluvial); Fornecimento e Instalação de 

equipamentos de controle de Acesso e Energia Solar, Esgotamento Sanitário da Poligonal; Comissionamento e Testes operacionais para implantação do Novo 

Fluxo Viário; Porto do Itaqui em São Luís – MA.



1.9
Projetos Básico e Executivo do Prédio para Órgão Aduaneiros na 

PAN
UN 

1.9.1 Cotação
Projetos Básico e Executivo do Prédio para Órgão Aduaneiros na 

PAN
UN 1,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

1.10
Projetos Básico e Executivo do PAS e Anvisa (incluindo provisório 

do prédio da DOP)
UN 

1.10.1 Cotação
Projetos Básico e Executivo do PAS e Anvisa (incluindo provisório 

do prédio da DOP)
UN 1,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

1.11 Projetos Básico e Executivo do Prédio Vigiagro UN 

1.11.1 Cotação Projetos Básico e Executivo do Prédio Vigiagro UN 1,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

1.12 Projeto Executivo do Esgotamento Sanitário do Itaqui UN 

1.12.1 P8067 Tab. Consult. DNIT Engenheiro de projetos sênior mês 6,00

1.12.2 P8058 Tab. Consult. DNIT Engenheiro ambiental pleno mês 1,00

1.12.3 P8067 Tab. Consult. DNIT Engenheiro de projetos pleno (Engenheiro Eletricista) mês 1,00

1.12.4 P8068 Tab. Consult. DNIT Engenheiro de projetos pleno (Engenheiro Mecânico) mês 1,00

1.12.5 93559 SINAPI Desenhista Detalhista com Encargos Complementares mês 6,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

1.13 Desmobilização de equipe de projetos e escritório de projetos UN 

1.12.1 Cotação Desmobilização de equipe de projetos e escritório de projetos UN 1,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Etapa

2.1 Equipe de Administração de Obra

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

2.1 Equipe de Administração de Obra UN 

2.1.1 P8061 Tab. Consult. DNIT Engenheiro coordenador mês 31,00

2.1.2 93568 SINAPI Engenheiro civil sênior com encargos complementares mês 31,00

2.1.3 100321 SINAPI Técnico de Segurança do Trabalho com encargos complementares mês 29,00

2.1.4 100321 SINAPI
Técnico de Meio Ambiente com encargos complementares 

(baseado em Téc. Segurança do Trabalho) 
mês 29,00

2.1.5 93563 SINAPI Almoxarife com encargos complementares mês 29,00

2.1.6 100534 SINAPI
Técnico de Edificações - Planejamento com encargos 

complementares
mês 29,00

2.1.7 93567 SINAPI
Engenheiro eletricista pleno (cód. Eng. civil) com encargos 

complementares
mês 29,00

2.1.8 93567 SINAPI
Engenheiro mecânico pleno (cód. Eng. civil) com encargos 

complementares
mês 15,00

2.1.9 93572 SINAPI
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
mês 29,00

2.1.10 93572 SINAPI
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES (Prédio da Oficina)
mês 6,00

2.1.11 93572 SINAPI
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES (Prédio de Operações)
mês 13,00

2.1.12 93572 SINAPI
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES (PAS)
mês 18,00

2.1.13 93572 SINAPI
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES (PAN)
mês 24,00

2.1.14 93572 SINAPI
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES (Esgotamento Sanitário)
mês 18,00

2.1.15 93572 SINAPI
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES (Intervenção Viária)
mês 18,00

2.1.16 93572 SINAPI
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES (Intervenção portarias Avançadas)
mês 8,00

2.1.17 Contrato 068/2021 Equipe de topografia com encargos complementares mês 31,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Etapa

3. Serviços Iniciais

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

3.1 Instalação de Canteiro Central UN

3.1.1 2491 ORSE
Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno 

c/árvores de diâm. até 0,15m
m² 600,00

3.1.2 Contrato 068/2021 Instalação de Canteiro Central UN 1,00

3.1.3

3.1.4



3.1.5

3.1.6

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

3.2 Manutenção de Canteiro Central UN

3.2.1 88326 SINAPI Vigia noturno com encargos complementares mês 58,00

3.2.2 101460 SINAPI Vigia Diurno com encargos complementares mês 58,00

3.2.3 101452 SINAPI Servente com encargos complementares mês 58,00

3.2.4 10776 SINAPI Insumo

Container almoxarifado, de *2,40* x *6,00* m, padrao simples, sem 

revestimento e sem divisorias internos e sem sanitario, para uso em 

canteiro de obras (locação)

mês 87,00

3.2.5 10778 Sinapi
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 

4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio
un x mês 58,00

3.2.6 Contrato 068/2021

Mobilização, desmobilização, recebimento, distribuição, carga, 

descarga e transporte de materiais e equipamentos e apoio às 

atividades da obra através de caminhão tipo carroceria com 

guindauto (munck) com serventes

mês 29,00

3.2.7 E8891
Tabela Consultoria 

DNIT
Locação de Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista) mês 29,00

3.2.8 P8113
Tabela Consultoria 

DNIT
Motorista de veículo leve mês 29,00

3.2.9 Cont.068/2021
Locação mensal de ônibus, inclusive motorista, seguro e materiais 

de operação
mês 29,00

3.2.11 Cont.068/2021

1.4.1.Locação de caçamba estacionária 4m3 para remoção de 

entulho não inerte, incluindo segregação de residuos, carga, 

transporte, descarga, tratamento e custo de recebimento em área 

licenciada - coleta quinzenal

mês 93,00

Contrato 071/2021 Aterramento para estruturas metálicas/containers/tapumes etc UN 6,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Etapa

4. Instalações Provisórias para EMAP

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

4.1 Instalações Provisórias para equipes Oficina Operacional

4.1.1 10776 SINAPI Insumo

Container almoxarifado, de 2,4 x 6 m, padrao simples, sem 

revestimento e sem divisorias internos e sem sanitario, para uso em 

canteiro de obras (locação)

un x mês 228,00

4.1.2 9936 ORSE
Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação 

rasteira) sem carga e descarga
m² 300,00

4.1.3 97111 SINAPI
Execução de pavimento de concreto armado (PCA), fck = 40 MPa, 

camada com espessura de 15,0 cm. AF_11/2017
m² 300,00

4.1.4 93582 SINAPI
Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso 

mobiliário e equipamentos. af_04/2016
m² 300,00

4.1.5 93583 SINAPI

Execução de central de fôrmas, produção de argamassa ou 

concreto em canteiro de obra, não incluso mobiliário e 

equipamentos. AF_04/2016

m² 300,00

4.1.6 Contrato 068/2021 Entrada Provisória de Energia UN 1,00

4.1.7 93243 SINAPI
Execução de reservatório elevado de água (2000 litros) em canteiro 

de obra, apoiado em estrutura de madeira. af_02/2016
UN 1,00

4.1.8 C-2 Contrato 068/2021

Fornecimento - tendas 8 x 8 metros - estrutura em aço galvanizado 

com pintura epóxi, com cobertura em lona antichama e térmica 

com costura eletrônica na cor branca, tencionada com corda de 

naylon e ilhos

UN 2,00

4.1.9 5930 Sinapi

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, 

momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 

9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - 

chi diurno. af_06/2014

CHI 8,00

4.1.10 5928 Sinapi

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, 

momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 

9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - 

chi diurno. af_06/2014

CHP 16,00

4.1.11 10778 Sinapi
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 

4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio
un x mês 57,00

4.1.12 Contrato 071/2021 Aterramento para estruturas metálicas/containers/tapumes etc UN 6,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

4.2
Instalações Provisórias para equipes Oficina Administrativo, DRI e 

GEAMB

4.2.1 Cotação

Locação de container escritório com isolamento térmico, ar 

condicionado 12mil BTU, piso vinílico, instalação elétrica. Sem 

divisórias.

un x mês 48,00

4.2.2 Cotações Estrutura metálica e Cobertura em Lona mês 12,00

4.2.3 Contrato 068/2021 Entrada Provisória de Energia UN 1,00

4.2.4 10778 Sinapi locação de container banheiro un x mês 24,00

4.2.5 5930 Sinapi

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, 

momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 

9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - 

chi diurno. af_06/2014

CHI 24,00



4.2.6 5928 Sinapi

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, 

momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 

9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - 

chi diurno. af_06/2014

CHP 96,00

4.2.7 10778 Sinapi
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 

4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio
un x mês 24,00

Contrato 071/2021 Aterramento para estruturas metálicas/containers/tapumes etc UN 5,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

4.3 Instalações Provisórias para equipes do Prédio de Operações

4.3.1 Cotação

Locação de container escritório com isolamento térmico, ar 

condicionado 12mil BTU, piso vinílico, instalação elétrica. Sem 

divisórias.

un x mês 288,00

4.3.2 Cotações Estrutura metálica e Cobertura em Lona mês 12,00

4.3.3 Contrato 068/2021 Entrada Provisória de Energia UN 1,00

4.3.4 10778 Sinapi
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 

4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio
un x mês 24,00

Contrato 071/2021 Aterramento para estruturas metálicas/containers/tapumes etc UN 10,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

4.4 Instalações Provisórias para equipes do Prédio da PAN

4.4.1 Cotação

Locação de container escritório com isolamento térmico, ar 

condicionado 12mil BTU, piso vinílico, instalação elétrica. Sem 

divisórias.

mês 48,00

4.4.2 C-2 Contrato 068/2021

Fornecimento - tendas 8 x 8 metros - estrutura em aço galvanizado 

com pintura epóxi, com cobertura em lona antichama e térmica 

com costura eletrônica na cor branca, tencionada com corda de 

naylon e ilhos

UN 2,00

4.4.3 Contrato 068/2021 Entrada Provisória de Energia UN 1,00

4.4.4 10778 Sinapi
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 

4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio
un x mês 16,00

Contrato 071/2021 Aterramento para estruturas metálicas/containers/tapumes etc UN 5,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Etapa

5. Prédio da Oficina e GEMAN

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

5.1 Instalação de canteiro local Oficina, Operações e PAS

Contrato 068/2021 1.2. Canteiro de Obras m² 1.071,02

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

5.2 Manutenção de canteiro local Oficina e GEMAN

5.2.1 101452 SINAPI Servente com encargos complementares mês 6,00

5.2.2 10776 SINAPI Insumo

Container almoxarifado, de *2,40* x *6,00* m, padrao simples, sem 

revestimento e sem divisorias internos e sem sanitario, para uso em 

canteiro de obras (locação)

un x mês 6,00

5.2.3 10778 Sinapi
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 

4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio
un x mês 6,00

5.2.4 Cont.068/2022

1.4.1.Locação de caçamba estacionária 4m3 para remoção de 

entulho não inerte, incluindo segregação de residuos, carga, 

transporte, descarga, tratamento e custo de recebimento em área 

licenciada - coleta quinzenal

mês 18,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

5.3

Infraestrutura (fundação), inclusive Sondagens de verificação, 

Demolições, Escavações, Escoramentos, Movimentação de Terra, 

Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra

UN

5.3.1 Contrato 068/2021 Fundação m² 551,01

5.3.2 Contrato 068/2021 Movimentação de terra, inclusive escavação m² 551,01

5.3.3 LRE 010/2021 Demolições e Retiradas (parcial de prédio térreo) m² 551,01

5.3.4 Contrato 068/2021 Locação da Obra m² 551,01

5.3.5 Contrato 068/2021 Segregação, transporte e destinação de Resíduos m² 551,01



5.3.6 Contrato 087/2020 Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 20,00

5.3.7 Contrato 087/2020
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 1,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

5.4 Superestrutura  (pilares, vigas, lajes, escadas)

5.4.1 Contrato 068/2021 7. Superestrutura m² 1.071,02

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

5.5
Paredes, Divisórias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris, 

Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas marinheiro, Fachadas

5.5.1 Contrato 068/2021

8. Alvenarias e vedações: esquadrias metálicas - janelas e vidros, 

esquadria metálicas- portas, esquadrias de madeira, guarda corpo e 

corrimão, escada marinheiro, vidros, vergas e contravergas, peitoris

m² 1.071,02

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

5.6 Revestimentos, Impermeabilizações, Pinturas

5.6.1 Contrato 068/2021 10. Impermeabilização m² 1.071,02

5.6.2 Contrato 068/2021 11. Revestimentos m² 1.071,02

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

5.7
Paredes, Divisórias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris,  

Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Fachadas

5.7.1 Contrato 068/2021 12.1 + 12.2.1Pisos (exceto Estacionamento) m² 1.071,02

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

5.8
Cobertura da edificação, inclusive Rufos, Calhas, Linhas de Vida, 

platibanda,  pingadeiras, impermeabilização, pontos de ancoragem 

5.8.1 Contrato 068/2021 9. Cobertura de edificação m² 551,01

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

5.9

Instalações: Hidráulica, Sanitária, Drenagem pluvial, Gases, 

Combate a incêndio e pânico, Louças, Bancadas, Metais, 

Reservatórios d'água.

5.9.1 Contrato 068/2021
13. Instalações Hidroasanitárias (Água fria, Pluvial, Esgoto e 

Ventilação, Gás, exceto ETE)
m² 1.071,02

5.9.2 Contrato 068/2021 14 . Aparelhos e metais sanitarios m² 1.071,02

5.9.3 Contrato 099/2018 Combate a incêndio e pânico (aproveitamento de rede existente) m² 1.071,02

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

5.10

Instalações Elétrica, Iluminação, SPDA, Aterramentos, 

Infraestrutura de rede, dados e CFTV, Climatização, Instalações 

Mecânicas;

5.10.1 Contrato 068/2021 15 . Instalações Elétricas m² 539,72

5.10.2 Contrato 068/2021 16. Climatização m² 539,72

Total com BDI



Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

5.11 Data Book e As Built

5.11.1 Contrato 068/2021

2.1. Elaboração de "data book", inclusive projetos as builts, cópias 

das notas fiscais dos equipamentos e demais documentos 

necessários para operação e manutenção da edificação, entregue 

em duas vias impressas do data book e cópia digital

m² 539,72

5.11.2 Contrato 068/2021 2. 2 - Plano de Manutenção e de Sobressalentes m² 539,72

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Etapa

6. Prédio de Operações

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

6.1 Manutenção de canteiro local Operações

6.1.1 101452 SINAPI Servente com encargos complementares mês 13,00

6.1.2 10776 SINAPI Insumo

Container almoxarifado, de *2,40* x *6,00* m, padrao simples, sem 

revestimento e sem divisorias internos e sem sanitario, para uso em 

canteiro de obras (locação)

un x mês 13,00

6.1.3 10778 Sinapi
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 

4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio
un x mês 13,00

6.1.4 Cont.068/2022

1.4.1.Locação de caçamba estacionária 4m3 para remoção de 

entulho não inerte, incluindo segregação de residuos, carga, 

transporte, descarga, tratamento e custo de recebimento em área 

licenciada - coleta quinzenal

mês 39,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

6.2

Infraestrutura (fundação), inclusive Sondagens de verificação, 

Demolições, Escavações, Escoramentos, Movimentação de Terra, 

Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra

6.2.1 Contrato 068/2021 Fundação m² 594,10

6.2.2 Contrato 068/2021 Movimentação de terra, inclusive escavação m² 594,10

6.2.3 LRE 010/2021 Demolições e Retiradas (parcial de prédio térreo) m² 594,10

6.2.4 Contrato 068/2021 Locação da Obra m² 594,10

6.2.5 Contrato 068/2021 Segregação, transporte e destinação de Resíduos m² 594,10

6.2.6 Contrato 087/2020 Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 20,00

6.2.7 Contrato 087/2020
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 1,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

6.3 Superestrutura  (pilares, vigas, lajes, escadas)

6.3.1 Contrato 068/2021 7. Superestrutura m² 1.071,02

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

6.4
Cobertura da edificação, inclusive Rufos, Calhas, Linhas de Vida, 

platibanda,  pingadeiras, impermeabilização , pontos de ancoragem 

6.4.1 Contrato 068/2021 9. Cobertura de edificação m² 669,30

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

6.5
Paredes, Divisórias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris,  

Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Fachadas

6.5.1 Contrato 068/2021

8. Alvenarias e vedações: esquadrias metálicas - janelas e vidros, 

esquadria metálicas- portas, esquadrias de madeira, guarda corpo e 

corrimão, escada marinheiro, vidros, vergas e contravergas, peitoris

m² 1.770,26

6.5.2 Contrato 16/2017 Fornecimento e Montagem de ACM m² 438,78

Total com BDI

Valor Total do Item



Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

6.6 Revestimentos, Impermeabilizações, Pinturas

6.6.1 Contrato 068/2021 10. Impermeabilização m² 1.770,26

6.6.2 Contrato 068/2021 11. Revestimentos m² 1.770,26

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

6.7 Pisos, Acessibilidade (NBR 9050)

6.7.1 Contrato 068/2021 12.1 + 12.2.1Pisos (exceto Estacionamento) m² 1.770,26

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

6.8 Paisagismo

6.8.1 Contrato 068/2021 17. Paisagismo 17,52

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

6.9

Instalações: Hidráulica, Sanitária, Drenagem pluvial, Gases, 

Combate a incêndio e pânico, Louças, Bancadas, Metais, 

Reservatórios d'água, Inclusive sistema de uso de águas pluviais

6.9.1 Contrato 068/2021
13. Instalações Hidroasanitárias (Água fria, Pluvial, Esgoto e 

Ventilação, Gás, exceto ETE)
m² 1.770,26

6.9.2 Contrato 068/2021 14 . Aparelhos e metais sanitarios m² 1.770,26

6.9.3 Contrato 099/2018 Combate a incêndio e pânico (aproveitamento de rede existente) m² 1.770,26

6.10.5 67.02.330 CPOS
Sistema de tratamento e aproveitamento de águas pluviais, para 

reuso em fins não potáveis, vazão de 2 m³/h
un 1,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

6.10

Instalações Elétrica, Quadros, Iluminação SPDA, Aterramentos, 

Infraestrutura de rede, dados e CFTV, Climatização, Elevadores, 

Catracas/torniquetes, Leitor biométrico / cartão de acesso

6.10.1 LRE 06/2021 15 . Instalações Elétricas m² 1.770,26

6.10.2 LRE 06/2021 16. Climatização m² 1.770,26

6.10.3 LRE 06/2021 18. Fornecimento e Instalação de Elevador un. 2,00

6.10.4 10628 ORSE

Fornecimento e instalação de catraca eletronica tipo balcão em aço 

inox escovado, braço anti-pânico, modulo de leitores Totem, 

smartcard UID, inclusive servidor, software, treinamento e frete

un. 2,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

6.11 Captação de Energia solar Prédio de Operações e Oficina

6.12.1 Cotação
Sistema de captação de energia solar (fornecimento, instalação, 

licenciamento, garantia de geração 12meses)
m² 1.220,31

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

6.12 Data Book e As Built

6.13.1 Contrato 068/2021

2.1. Elaboração de "data book", inclusive projetos as builts, cópias 

das notas fiscais dos equipamentos e demais documentos 

necessários para operação e manutenção da edificação, entregue 

em duas vias impressas do data book e cópia digital

m² 1.770,26

6.13.2 Contrato 068/2021 2. 2 - Plano de Manutenção e de Sobressalentes m² 1.770,26

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Etapa

7. Portaria de Acesso Norte – PAN



Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

7.1 Instalação de canteiro local PAN

7.1.1 Contrato 068/2021 1.2. Canteiro de Obras m² 2.448,18

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

7.2 Manutenção de canteiro local PAN

7.2.1 101452 SINAPI Servente com encargos complementares mês 24,00

7.2.2 10776 SINAPI Insumo

Container almoxarifado, de *2,40* x *6,00* m, padrao simples, sem 

revestimento e sem divisorias internos e sem sanitario, para uso em 

canteiro de obras (locação)

un x mês 24,00

7.2.3 10778 Sinapi
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 

4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio
un x mês 24,00

7.2.4 Cont.068/2022

1.4.1.Locação de caçamba estacionária 4m3 para remoção de 

entulho não inerte, incluindo segregação de residuos, carga, 

transporte, descarga, tratamento e custo de recebimento em área 

licenciada - coleta quinzenal

mês 72,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Etapa

7.3 PAN Órgão Aduaneiros e Guarita

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente

7.3.1

Infraestrutura (fundação), inclusive Sondagens de verificação, 

Demolição parcial do prédio PAN, Demolição parcial e retirada de  

divisórias e esquadria, Escavações, Escoramentos, Movimentação 

de Terra, Segregação, transporte e destinação de Resíduos, 

Locação da obra

7.3.1.1 LRE 010/2021 Demolições e Retiradas (parcial de prédio térreo) m² 184,73

7.3.1.2 Contrato 068/2021 Segregação, transporte e destinação de Resíduos m² 184,73

7.3.1.3  Contrato nº 05/2017 Infraestrutura para prédio térreo m² 184,73

7.3.1.4 Contrato 087/2020 Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 20,00

7.3.1.5 Contrato 087/2020
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 1,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

7.3.2 Superestrutura  (pilares, vigas, lajes, escadas)

7.3.2.1  Contrato nº 05/2017 Superestrutura para prédio térreo m² 184,73

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

7.3.3
Paredes, Divisórias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris, 

Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Fachadas

7.3.3.1 Contrato 068/2021

8. Alvenarias e vedações: esquadrias metálicas - janelas e vidros, 

esquadria metálicas- portas, esquadrias de madeira, guarda corpo e 

corrimão, escada marinheiro, vidros, vergas e contravergas, peitoris

m² 572,70

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

7.3.4 Revestimentos, Impermeabilizações, Pinturas

7.3.4.1 Contrato 068/2021 10. Impermeabilização m² 572,70

7.3.4.2 Contrato 068/2021 11. Revestimentos m² 572,70

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

7.3.5 Pisos, Acessibilidade (NBR 9050)

7.3.5.1 Contrato 068/2021 12.1 + 12.2.1Pisos (exceto Estacionamento) m² 572,70

Total com BDI

Valor Total do Item



Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

7.3.6
Cobertura da edificação, inclusive Rufos, Calhas, Linhas de Vida, 

platibanda,  pingadeiras, impermeabilização , pontos de ancoragem 

7.3.6.1 Contrato 068/2021 9. Cobertura de edificação m² 638,88

7.3.6.2 96486 SINAPI
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
m² 638,88

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

7.3.7 Paisagismo

7.3.7.1 LRE 06/2021  17. Paisagismo m² 47,54

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

7.3.8

Instalações: Hidráulica, Sanitária, Drenagem pluvial, Gases, 

Combate a incêndio e pânico, Louças, Bancadas, Metais, 

Reservatórios d'água

7.3.8.1 Contrato 068/2021
13. Instalações Hidroasanitárias (Água fria, Pluvial, Esgoto e 

Ventilação, Gás, exceto ETE)
m² 572,70

7.3.8.2 Contrato 068/2021 14 . Aparelhos e metais sanitarios m² 572,70

7.3.8.3 Contrato 099/2018 Combate a incêndio e pânico (implantação total exceto sprinker) m² 572,70

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

7.3.9

Instalações Elétrica, Quadros, Iluminação, SPDA, Aterramentos, 

Infraestrutura de rede, dados e CFTV, Climatização, Leitor 

biométrico / cartão de acesso, catracas/torniquetes, Scanner 

bagagem, Pórtico RX

7.3.9.1 Contrato 068/2021 15 . Instalações Elétricas m² 572,70

7.3.9.2 Contrato 068/2021 16. Climatização m² 572,70

7.3.9.3 10628 ORSE

 Fornecimento e instalação de catraca eletronica tipo balcão em 

aço inox escovado, braço anti-pânico, modulo de leitores Totem, 

smartcard UID, inclusive servidor, software, treinamento e frete

un. 2,00

7.3.9.4 1843 ORSE
Detector portal de alta sensibilidadede ref. as360t da mineoro ou 

similar Portal detector de metais
un. 1,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

7.3.10 Instalação de escada de acesso no castelo d'água

7.3.10.1 Contrato 003/2017

Instalação de estruturas auxiliares em poste de concreto L=30m 

(escada marinheiro, patamares de descanso e de topo, inclusive 

içamento e materiais de fixação) 

un 1,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

7.3.11 Data Book e As Built

7.3.11.1 Contrato 068/2021

2.1. Elaboração de "data book", inclusive projetos as builts, cópias 

das notas fiscais dos equipamentos e demais documentos 

necessários para operação e manutenção da edificação, entregue 

em duas vias impressas do data book e cópia digital

m² 572,70

7.3.11.2 Contrato 068/2021 2. 2 - Plano de Manutenção e de Sobressalentes m² 572,70

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Etapa

7.4 PAN Gates (Balanças)

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

7.4.1

Infraestrutura da cobertura (fundação), inclusive Sondagens de 

verificação,  Demolição, Escavações, Escoramentos, Movimentação 

de Terra, Segregação, transporte e destinação de Resíduos, 

Locação da obra

7.4.1.1
Contrato nº 

116/2017

Infraestrutura de concreto para cobertura metálica, inclive 

demolições e retiradas
m² 2.448,18

7.4.1.2 Contrato 087/2020 Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 20,00



7.4.1.3 Contrato 087/2020
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

7.4.2 Superestrutura para cobertura

7.4.2.1
Contrato nº 

116/2017
 Superestrutura de concreto para cobertura metálica m² 2.448,18

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

7.4.3

Cobertura metálica em treliças planas, inclusive pintura epóxi da 

estrutura, Platibanda em ACM, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, 

Pingadeiras, Impermeabilização , pontos de ancoragem 

7.4.3.1 Contrato 116/2017
Cobertura metálica em treliças planas. Inclusive: Pintura epoxi da 

estrutura e Platibanda em ACM
m² 2.448,18

7.4.3.2 LRE 06/2021 9. Cobertura de edificação m² 41,40

7.4.3.3 96486 SINAPI
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
m² 2.448,18

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

7.4.4

Paredes, Divisórias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris, 

Revestimentos, Impermeabilizações, Pinturas,  Esquadrias, 

Ferragens, Vidros, Escadas, Pisos, Acessibilidade (NBR 9050), 

Fachadas

7.4.4.1 Contrato 068/2021

8. Alvenarias e vedações: esquadrias metálicas - janelas e vidros, 

esquadria metálicas- portas, esquadrias de madeira, guarda corpo e 

corrimão, escada marinheiro, vidros, vergas e contravergas, peitoris

m² 41,40

7.4.4.2 Contrato 068/2021 10. Impermeabilização m² 41,40

7.4.4.3 Contrato 068/2021 11. Revestimentos m² 41,40

7.4.4.4 Contrato 068/2021 12.1 + 12.2.1Pisos (exceto Estacionamento) m² 41,40

7.4.4.5 Contrato 068/2021 12.2 - Estacionamento, passeios, calçadas, sargetas, meio fio, vias internasm² 324,83

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

7.4.5 Paisagismo

7.4.5.1 Contrato 068/2021 17. Paisagismo m² 53,61

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

7.4.6

Instalações: Hidráulica, Sanitária, Drenagem pluvial, Gases, 

Combate a incêndio e pânico, Louças, Bancadas, Metais, 

Reservatórios d'água, Inclusive sistema de uso de águas pluviais

7.4.6.1 Contrato 068/2021
13. Instalações Hidroasanitárias (Água fria, Pluvial, Esgoto e 

Ventilação, Gás, exceto ETE)
m² 41,40

7.4.6.2 Contrato 068/2021 14 . Aparelhos e metais sanitarios m² 41,40

7.4.6.3 Contrato 099/2018
Combate a incêndio e pânico (implantação exceto sprinker, 

reservatório e casa de bombas)
m² 1,00

6.10.5 67.02.330 CPOS
Sistema de tratamento e aproveitamento de águas pluviais, para 

reuso em fins não potáveis, vazão de 2 m³/h
un 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

7.4.7

Instalações Elétrica, Quadros, Iluminação, SPDA, Aterramentos, 

Rede, dados e CFTV, Climatização, catracas/torniquetes, Scanner 

bagagem, Pórtico RX

7.4.7.1 Contrato 068/2021 15 . Instalações Elétricas m² 187,08

7.4.7.2 Contrato 068/2021 16. Climatização m² 41,40

7.4.7.3 Contrato 116/2017 Instalações elétricas, CFTV e SPDA da cobertura m² 2.448,18

7.4.7.4 10628 ORSE

 Fornecimento e instalação de catraca eletronica tipo balcão em 

aço inox escovado, braço anti-pânico, modulo de leitores Totem, 

smartcard UID, inclusive servidor, software, treinamento e frete

un. 2,00

7.4.7.5 Scanner de Bagagem un. 2,00

7.4.7.6 1843 ORSE
Detector portal de alta sensibilidadede ref. as360t da mineoro ou 

similar Portal detector de metais
un. 2,00

Total com BDI

 



Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

7.4.8

Gate 1: Estrutura civil inclusive fundação, Balança, OCR, RFID, 

Paineis, Sinaleiras, Cancelas, Leitor biométrico / cartão de acesso; 

sensor de presença; Instalações elétricas, Rede de lógica, dados e 

CFTV, Aterramento, Drenagem, Sistema de autolimpeza, Cabine

7.4.8.1 Contrato 068/2021 Infraestrutura para balanças m² 210,00

7.4.8.2 Contrato 068/2021 Superestrutura da balanças m² 210,00

7.4.8.3 Cotações Balanças un. 1,00

7.4.8.4 Contrato 068/2021 Sistema de auto-limpeza e drenagem m² 105,00

7.4.8.5 Contrato 087/2020 Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 20,00

7.4.8.6 Contrato 087/2020
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

7.4.9

Gate 2: Estrutura civil inclusive fundação, Balança, OCR, RFID, 

Paineis, Sinaleiras, Cancelas, Leitor biométrico / cartão de acesso; 

sensor de presença; Instalações elétricas, Rede de lógica, dados e 

CFTV, Aterramento, Drenagem, Sistema de autolimpeza, Cabine

7.4.9.1 Contrato 068/2021 Infraestrutura para balanças m² 185,00

7.4.9.2 Contrato 068/2021 Superestrutura da balanças m² 185,00

7.4.9.3 Cotações Balanças un. 1,00

7.4.9.4 Contrato 068/2021 Sistema de auto-limpeza e drenagem m² 92,50

7.4.9.5 Contrato 087/2020 Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 20,00

7.4.9.6 Contrato 087/2020
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

7.4.10

Gate 3: Estrutura civil inclusive fundação, Balança, OCR, RFID, 

Paineis, Sinaleiras, Cancelas, Leitor biométrico / cartão de acesso; 

sensor de presença; Instalações elétricas, Rede de lógica, dados e 

CFTV, Aterramento, Drenagem, Sistema de autolimpeza, Cabine

7.4.10.1 Contrato 068/2021 Infraestrutura para balanças m² 210,00

7.4.10.2 Contrato 068/2021 Superestrutura da balanças m² 210,00

7.4.10.3 Cotações Balanças un. 1,00

7.4.10.4 Contrato 068/2021 Sistema de auto-limpeza e drenagem m² 105,00

7.4.10.5 Contrato 087/2020 Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 20,00

7.4.10.6 Contrato 087/2020
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

7.4.11

Gate 4: Estrutura civil inclusive fundação, Balança, OCR, RFID, 

Paineis, Sinaleiras, Cancelas, Leitor biométrico / cartão de acesso; 

sensor de presença; Instalações elétricas, Rede de lógica, dados e 

CFTV, Aterramento, Drenagem, Sistema de autolimpeza, Cabine

7.4.11.1 Contrato 068/2021 Infraestrutura para balanças m² 185,00

7.4.11.2 Contrato 068/2021 Superestrutura da balanças m² 185,00

7.4.11.3 Cotação Balanças un. 1,00

7.4.11.4 Contrato 068/2021 Sistema de auto-limpeza e drenagem m² 92,50

7.4.11.5 Contrato 087/2020 Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 20,00

7.4.11.6 Contrato 087/2020
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

7.4.12

Gate 5: Estrutura civil inclusive fundação, Balança, OCR, RFID, 

Paineis, Sinaleiras, Cancelas, Leitor biométrico / cartão de acesso; 

sensor de presença; Instalações elétricas, Rede de lógica, dados e 

CFTV, Aterramento, Drenagem, Sistema de autolimpeza, Cabine

7.4.12.1 Contrato 068/2021 Infraestrutura para balanças m² 210,00

7.4.12.2 Contrato 068/2021 Superestrutura da balanças m² 210,00

7.4.12.3 Cotações Balanças e sistema de controle un. 1,00

7.4.12.4 Contrato 068/2021 Sistema de auto-limpeza e drenagem m² 105,00

7.4.12.5 Contrato 087/2020 Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 20,00

7.4.12.6 Contrato 087/2020
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

7.4.13

OCR Ferroviário: Estrutura civil inclusive funda, estrutura metálica, 

OCR, RFID, Paineis, Sinaleiras, Cancelas; Sensor de presença; 

Instalações elétricas, Rede de lógica, dados e CFTV, Aterramento, 

SPDA;

7.4.13.1 Cotação LEITOR RF 400 UHF BT un 3,00

7.4.13.2 Cotação PLACA CONTROLADORA SEMAFORO/CANCELA un 1,00



7.4.13.3 Cotação UHF READER CF-RU5102 un 3,00

7.4.13.4 Cotação SENSOR INFRAVERMELHO ATIVO DIGITAL - ALCANCE 30M L.8500 un 2,00

7.4.13.5 Cotação CANCELA AUTOMATICA SLIM DRIVE un 2,00

7.4.13.6 Cotação SEMAFORO VERDE E VERMELHO un 2,00

7.4.13.7 Cotação PAINEL ELETRONICO DE MENSAGENS SPIDER MCB-1096/ARMUN un 2,00

7.4.13.8 Cotação POSTE PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO un 2,00

7.4.13.9 Cotação TOTEN IMPRES, INTERF,DISP DE TAG un 2,00

7.4.13.10 Cotação CAMERA Q5068 un 3,00

7.4.13.11 Cotação
CONDUTOR CABO AFT BLIND. C/ MALHA DE ACO 22 AWG 4 VIAS 

PRETO
m 75,00

7.4.13.12 Cotação Pórtico em estrutura metálica un 1,00

7.4.13.13 Cotação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE AUTOMAÇÃO un 1,00

7.4.13.14 Contrato 087/2020 Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 20,00

7.4.13.15 Contrato 087/2020
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 1,00

7.4.13.16 95601 Sinapi
 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 
m² 4,00

7.4.13.17 100657 Sinapi

 Estaca pré-moldada de concreto, seção quadrada, capacidade de 

25 toneladas, incluso emenda (exclusive mobilização e 

desmobilização). af_12/2019 

m² 48,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

7.4.14 Captação de Energia solar

7.4.14.1 Cotação
Sistema de captação de energia solar (fornecimento, instalação, 

licenciamento, garantia de geração 12meses)
m² 2.448,18

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

7.4.15 Data Book e As Built

7.4.15.1 Contrato 068/2021

2.1. Elaboração de "data book", inclusive projetos as builts, cópias 

das notas fiscais dos equipamentos e demais documentos 

necessários para operação e manutenção da edificação, entregue 

em duas vias impressas do data book e cópia digital

m² 2.448,18

7.4.15.2 Contrato 068/2021 2. 2 - Plano de Manutenção e de Sobressalentes m² 2.448,18

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Etapa

8. Prédio da Vigiagro

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

8.1

Infraestrutura (fundação), inclusive Sondagens de verificação, 

Demolição, Escavações, Escoramentos, Movimentação de Terra, 

Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra

8.1.1 LRE 010/2021 Demolições e Retiradas (parcial de prédio térreo) m² 99,75

8.1.2 Contrato 068/2021 Segregação, transporte e destinação de Resíduos m² 99,75

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

8.2
Cobertura, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda,  pingadeiras, 

impermeabilização , pontos de ancoragem 

8.2.1 Contrato 068/2021 9. Cobertura de edificação m² 99,75  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

8.3
Paredes, Divisórias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris, 

Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Fachadas

8.3.1 Contrato 068/2021

8. Alvenarias e vedações: esquadrias metálicas - janelas e vidros, 

esquadria metálicas- portas, esquadrias de madeira, guarda corpo e 

corrimão, escada marinheiro, vidros, vergas e contravergas, peitoris

m² 99,75

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

8.4 Revestimentos, Impermeabilizações, Pinturas



8.4.1 Contrato 068/2021 10. Impermeabilização m² 99,75  

8.4.2 Contrato 068/2021 11. Revestimentos m² 99,75  

Total com BDI

  

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

8.5 Pisos, Acessibilidade (NBR 9050)

8.5.1 Contrato 068/2021 12.1 + 12.2.1Pisos (exceto Estacionamento) m² 99,75  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

8.6 Paisagismo

8.6.1 Contrato 068/2021 17. Paisagismo m² 660,89  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

8.7

Instalações: Hidráulica, Sanitária, Drenagem pluvial, Gases, 

Combate a incêndio e pânico, Louças, Bancadas, Metais, 

Reservatórios d'água

8.7.1 Contrato 068/2021
13. Instalações Hidroasanitárias (Água fria, Pluvial, Esgoto e 

Ventilação, Gás, exceto ETE)
m² 99,75  

8.7.2 Contrato 068/2021 14 . Aparelhos e metais sanitarios m² 99,75  

8.7.3 Contrato 099/2018 Combate a incêndio e pânico (aproveitamento de rede existente) m² 99,75  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

8.8
Instalações Elétrica, Quadros, Iluminação, SPDA, Aterramentos, 

Infraestrutura de rede, dados e CFTV, Climatização,

8.8.1 Contrato 068/2021 15 . Instalações Elétricas m² 99,75  

8.8.2 Contrato 068/2021 16. Climatização m² 99,75  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

8.9 Data Book e As Built

8.9.1 Contrato 068/2021

2.1. Elaboração de "data book", inclusive projetos as builts, cópias 

das notas fiscais dos equipamentos e demais documentos 

necessários para operação e manutenção da edificação, entregue 

em duas vias impressas do data book e cópia digital

m² 99,75  

8.9.2 Contrato 068/2021 2. 2 - Plano de Manutenção e de Sobressalentes m² 99,75  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Etapa

9. Portaria de Acesso Sul – PAS

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.1 Manutenção  de canteiro local PAS

9.1.1 101452 SINAPI Servente com encargos complementares mês 18,00  

9.1.2 10776 SINAPI Insumo

Container almoxarifado, de *2,40* x *6,00* m, padrao simples, sem 

revestimento e sem divisorias internos e sem sanitario, para uso em 

canteiro de obras (locação)

un x mês 18,00  

9.1.3 10778 Sinapi
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 

4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio
un x mês 18,00  

9.1.4 Cont.068/2022

1.4.1.Locação de caçamba estacionária 4m3 para remoção de 

entulho não inerte, incluindo segregação de residuos, carga, 

transporte, descarga, tratamento e custo de recebimento em área 

licenciada - coleta quinzenal

mês 54,00  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.2 Adequação do prédio da DOP para atuar como PAS provisório

9.2.1 LRE 010/2021 Demolições e Retiradas (parcial de prédio térreo) m² 65,00

9.2.2 Contrato 068/2021 Segregação, transporte e destinação de Resíduos m² 65,00

9.2.3 Contrato 068/2021 15 . Instalações Elétricas m² 65,00



9.2.4 Contrato 068/2021

8. Alvenarias e vedações: esquadrias metálicas - janelas e vidros, 

esquadria metálicas- portas, esquadrias de madeira, guarda corpo e 

corrimão, escada marinheiro, vidros, vergas e contravergas, peitoris

m² 65,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Etapa

9.3 Nova Portaria SUL

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.3.1

Infraestrutura (fundação), inclusive Sondagens de verificação, 

Demolição, Escavações, Escoramentos, Movimentação de Terra, 

Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra

9.3.1.1
Contrato nº 

005/2017
Infraestrutura para prédio térreo m² 179,18

9.3.1.2 Contrato 068/2021 Movimentação de terra, inclusive escavação m² 179,18

9.3.1.3 Contrato 068/2021 Segregação, transporte e destinação de Resíduos m² 179,18

9.3.1.4 LRE - 10/2021 Demolições m² 179,18

9.3.1.5 Contrato 068/2021 Locação da Obra m² 179,18

9.3.1.6 Contrato 087/2020 Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 20,00

9.3.1.7 Contrato 087/2020
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.3.2 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas)

9.3.2.1
Contrato nº 

005/2017
Superestrutura para prédio térreo m² 187,08  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.3.3
Cobertura da edificação, inclusive Rufos, Calhas, Linhas de Vida, 

platibanda,  pingadeiras, impermeabilização , pontos de ancoragem 

9.3.3.1 LRE 06/2021 9. Cobertura de edificação m² 554,53  

9.3.3.2 96486 SINAPI
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
m² 554,53  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.3.4
Paredes, Divisórias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris, 

Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Fachadas

Contrato 068/2021

8. Alvenarias e vedações: esquadrias metálicas - janelas e vidros, 

esquadria metálicas- portas, esquadrias de madeira, guarda corpo e 

corrimão, escada marinheiro, vidros, vergas e contravergas, peitoris

m² 399,65  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.3.5 Revestimentos, Impermeabilizações, Pinturas

9.3.5.1 Contrato 068/2021 10. Impermeabilização m² 399,65  

Contrato 068/2021 11. Revestimentos m² 399,65  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.3.6 Pisos, Acessibilidade (NBR 9050)

9.3.6.1 Contrato 068/2021 12.1 + 12.2.1Pisos (exceto Estacionamento) m² 399,65

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.3.7

Instalações: Hidráulica, Sanitária, Drenagem pluvial, Gases, 

Combate a incêndio e pânico, Louças, Bancadas, Metais, 

Reservatórios d'água

9.3.7.1 Contrato 068/2021
13. Instalações Hidroasanitárias (Água fria, Pluvial, Esgoto e 

Ventilação, Gás, exceto ETE)
m² 399,65  

9.3.7.2 Contrato 068/2021 14 . Aparelhos e metais sanitarios m² 399,65  



9.3.7.3 Contrato 099/2018
 Combate a incêndio e pânico (implantação exceto sprinker, 

reservatório e casa de bombas) 
m² 1,00  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.3.8

Instalações Elétrica, Iluminação, SPDA, Aterramentos, Rede, CFTV e 

dados , Climatização, Leitor biométrico / cartão de acesso, 

Catracas/torniquetes, Scanner bagagem, Pórtico RX, Cancelas, OCR, 

RFID, sensor de presença, Letreiros, Semáforos/Sinaleiras, 

9.3.8.1 Contrato 068/2021 15 . Instalações Elétricas m² 399,65  

9.3.8.2 Contrato 068/2021 16. Climatização m² 399,65  

9.3.8.3 Contrato 116/2017 Instalações elétricas, CFTV e SPDA da cobertura m² 328,95  

9.3.8.4 10628 ORSE

 Fornecimento e instalação de catraca eletronica tipo balcão em 

aço inox escovado, braço anti-pânico, modulo de leitores Totem, 

smartcard UID, inclusive servidor, software, treinamento e frete

un. 5,00  

9.3.8.5 1843 ORSE
Detector portal de alta sensibilidadede ref. as360t da mineoro ou 

similar Portal detector de metais
un. 3,00  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Etapa

9.4 Adequação do prédio da DOP - interligação com PAS

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.4.1

Infraestrutura (fundação), inclusive Sondagens de verificação, 

Demolição, Retiradas, Movimentação de Terra, Segregação, 

transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra

9.4.1.1
Contrato nº 

005/2017
Infraestrutura para prédio térreo m² 89,59  

9.4.1.2 LRE 010/2021 Demolições e Retiradas (parcial de prédio térreo) m² 179,18  

9.4.1.3 Contrato 068/2021 Segregação, transporte e destinação de Resíduos m² 179,18  

9.4.1.4 Contrato 087/2020 Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 20,00  

9.4.1.5 Contrato 087/2020
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 1,00  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.4.2 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas)

9.4.2.1 LRE 010/2021 Superestrutura de edificação térrea com ampliação m² 187,08  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.4.3
Paredes, Divisórias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris, 

Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Fachadas

9.4.3.1 Contrato 068/2021

8. Alvenarias e vedações: esquadrias metálicas - janelas e vidros, 

esquadria metálicas- portas, esquadrias de madeira, guarda corpo e 

corrimão, escada marinheiro, vidros, vergas e contravergas, peitoris

m² 399,65  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.4.4 Revestimentos, Impermeabilizações, Pinturas

9.4.4.1 Contrato 068/2021 10. Impermeabilização m² 399,65  

9.4.4.2 Contrato 068/2021 11. Revestimentos m² 399,65  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.4.5 Pisos, Acessibilidade (NBR 9050)

9.4.5.1 Contrato 068/2021 12.1 + 12.2.1Pisos (exceto Estacionamento) m² 399,65  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.4.6

Instalações: Hidráulica, Sanitária, Drenagem pluvial, Gases, 

Combate a incêndio e pânico, Louças, Bancadas, Metais, 

Reservatórios d'água



9.4.6.1 Contrato 068/2021
13. Instalações Hidroasanitárias (Água fria, Pluvial, Esgoto e 

Ventilação, Gás, exceto ETE)
m² 187,08  

9.4.6.2 Contrato 068/2021 14 . Aparelhos e metais sanitarios m² 187,08  

9.4.6.3 Contrato 099/2018 Combate a incêndio e pânico (aproveitamento de rede existente) m² 187,08  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.4.7
Instalações Elétrica, Quadros, Iluminação, SPDA, Aterramentos, 

Infraestrutura de rede, CFTV e dados , Climatização

9.4.7.1 Contrato 068/2021 15 . Instalações Elétricas m² 187,08  

9.4.7.2 Contrato 068/2021 16. Climatização m² 187,08  

9.4.7.3 Contrato 116/2017 Instalações elétricas, CFTV e SPDA da cobertura m² 328,95  

9.4.7.4

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.4.8
Cobertura da edificação, inclusive Rufos, Calhas, Linhas de Vida, 

platibanda,  pingadeiras, impermeabilização , pontos de ancoragem 

9.4.8.1 LRE 06/2021 9. Cobertura de edificação m² 615,04  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.5 Paisagismo

9.5.1 LRE 06/2021 17. Paisagismo m² 57,05  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.6

Cobertura metálica em treliças planas, inclusive pintura epóxi da 

estrutura, Platibanda em ACM, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, 

Pingadeiras, Impermeabilização , pontos de ancoragem 

9.6.1 Contrato 116/2017
Cobertura metálica em treliças planas. Inclusive: Pintura epoxi da 

estrutura e Platibanda em ACM
m² 328,95  

Total com BDI

  

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.7 Captação de Energia solar

9.7.1 Cotação
Sistema de captação de energia solar (fornecimento, instalação, 

licenciamento, garantia de geração 12meses)
m² 328,95  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.8 Data Book e As Built

9.8.1 Contrato 068/2021

2.1. Elaboração de "data book", inclusive projetos as builts, cópias 

das notas fiscais dos equipamentos e demais documentos 

necessários para operação e manutenção da edificação, entregue 

em duas vias impressas do data book e cópia digital

m² 586,73  

9.8.1 Contrato 068/2021 2. 2 - Plano de Manutenção e de Sobressalentes m² 586,73  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Etapa

10. Portarias Avançadas

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.1 Instalação de canteiro local - Portarias Avançadas 

10.1.1 Contrato 068/2021 1.2. Canteiro de Obras m² 863,13  

Total com BDI

 

Valor Total do Item



Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.2 Manutenção de canteiro local - Portarias Avançadas 

10.2.1 101452 SINAPI Servente com encargos complementares mês 8,00  

10.2.2 10776 SINAPI Insumo

Container almoxarifado, de *2,40* x *6,00* m, padrao simples, sem 

revestimento e sem divisorias internos e sem sanitario, para uso em 

canteiro de obras (locação)

un x mês 8,00  

10.2.3 10778 Sinapi
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 

4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio
un x mês 8,00  

10.2.4 Cont.068/2022

1.4.1.Locação de caçamba estacionária 4m3 para remoção de 

entulho não inerte, incluindo segregação de residuos, carga, 

transporte, descarga, tratamento e custo de recebimento em área 

licenciada - coleta quinzenal

mês 24,00  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Etapa

10.3 Portaria Avançada de Entrada

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.3.1

Infraestrutura (fundação), inclusive Sondagens de verificação, 

Demolição, Escavações, Escoramentos, Movimentação de Terra, 

Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra

10.3.1.1
Contrato nº 

116/2017

Infraestrutura de concreto para cobertura metálica, inclive 

demolições e retiradas
m² 435,58  

10.3.1.2
Contrato nº 

005/2017
Infraestrutura para prédio térreo m² 56,57  

10.3.1.3
Contrato nº 

005/2017
Demolições e Retiradas, Serviços de Terra m² 56,57  

10.3.1.4 Contrato 068/2021 Locação da Obra m² 56,57  

10.3.1.5 Contrato 087/2020 Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 20,00  

10.3.1.6 Contrato 087/2020
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 1,00  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.3.2 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas)

10.3.2.1
Contrato nº 

116/2017
Superestrutura de concreto para cobertura metálica m² 435,58  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.3.3
Cobertura, Forros, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda,  

pingadeiras, impermeabilização , pontos de ancoragem 

10.3.3.1 Contrato 116/2017 Cobertura metálica em treliças planas. Inclusive: Pintura epoxi da estrutura e Platibanda em ACMm² 435,58  

10.3.3.2 LRE 06/2021 9. Cobertura de edificação m² 56,57  

10.3.3.3 96486 SINAPI
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
m² 435,58  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.3.4

Paredes, Divisórias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris, 

Revestimentos, Impermeabilizações, Pinturas,  Esquadrias, 

Ferragens, Vidros, Escadas, Pisos, acessibilidade (NBR 9050), 

Fachadas

10.3.4.1 Contrato 068/2021

8. Alvenarias e vedações: esquadrias metálicas - janelas e vidros, 

esquadria metálicas- portas, esquadrias de madeira, guarda corpo e 

corrimão, escada marinheiro, vidros, vergas e contravergas, peitoris

m² 56,57  

10.3.4.2 Contrato 068/2021 10. Impermeabilização m² 56,57  

10.3.4.3 Contrato 068/2021 11. Revestimentos m² 56,57  

10.3.4.4 Contrato 068/2021 12.1 + 12.2.1Pisos (exceto Estacionamento) m² 56,57  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.3.5 Paisagismo

10.3.5.1 LRE 06/2021 17. Paisagismo m² 1,82  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.3.6

Instalações: Hidráulica, Sanitária, Drenagem pluvial, Gases, 

Combate a incêndio e pânico, Louças, Bancadas, Metais, 

Reservatórios d'água.

10.3.6.1 Contrato 068/2021
13. Instalações Hidroasanitárias (Água fria, Pluvial, Esgoto e 

Ventilação, Gás, exceto ETE)
m² 56,57  

10.3.6.2 Contrato 068/2021 14 . Aparelhos e metais sanitarios m² 56,57  



10.3.6.3 Contrato 099/2018 Combate a incêndio e pânico (aproveitamento de rede existente) m² 56,57  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.3.7

Instalações Elétrica, Quadros, Iluminação, SPDA, Aterramentos, 

Rede, CFTV e dados , Climatização, Cancelas, OCR, RFID, Sensor de 

presença, Letreiros, Semáforos/Sinaleiras

10.3.7.1 Contrato 068/2021 15 . Instalações Elétricas m² 56,57  

10.3.7.2 Contrato 068/2021 16. Climatização m² 56,57  

10.3.7.3 Contrato 116/2017 Instalações elétricas, CFTV e SPDA da cobertura m² 435,58  

10.3.7.4

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.3.8 Captação de Energia solar

10.3.8.1 Cotação
Sistema de captação de energia solar (fornecimento, instalação, 

licenciamento, garantia de geração 12meses)
m² 435,58

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.3.9 Data Book e As Built

10.3.9.1 Contrato 068/2021

2.1. Elaboração de "data book", inclusive projetos as builts, cópias 

das notas fiscais dos equipamentos e demais documentos 

necessários para operação e manutenção da edificação, entregue 

em duas vias impressas do data book e cópia digital

m² 56,57  

10.3.9.2 Contrato 068/2021 2. 2 - Plano de Manutenção e de Sobressalentes m² 56,57  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Etapa

10.4 Portaria Avançada de Saída

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.4.1

Infraestrutura (fundação), inclusive Sondagens de verificação, 

Demolição, Escavações, Escoramentos, Movimentação de Terra, 

Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra

10.4.1.1
Contrato nº 

116/2017

Infraestrutura de concreto para cobertura metálica, inclive 

demolições e retiradas
m² 427,55  

10.4.1.2
Contrato nº 

005/2017
Infraestrutura para prédio térreo m² 50,55  

10.4.1.3
Contrato nº 

005/2017
Demolições e Retiradas, Serviços de Terra m² 50,55  

10.4.1.4 Contrato 068/2021 Locação da Obra m² 50,55  

10.4.1.5 Contrato 087/2020 Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 20,00  

10.4.1.6 Contrato 087/2020
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 1,00  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.4.2 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas)

10.4.2.1
Contrato nº 

116/2017
Superestrutura de concreto para cobertura metálica m² 427,55

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.4.3
Cobertura 2, Forros, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda,  

pingadeiras, impermeabilização , pontos de ancoragem 

10.4.3.1 LRE 06/2021 9. Cobertura de edificação m² 50,55

10.4.3.2 Contrato 116/2017
Cobertura metálica em treliças planas. Inclusive: Pintura epoxi da 

estrutura e Platibanda em ACM
m³ 427,55

10.4.3.3 96486 SINAPI
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
m² 427,55

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI



10.4.4

Paredes, Divisórias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris, 

Revestimentos, Impermeabilizações, Pinturas,  Esquadrias, 

Ferragens, Vidros, Escadas, Pisos, Acessibilidade (NBR 9050), 

Fachadas

10.4.4.1 Contrato 068/2021

8. Alvenarias e vedações: esquadrias metálicas - janelas e vidros, 

esquadria metálicas- portas, esquadrias de madeira, guarda corpo e 

corrimão, escada marinheiro, vidros, vergas e contravergas, peitoris

m² 50,55  

10.4.4.2 Contrato 068/2021 10. Impermeabilização m² 50,55  

10.4.4.3 Contrato 068/2021 11. Revestimentos m² 50,55  

10.4.4.4 Contrato 068/2021 12.1 + 12.2.1Pisos (exceto Estacionamento) m² 50,55  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.4.5 Paisagismo

10.4.5.1 LRE 06/2021 17. Paisagismo m² 3,59  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.4.6

Instalações: Hidráulica, Sanitária, Drenagem pluvial, Gases, 

Combate a incêndio e pânico, Louças, Bancadas, Metais, 

Reservatórios d'água

10.4.6.1 Contrato 068/2021
13. Instalações Hidroasanitárias (Água fria, Pluvial, Esgoto e 

Ventilação, Gás, exceto ETE)
m² 50,55  

10.4.6.2 Contrato 068/2021 14 . Aparelhos e metais sanitarios m² 50,55  

10.4.6.3 Contrato 099/2018 Combate a incêndio e pânico (aproveitamento de rede existente) m² 50,55  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.4.7

Instalações Elétrica, Iluminação, SPDA, Aterramentos, Rede, CFTV e 

dados , Climatização, Leitor biométrico / cartão de acesso, 

Cancelas, OCR, RFID,  sensor de presença, Letreiros, 

Semáforos/Sinaleiras

10.4.7.1 Contrato 068/2021 15 . Instalações Elétricas m² 50,55  

10.4.7.2 Contrato 068/2021 16. Climatização m² 50,55  

10.4.7.3 Contrato 116/2017 Instalações elétricas, CFTV e SPDA da cobertura m² 427,55  

10.4.7.4
Leitor biométrico / cartão de acesso, Cancelas, OCR, RFID,  sensor 

de presença, Letreiros, Semáforos/Sinaleiras
un.

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.4.8
Desvio em rede de alta tensão de propriedade da concessionária de 

energia

10.4.8.1
Desvio em rede de alta tensão de propriedade da concessionária de 

energia
un 1,00  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.4.9 Captação de Energia solar

10.4.8.1 Cotação
Sistema de captação de energia solar (fornecimento, instalação, 

licenciamento, garantia de geração 12meses)
m² 427,55

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.4.10 Data Book e As Built

10.4.9.1 Contrato 068/2021

2.1. Elaboração de "data book", inclusive projetos as builts, cópias 

das notas fiscais dos equipamentos e demais documentos 

necessários para operação e manutenção da edificação, entregue 

em duas vias impressas do data book e cópia digital

m² 50,55  

10.4.9.2 Contrato 068/2021 2. 2 - Plano de Manutenção e de Sobressalentes m² 50,55  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Etapa

11. Intervenção Viária



Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

11.1 Instalação de canteiro local Intervenção Viária

11.1.1 Contrato 068/2021 1.2. Canteiro de Obras m² 1.500,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

11.2 Manutenção de canteiro local Intervenção Viária

11.2.1 101452 SINAPI Servente com encargos complementares mês 18,00

11.2.2 10776 SINAPI Insumo

Container almoxarifado, de *2,40* x *6,00* m, padrao simples, sem 

revestimento e sem divisorias internos e sem sanitario, para uso em 

canteiro de obras (locação)

un x mês 18,00

11.2.3 10778 Sinapi
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 

4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio
un x mês 18,00

11.2.4 Cont.068/2022

1.4.1.Locação de caçamba estacionária 4m3 para remoção de 

entulho não inerte, incluindo segregação de residuos, carga, 

transporte, descarga, tratamento e custo de recebimento em área 

licenciada - coleta quinzenal

mês 54,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

11.3 Equipe de controle tecnológico UN

11.1.1 Contrato 009/2020
Equipe de controle tecnológico (Laboratorista e auxiliares de 

laboratorio)
m² 11.979,75

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

11.4
Limpeza do sistema de drenagem superficial; canaletas, valas, 

bueiros, bocas de lobo, etc

11.2.1 4915710 Sicro Limpeza de vala de drenagem m 1.595,50  

11.2.2 4915713 Sicro Desobstrução de bueiro m³ 24,00  

11.2.3 5914354 Sicro
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³
t 196,31  

11.2.4 5914389 Sicro
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada
tkm 12.760,41  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

11.5 Limpeza do sistema de drenagem profunda

11.3.1 4915634 Sicro
Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro 

acima de 1,00 até 1,50 m
m 515,70

11.3.2 5914354 Sicro
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³
t 157,40

11.3.3 5914389 Sicro
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada
tkm 10.230,72

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

11.6

Drenagem Profunda, incluindo escavações, movimentação de terra, 

Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra, 

Escoramentos

11.4.1 Contrato 009/2020
Demolição de pavimento; Movimento de terra; Segregação, 

transporte e destinação de Resíduos; 
m² 1.289,25

11.4.2 102278 Sinapi

Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,50 m até 3,0 

m (média montante e jusante/uma composição por trecho), 

escavadeira (1,2 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a 

categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

m³ 3.223,13

11.4.3 101588 Sinapi

Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico "U", com 

profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual 1,5 m e menor 

que 2,5 m. af_08/2020

m² 2.578,50

11.4.4 92831 Sinapi

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro 

de 1500 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de 

interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015

m 515,70

11.4.5 Contrato 009/2020 Isolamento e sinalização de obra m² 1.289,25



11.4.6 93362 Sinapi

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica 

(capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 

a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em 

locais com alto nível de interferência. af_04/2016

m³ 2.052,59

11.4.7 99264 Sinapi

Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de 

concreto, dimensões internas: 1x1x0,6 m para rede de drenagem. 

af_12/2020

un 16,00

11.4.8 Contrato 009/2020 Recomposição de Base em solo-cimento m² 1.289,25

11.4.9 Contrato 009/2020 Recomposição de pavimento m² 1.289,25

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

11.7

Pavimentação com CBUQ, incluindo sub-base, base, sub-leito e 

leito, escavações, movimentação de terra, Segregação, transporte e 

destinação de Resíduos, Locação da obra, Compactação, Sarjetas e 

Meios-fios, Passeios, Acessibilidade (NBR 9050), incluindo 

sondagem de verificação.

m²

11.5.1 Contrato 009/2020

Corte capa asfáltica; Remoção mecanizada de revestimento; Carga, 

manobra,  transporte e descarga; Disposição em aterro sanitário; 

Espalhamento em bota-fora; 

m² 1.841,29

11.5.2 Contrato 009/2020 Execução de base com solo cimento m² 6.904,84

11.5.3 Contrato 009/2020

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE CBUQ  (FAIXA B E C) 

COM  POLÍMERO: Imprimação / pintura de ligação / CbUQ faixa B e 

C / transporte; Pintura de ligação - emulsão com polímero; 

Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa B - areia e brita 

comerciais; Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia 

e brita comerciais; Transporte com caminhão basculante de massa 

asfáltica para pavimentação urbana

m² 3.671,75

11.5.4 Contrato 009/2020
Fornecimento e transporte (base Fotaleza-CE) de materiais 

asfálticos - BDI diferenciado e ICMS 18%
m² 3.671,75

11.5.5 Contrato 009/2020 Drenagem superficial: sergeta, meio-fio, canaletas superficiais m 3.671,75

11.5.6 Contrato 009/2020 Isolamento e sinalização de obra m² 3.671,75

11.5.7 Contrato 009/2020 Recuperação de pavimento em CBUQ m² 1.835,88

11.5.8 94997 Sinapi

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto 

moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 10 

cm, armado. af_07/2016

m² 1.756,01

11.5.9 Contrato 068/2021 Sondagem de verificação (sondagem a trado manual) un 18,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

11.8

Pavimentação com Concreto armado h=20 cm com adição de 

fibras, incluindo sub-base, base, sub-leito e leito, escavações, 

movimentação de terra, Segregação, transporte e destinação de 

Resíduos, Locação da obra, Compactação, Sarjetas e Meios-fios, 

Passeios, Acessibilidade (NBR 9050), incluindo sondagem de 

verificação.

m²

11.6.1 Contrato 009/2020

Corte capa asfáltica; Remoção mecanizada de revestimento; Carga, 

manobra e descarga; Transporte; Disposição em aterro sanitário; 

Espalhamento em bota-fora; 

m² 5.294,00

11.6.2 Contrato 009/2020 Execução de base com solo cimento m² 3.014,00

11.6.3 Contrato 009/2020 Pavimento em concreto armado com adição de fibras (h= 20 cm) m² 8.308,00

11.6.4 Contrato 009/2020 Isolamento e sinalização de obra m² 8.308,00

Contrato 068/2021 Sondagem de verificação (sondagem a trado manual) un 83,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

11.9 Sinalização horizontal e vertical incluindo semáforos

11.7.1 Contrato 009/2020 Sinalização horizontal - pintura de faixas e zebrados m² 54.937,36

11.7.2 Contrato 009/2020 Sinalização Vertical m² 54.937,36

11.7.3 Contrato 009/2020 Sinalização tachas e tachões refletivos m² 54.937,36

11.7.4 Contrato 009/2020 Sinalização - pintura de meio-fios e bate-rodas m² 54.937,36

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

11.10 Paisagismo e urbanização

11.8.1 Contrato 068/2021 Paisagismo m² 2.021,50

Total com BDI

 

Valor Total do Item



Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

11.11 Paradas de ônibus

11.9.1 Cotação
RETIRADA DE PONTO DE ÔNIBUS, INCLUSIVE TRANSPORTE AO 

LOCAL DESTINADO
UND 4,00

11.9.2 97101 SINAPI
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM 

USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2017
m² 61,88

11.9.4 101748 SINAPI PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 m² 61,88

11.9.7 8481 ORSE

Abrigo de ônibus com estrutura em tubo aço galvanizado, 

cobertura em chapa galvanizada nº18 e banco em reguas de 

madeira de lei, dimensões: 3,10 x 1,70m, alt=2,44m, inclusive 

pintura esmalte sintético

UND 2,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

11.12
Fornecimento e Instalação de torres de iluminação 30m  

(Iluminação, incluindo instalação de acesso com PRFV )

11.10.1 Contrato 003/2017 DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES E RETIRADAS un 3,00

11.10.2 Contrato 003/2017 Obras civis un 3,00

11.10.3 Contrato 003/2017
Instalação de poste em concreto armado, L=30m

inclusive içamento e concretagem.
un 3,00

11.10.4 Contrato 003/2017

Instalação de estruturas auxiliares em poste de concreto L=30m 

(escada marinheiro, patamares de descanso e de topo, inclusive 

içamento e materiais de fixação) 

un 3,00

11.10.5 Contrato 003/2017
Instalação de luminárias, infraestrutura elétrica e spda para torres 

com 10 luminárias em postes de concreto l=30m.
un 3,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Etapa

12. Esgotamento Sanitário do Itaqui

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.1 Instalação de canteiro local

12.1.1 Contrato 068/2021 1.2. Canteiro de Obras m² 1.500,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.2 Manutenção de canteiro local - Esgotamento

12.2.1 101452 SINAPI Servente com encargos complementares mês 18,00

12.2.2 10776 SINAPI Insumo

Container almoxarifado, de *2,40* x *6,00* m, padrao simples, sem 

revestimento e sem divisorias internos e sem sanitario, para uso em 

canteiro de obras (locação)

un x mês 18,00

12.2.3 10778 Sinapi
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 

4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio
un x mês 18,00

12.2.4 Cont.068/2022

1.4.1.Locação de caçamba estacionária 4m3 para remoção de 

entulho não inerte, incluindo segregação de residuos, carga, 

transporte, descarga, tratamento e custo de recebimento em área 

licenciada - coleta quinzenal

mês 54,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.3 Sondagem de solo por Georradar

12.3.1 Cotação Sondagem de solo por Georradar un 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.4 Rede Gravidade, inclusive PVs

12.4.1 Contrato 096/2017 Rede gravidade                                                                                                                                                                       un 1,00  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.5 Rede Recalque                                                                                                                                                            

12.5.1 Contrato 096/2017 Rede recalque                                                                                                                                                                                           un 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.6

Estação Elevatória de Esgoto nº 1 - EEE-1: infraestrutura, tanques, 

instalações elétricas, tubulações e instalações hidro-sanitárias, 

urbanização e paisagismo.



12.6.1 Contrato 096/2017 EEE-1 - Estação Elevatória de Esgoto - 1                                                                                                                                                                un 1,00

12.6.2 Contrato 087/2020 Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 10,00

12.6.3 Contrato 087/2020
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.7

Estação Elevatória de Esgoto nº 2 - EEE-2: infraestrutura, tanques, 

instalações elétricas, tubulações e instalações hidro-sanitárias, 

urbanização e paisagismo.

12.7.1 Contrato 096/2017 EEE-2 - Estação Elevatória de Esgoto - 2                                                                                                                                                                un 1,00

12.7.2 Contrato 087/2020 Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 10,00

12.7.3 Contrato 087/2020
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.8

Estação Elevatória de Esgoto nº 3 - EEE-3: infraestrutura, tanques, 

instalações elétricas, tubulações e instalações hidro-sanitárias, 

urbanização e paisagismo.

12.8.1 Contrato 096/2017 EEE-3 - Estação Elevatória de Esgoto - 3                                                                                                                                                                un 1,00

12.8.2 Contrato 087/2020 Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 10,00

12.8.3 Contrato 087/2020
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.9

Estação Elevatória de Esgoto nº 4 - EEE-4: infraestrutura, tanques, 

instalações elétricas, tubulações e instalações hidro-sanitárias, 

urbanização e paisagismo.

12.9.1 Contrato 096/2017 EEE-4 - Estação Elevatória de Esgoto - 4                                                                                                                                                                un 1,00

12.9.2 Contrato 087/2020 Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 10,00

12.9.3 Contrato 087/2020
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.10

Estação Elevatória de Esgoto nº 5 - EEE-5: infraestrutura, tanques, 

instalações elétricas, tubulações e instalações hidro-sanitárias, 

urbanização e paisagismo.

12.10.1 Contrato 096/2017 Média das EEE-1 a EEE-4 un 1,00

12.10.2 Contrato 087/2020 Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 10,00

12.10.3 Contrato 087/2020
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Etapa

12.11 ETE

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.11.1

Infraestrutura, inclusive Demolição, Escavações, Escoramentos, 

Movimentação de Terra, Segregação, transporte e destinação de 

Resíduos, Locação da obra

12.11.1.1 LRE 06/2021  6. Fundação (tipo Estaca) m² 1.647,89

12.11.1.2 LRE 06/2022 4. Movimentação de Terra m² 1.647,89

12.11.1.3 LRE 06/2023 3.2. Locação da Obra m² 1.647,89

12.11.1.4 Contrato 068/2021 Locação da Obra m² 50,55

12.11.1.5 Contrato 087/2020 Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 60,00

12.11.1.6 Contrato 087/2020
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 2,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.11.2 Superestrutura

12.11.2.1 Contrato 096/2017  ETE - estação de tratamento de esgoto                                                                                                                                                                    un 1,00  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI



12.11.3
Reatores Biológicos - Equipamentos, Instalações elétricas, 

Instalações  hidráulicas, Casas de equipamentos.

12.11.3.1 Contrato 096/2017 Reatores biológicos                                                                                                                                                                                     un 1,00

Contrato 096/2017 Casa de sopradores                                                                                                                                                                                      un 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.11.4
Decantadores Secundários - Equipamentos, Instalações elétricas, 

Instalações  hidráulicas, Casas de equipamentos.

12.11.4.1 Contrato 096/2017 Decantadores  secundários                                                                                                                                                                               un 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.11.5
Tanque de Contato - Equipamentos, Instalações elétricas, 

Instalações  hidráulicas, Casas de equipamentos.

12.11.5.1 Contrato 096/2017 Tanque de contato                                                                                                                                                                                       un 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.11.6
Tanque de Lodo - Equipamentos, Instalações elétricas, Instalações  

hidráulicas, Casas de equipamentos.

12.11.6.1 Contrato 096/2017 Tanque de lodo                                                                                                                                                                                          un 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.11.7
Centrifugador de Lodo - Equipamentos, Instalações elétricas, 

Instalações  hidráulicas, Casas de equipamentos.

12.11.7.1 Contação
Centrifugador de Lodo - Equipametos, Instalações elétricas, 

Instalaçãoes hidráulicas, Casas de equipamentos.
un 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.11.8
Entrada de Energia, Instalações Elétrica, Quadros, Iluminação, 

SPDA, Aterramentos, Rede, CFTV, dados e Grupo Gerador

12.11.8.1 Contrato 096/2017 Instalações elétricas - EEE4 e ETE                                                                                                                                                                      un 1,00

12.11.8.2 Contrato 096/2017 15.6. Entrada de Energia un 1,00

Contrato 096/2017 Grupo Gerador un 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.11.9 Urbanização (cercamento, acessos) e paisagismo 

12.11.9.1 Contrato 096/2017 Acabamentos e limpeza da obra                                                                                                                                                                           un 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.12 Melhoria nas ETEs dos Berços 100 e 108

12.12.1 Cotação Melhoria nas ETEs dos Berços 100 un 1,00

12.12.2 Cotação Melhoria nas ETEs dos Berços 108 un 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.13 Data Book e As Built

12.13.1 LRE 06/2021

2.1. Elaboração de "data book", inclusive projetos as builts, cópias 

das notas fiscais dos equipamentos e demais documentos 

necessários para operação e manutenção da edificação, entregue 

em duas vias impressas do data book e cópia digital

un 1.647,89

Total com BDI

 



Valor Total do Item


