
Projeto:

Nº EMAP: 2022.01-PO-GER-1001-0001-R00

Data: dd/mm/aaaa

Revisão: 0 BDI: Informar

Encargos Sociais: 

Item Etapa Valor  C/ BDI %

1. Projetos

1.1 Mobilização de Equipe de Projetos, ART de coordenação, Instalação de Escritório de Projetos, Placa de obra

1.2 Manutenção de Escritório de Projetos

1.3 Projetos Básico e Executivo do Prédio da Oficina 

1.4 Projetos Básico e  Executivo das Vias (drenagem, pavimentação e sinalização)

1.5 Projetos Básico e Executivo do Prédio de Operação

1.6 Projetos Básico e Executivo da Portaria Avançada de Entrada

1.7 Projetos Básico e Executivo da Portaria Avançada de Saída

1.8
Projetos Básico e Executivo do PAN, balanças, gates e automação, OCR ferroviário e Laudo Estrutural do 

Castelo D'água

1.9 Projetos Básico e Executivo do Prédio para Órgão Aduaneiros na PAN

1.10 Projetos Básico e Executivo do PAS e Anvisa (incluindo provisório do prédio da DOP)

1.11 Projetos Básico e Executivo do Prédio Vigiagro

1.12 Projeto Executivo do Esgotamento Sanitário do Itaqui

1.13 Desmobilização de equipe de projetos e escritório de projetos

2. Administração de Obra

2.1 Equipe de Administração de Obra

3. Serviços Iniciais

3.1 Instalação de Canteiro Central

3.2 Manutenção de Canteiro Central

4. Instalações Provisórias para EMAP

4.1 Instalações Provisórias para equipes Oficina Operacional

4.2 Instalações Provisórias para equipes Oficina Administrativo, DRI e GEAMB

4.3 Instalações Provisórias para equipes do Prédio de Operações

4.4 Instalações Provisórias para equipes do Prédio da PAN

5. Prédio da Oficina e GEMAN

5.1 Instalação de canteiro local Oficina, Operações e PAS

5.2 Manutenção de canteiro local Oficina e GEMAN

5.3
Infraestrutura (fundação), inclusive Sondagens de verificação, Demolições, Escavações, Escoramentos, 

Movimentação de Terra, Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra

5.4 Superestrutura  (pilares, vigas, lajes, escadas)

5.5
Paredes, Divisórias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris, Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas 

marinheiro, Fachadas

5.6 Revestimentos, Impermeabilizações, Pinturas

5.7 Pisos, Acessibilidade (NBR 9050)

5.8
Cobertura da edificação, inclusive Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda,  pingadeiras, 

impermeabilização, pontos de ancoragem 

5.9
Instalações: Hidráulica, Sanitária, Drenagem pluvial, Gases, Combate a incêndio e pânico, Louças, Bancadas, 

Metais, Reservatórios d'água.

5.10
Instalações Elétrica, Iluminação, SPDA, Aterramentos, Infraestrutura de rede, dados e CFTV, Climatização, 

Instalações Mecânicas;

5.11 Data Book  e As Built

6. Prédio de Operações

6.1 Manutenção de canteiro local Operações

6.2
Infraestrutura (fundação), inclusive Sondagens de verificação, Demolições, Escavações, Escoramentos, 

Movimentação de Terra, Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra

6.3 Superestrutura  (pilares, vigas, lajes, escadas)

6.4
Cobertura da edificação, inclusive Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda,  pingadeiras, 

impermeabilização , pontos de ancoragem 

6.5
Paredes, Divisórias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris,  Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, 

Fachadas

6.6 Revestimentos, Impermeabilizações, Pinturas

6.7 Pisos, Acessibilidade (NBR 9050)

6.8 Paisagismo

6.9
Instalações: Hidráulica, Sanitária, Drenagem pluvial, Gases, Combate a incêndio e pânico, Louças, Bancadas, 

Metais, Reservatórios d'água, Inclusive sistema de uso de águas pluviais

6.10
Instalações Elétrica, Quadros, Iluminação SPDA, Aterramentos, Infraestrutura de rede, dados e CFTV, 

Climatização, Elevadores, Catracas/torniquetes, Leitor biométrico / cartão de acesso

6.11 Captação de Energia solar Prédio de Operações e Oficina

6.12 Data Book  e As Built

7. Portaria de Acesso Norte – PAN

7.1 Instalação de canteiro local PAN

7.2 Manutenção de canteiro local PAN

Contratação Integrada de Empresa Especializada para Elaboração de Projeto Básico, Projeto Executivo e Execução de Obras Civis, contemplando: 

Requalificação e Construção dos Prédios de Apoio Operacional e Portarias; Infraestrutura e Intervenção Viária (Inclusive Drenagem pluvial); Fornecimento e 

Instalação de equipamentos de controle de Acesso e Energia Solar, Esgotamento Sanitário da Poligonal; Comissionamento e Testes operacionais para 

implantação do Novo Fluxo Viário; Porto do Itaqui em São Luís – MA.

Planilha Orçamentária

Desonerados ou Não Desonerados

Logo da Contratada
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7.3 PAN Órgão Aduaneiros e Guarita

7.3.1

Infraestrutura (fundação), inclusive Sondagens de verificação, Demolição parcial do prédio PAN, Demolição 

parcial e retirada de  divisórias e esquadria, Escavações, Escoramentos, Movimentação de Terra, 

Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra

7.3.2 Superestrutura  (pilares, vigas, lajes, escadas)

7.3.3
Paredes, Divisórias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris, Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, 

Fachadas

7.3.4 Revestimentos, Impermeabilizações, Pinturas

7.3.5 Pisos, Acessibilidade (NBR 9050)

7.3.6
Cobertura da edificação, inclusive Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda,  pingadeiras, 

impermeabilização , pontos de ancoragem 

7.3.7 Paisagismo

7.3.8
Instalações: Hidráulica, Sanitária, Drenagem pluvial, Gases, Combate a incêndio e pânico, Louças, Bancadas, 

Metais, Reservatórios d'água

7.3.9
Instalações Elétrica, Quadros, Iluminação, SPDA, Aterramentos, Infraestrutura de rede, dados e CFTV, 

Climatização, Leitor biométrico / cartão de acesso, catracas/torniquetes, Scanner bagagem, Pórtico RX

7.3.10 Instalação de escada de acesso no castelo d'água

7.3.11 Data Book  e As Built

7.4 PAN Gates (Balanças)

7.4.1
Infraestrutura da cobertura (fundação), inclusive Sondagens de verificação,  Demolição, Escavações, 

Escoramentos, Movimentação de Terra, Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra

7.4.2 Superestrutura para cobertura

7.4.3
Cobertura metálica em treliças planas, inclusive pintura epóxi da estrutura, Platibanda em ACM, Rufos, 

Calhas, Linhas de Vida, Pingadeiras, Impermeabilização , pontos de ancoragem 

7.4.4
Paredes, Divisórias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris, Revestimentos, Impermeabilizações, 

Pinturas,  Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Pisos, Acessibilidade (NBR 9050), Fachadas

7.4.5 Paisagismo

7.4.6
Instalações: Hidráulica, Sanitária, Drenagem pluvial, Gases, Combate a incêndio e pânico, Louças, Bancadas, 

Metais, Reservatórios d'água, Inclusive sistema de uso de águas pluviais

7.4.7
Instalações Elétrica, Quadros, Iluminação, SPDA, Aterramentos, Rede, dados e CFTV, Climatização, 

catracas/torniquetes, Scanner bagagem, Pórtico RX

7.4.8

Gate 1: Estrutura civil inclusive fundação, Balança, OCR, RFID, Paineis, Sinaleiras, Cancelas, Leitor 

biométrico / cartão de acesso; sensor de presença; Instalações elétricas, Rede de lógica, dados e CFTV, 

Aterramento, Drenagem, Sistema de autolimpeza, Cabine

7.4.9

Gate 2: Estrutura civil inclusive fundação, Balança, OCR, RFID, Paineis, Sinaleiras, Cancelas, Leitor 

biométrico / cartão de acesso; sensor de presença; Instalações elétricas, Rede de lógica, dados e CFTV, 

Aterramento, Drenagem, Sistema de autolimpeza, Cabine

7.4.10

Gate 3: Estrutura civil inclusive fundação, Balança, OCR, RFID, Paineis, Sinaleiras, Cancelas, Leitor 

biométrico / cartão de acesso; sensor de presença; Instalações elétricas, Rede de lógica, dados e CFTV, 

Aterramento, Drenagem, Sistema de autolimpeza, Cabine

7.4.11

Gate 4: Estrutura civil inclusive fundação, Balança, OCR, RFID, Paineis, Sinaleiras, Cancelas, Leitor 

biométrico / cartão de acesso; sensor de presença; Instalações elétricas, Rede de lógica, dados e CFTV, 

Aterramento, Drenagem, Sistema de autolimpeza, Cabine

7.4.12

Gate 5: Estrutura civil inclusive fundação, Balança, OCR, RFID, Paineis, Sinaleiras, Cancelas, Leitor 

biométrico / cartão de acesso; sensor de presença; Instalações elétricas, Rede de lógica, dados e CFTV, 

Aterramento, Drenagem, Sistema de autolimpeza, Cabine

7.4.13
OCR Ferroviário: Estrutura civil inclusive funda, estrutura metálica, OCR, RFID, Paineis, Sinaleiras, Cancelas; 

Sensor de presença; Instalações elétricas, Rede de lógica, dados e CFTV, Aterramento, SPDA;

7.4.14 Captação de Energia solar

7.4.15 Data Book  e As Built

8. Prédio da Vigiagro

8.1
Infraestrutura (fundação), inclusive Sondagens de verificação, Demolição, Escavações, Escoramentos, 

Movimentação de Terra, Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra

8.2
Cobertura, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda,  pingadeiras, impermeabilização , pontos de 

ancoragem 

8.3
Paredes, Divisórias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris, Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, 

Fachadas

8.4 Revestimentos, Impermeabilizações, Pinturas

8.5 Pisos, Acessibilidade (NBR 9050)

8.6 Paisagismo

8.7
Instalações: Hidráulica, Sanitária, Drenagem pluvial, Gases, Combate a incêndio e pânico, Louças, Bancadas, 

Metais, Reservatórios d'água

8.8
Instalações Elétrica, Quadros, Iluminação, SPDA, Aterramentos, Infraestrutura de rede, dados e CFTV, 

Climatização,

8.9 Data Book  e As Built

9. Portaria de Acesso Sul – PAS

9.1 Manutenção  de canteiro local PAS

9.2 Adequação do prédio da DOP para atuar como PAS provisório

9.3 Nova Portaria SUL

9.3.1
Infraestrutura (fundação), inclusive Sondagens de verificação, Demolição, Escavações, Escoramentos, 

Movimentação de Terra, Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra

9.3.2 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas)
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9.3.3
Cobertura da edificação, inclusive Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda,  pingadeiras, 

impermeabilização , pontos de ancoragem 

9.3.4
Paredes, Divisórias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris, Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, 

Fachadas

9.3.5 Revestimentos, Impermeabilizações, Pinturas

9.3.6 Pisos, Acessibilidade (NBR 9050)

9.3.7
Instalações: Hidráulica, Sanitária, Drenagem pluvial, Gases, Combate a incêndio e pânico, Louças, Bancadas, 

Metais, Reservatórios d'água

9.3.8

Instalações Elétrica, Iluminação, SPDA, Aterramentos, Rede, CFTV e dados , Climatização, Leitor biométrico / 

cartão de acesso, Catracas/torniquetes, Scanner bagagem, Pórtico RX, Cancelas, OCR, RFID, sensor de 

presença, Letreiros, Semáforos/Sinaleiras, 

9.4 Adequação do prédio da DOP - interligação com PAS

9.4.1
Infraestrutura (fundação), inclusive Sondagens de verificação, Demolição, Retiradas, Movimentação de 

Terra, Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra

9.4.2 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas)

9.4.3
Paredes, Divisórias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris, Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, 

Fachadas

9.4.4 Revestimentos, Impermeabilizações, Pinturas

9.4.5 Pisos, Acessibilidade (NBR 9050)

9.4.6
Instalações: Hidráulica, Sanitária, Drenagem pluvial, Gases, Combate a incêndio e pânico, Louças, Bancadas, 

Metais, Reservatórios d'água

9.4.7
Instalações Elétrica, Quadros, Iluminação, SPDA, Aterramentos, Infraestrutura de rede, CFTV e dados , 

Climatização

9.4.8
Cobertura da edificação, inclusive Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda,  pingadeiras, 

impermeabilização , pontos de ancoragem 

9.5 Paisagismo

9.6
Cobertura metálica em treliças planas, inclusive pintura epóxi da estrutura, Platibanda em ACM, Rufos, 

Calhas, Linhas de Vida, Pingadeiras, Impermeabilização , pontos de ancoragem 

9.7 Captação de Energia solar

9.8 Data Book  e As Built

10. Portarias Avançadas

10.1 Instalação de canteiro local - Portarias Avançadas 

10.2 Manutenção de canteiro local - Portarias Avançadas 

10.3 Portaria Avançada de Entrada

10.3.1
Infraestrutura (fundação), inclusive Sondagens de verificação, Demolição, Escavações, Escoramentos, 

Movimentação de Terra, Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra

10.3.2 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas)

10.3.3
Cobertura, Forros, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda,  pingadeiras, impermeabilização , pontos de 

ancoragem 

10.3.4
Paredes, Divisórias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris, Revestimentos, Impermeabilizações, 

Pinturas,  Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Pisos, acessibilidade (NBR 9050), Fachadas

10.3.5 Paisagismo

10.3.6
Instalações: Hidráulica, Sanitária, Drenagem pluvial, Gases, Combate a incêndio e pânico, Louças, Bancadas, 

Metais, Reservatórios d'água.

10.3.7
Instalações Elétrica, Quadros, Iluminação, SPDA, Aterramentos, Rede, CFTV e dados , Climatização, 

Cancelas, OCR, RFID, Sensor de presença, Letreiros, Semáforos/Sinaleiras

10.3.8 Captação de Energia solar

10.3.9 Data Book  e As Built

10.4 Portaria Avançada de Saída

10.4.1
Infraestrutura (fundação), inclusive Sondagens de verificação, Demolição, Escavações, Escoramentos, 

Movimentação de Terra, Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra

10.4.2 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas)

10.4.3
Cobertura 2, Forros, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda,  pingadeiras, impermeabilização , pontos de 

ancoragem 

10.4.4
Paredes, Divisórias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris, Revestimentos, Impermeabilizações, 

Pinturas,  Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Pisos, Acessibilidade (NBR 9050), Fachadas

10.4.5 Paisagismo

10.4.6
Instalações: Hidráulica, Sanitária, Drenagem pluvial, Gases, Combate a incêndio e pânico, Louças, Bancadas, 

Metais, Reservatórios d'água

10.4.7
Instalações Elétrica, Iluminação, SPDA, Aterramentos, Rede, CFTV e dados , Climatização, Leitor biométrico / 

cartão de acesso, Cancelas, OCR, RFID,  sensor de presença, Letreiros, Semáforos/Sinaleiras

10.4.8 Desvio em rede de alta tensão de propriedade da concessionária de energia

10.4.9 Captação de Energia solar

10.4.10 Data Book  e As Built

11. Intervenção Viária

11.1 Instalação de canteiro local Intervenção Viária

11.2 Manutenção de canteiro local Intervenção Viária

11.3 Equipe de controle tecnológico

11.4 Limpeza do sistema de drenagem superficial; canaletas, valas, bueiros, bocas de lobo, etc

11.5 Limpeza do sistema de drenagem profunda

11.6
Drenagem Profunda, incluindo escavações, movimentação de terra, Segregação, transporte e destinação de 

Resíduos, Locação da obra, Escoramentos
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11.7

Pavimentação com CBUQ, incluindo sub-base, base, sub-leito e leito, escavações, movimentação de terra, 

Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra, Compactação, Sarjetas e Meios-fios, 

Passeios, Acessibilidade (NBR 9050), incluindo sondagem de verificação.

11.8

Pavimentação com Concreto armado h=20 cm com adição de fibras, incluindo sub-base, base, sub-leito e 

leito, escavações, movimentação de terra, Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da 

obra, Compactação, Sarjetas e Meios-fios, Passeios, Acessibilidade (NBR 9050), incluindo sondagem de 

verificação.

11.9 Sinalização horizontal e vertical incluindo semáforos

11.10 Paisagismo e urbanização

11.11 Paradas de ônibus

11.12
Fornecimento e Instalação de torres de iluminação 30m  (Iluminação, incluindo instalação de acesso com 

PRFV )

12. Esgotamento Sanitário do Itaqui

12.1 Instalação de canteiro local

12.2 Manutenção de canteiro local - Esgotamento

12.3 Sondagem de solo por Georradar

12.4 Rede Gravidade, inclusive PVs

12.5 Rede Recalque                                                                                                                                                            

12.6
Estação Elevatória de Esgoto nº 1 - EEE-1: infraestrutura, tanques, instalações elétricas, tubulações e 

instalações hidro-sanitárias, urbanização e paisagismo.

12.7
Estação Elevatória de Esgoto nº 2 - EEE-2: infraestrutura, tanques, instalações elétricas, tubulações e 

instalações hidro-sanitárias, urbanização e paisagismo.

12.8
Estação Elevatória de Esgoto nº 3 - EEE-3: infraestrutura, tanques, instalações elétricas, tubulações e 

instalações hidro-sanitárias, urbanização e paisagismo.

12.9
Estação Elevatória de Esgoto nº 4 - EEE-4: infraestrutura, tanques, instalações elétricas, tubulações e 

instalações hidro-sanitárias, urbanização e paisagismo.

12.10
Estação Elevatória de Esgoto nº 5 - EEE-5: infraestrutura, tanques, instalações elétricas, tubulações e 

instalações hidro-sanitárias, urbanização e paisagismo.

12.11 ETE

12.11.1
Infraestrutura, inclusive Demolição, Escavações, Escoramentos, Movimentação de Terra, Segregação, 

transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra

12.11.2 Superestrutura

12.11.3 Reatores Biológicos - Equipamentos, Instalações elétricas, Instalações  hidráulicas, Casas de equipamentos.

12.11.4
Decantadores Secundários - Equipamentos, Instalações elétricas, Instalações  hidráulicas, Casas de 

equipamentos.

12.11.5 Tanque de Contato - Equipamentos, Instalações elétricas, Instalações  hidráulicas, Casas de equipamentos.

12.11.6 Tanque de Lodo - Equipamentos, Instalações elétricas, Instalações  hidráulicas, Casas de equipamentos.

12.11.7
Centrifugador de Lodo - Equipamentos, Instalações elétricas, Instalações  hidráulicas, Casas de 

equipamentos.

12.11.8
Entrada de Energia, Instalações Elétrica, Quadros, Iluminação, SPDA, Aterramentos, Rede, CFTV, dados e 

Grupo Gerador

12.11.9 Urbanização (cercamento, acessos) e paisagismo 

12.12 Melhoria nas ETEs dos Berços 100, 101/102, 104 e 108

12.13 Data Book  e As Built

Total: 
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Projeto:

Nº EMAP: 2022.01-CR-GER-1001-0001-R00 DATA: Rev.: 0
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Projetos

Logo da Contratada Contratação de Empresa Especializada para elaboração de projeto básico e executivo, execução de obras civis predial e rodoviária, instalação de sistema de controle de fluxo (veículos e pedestres), incluindo balanças rodoviárias, energia solar, drenagem pluvial e rede coletora de esgotamento sanitário no Porto do Itaqui em São Luís – MA.

Cronograma Físico Financeiro

Administração de Obra

Instalação de Canteiro Central

Manutenção de Canteiro Central

Instalações Provisórias para EMAP

Prédio da Oficina e GEMAN

Prédio de Operações

Portaria de Acesso Norte – PAN

Prédio da Vigiagro

Portaria de Acesso Sul – PAS

Portarias Avançadas

Intervenção Viária

Esgotamento Sanitário do Itaqui
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Contratação de Empresa Especializada para elaboração de projeto básico e executivo, execução de obras civis predial e rodoviária, instalação de sistema de controle de fluxo (veículos e pedestres), incluindo balanças rodoviárias, energia solar, drenagem pluvial e rede coletora de esgotamento sanitário no Porto do Itaqui em São Luís – MA.

Cronograma Físico Financeiro



PROJETO:

Nº EMAP: 2022.01-PO-GER-1001-0001-R00 REVISÃO: 0 DATA:

ITENS %

1.0 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

2.0 DESPESAS FINANCEIRAS

3.0 SEGURO / GARANTIA / RISCO
3.1 Seguro
3.2 Garantia
3.3 Riscos

4.0 LUCRO BRUTO

5.0 TRIBUTOS
5.1 ISS (Observar Percentual da Localidade)
5.2 PIS
5.3 COFINS
5.4 CPRB

BDI=

Logo da Contratada

(((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/((1-I) )-1)*100

Contratação Integrada de Empresa Especializada para Elaboração de Projeto Básico, Projeto Executivo e 

Execução de Obras Civis, contemplando: Requalificação e Construção dos Prédios de Apoio Operacional e 

Portarias; Infraestrutura e Intervenção Viária (Inclusive Drenagem pluvial); Fornecimento e Instalação de 

equipamentos de controle de Acesso e Energia Solar, Esgotamento Sanitário da Poligonal; 

Comissionamento e Testes operacionais para implantação do Novo Fluxo Viário; Porto do Itaqui em São 

Luís – MA.

PLANILHA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI - SERVIÇOS 

DESCRIÇÃO
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Nº EMAP: DATA: REVISÃO: ENCARGOS SOCIAIS

2022.01-PO-GER-1001-0001-R00 mm/aaaa nº
Desonerado ou Não 

Desonerado

CÓDIGO

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

A 6

A 7

A 8

A 9

B 1

B 2

B 3

B 4

B 5

B 6

B 7

B 8

B 9

B 10

C 1

C 2

C 3

C 4

C 5

D 1

D 2

MODELO PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS [Modelo] 

Objeto

Contratação Integrada de Empresa Especializada para Elaboração de Projeto Básico, Projeto Executivo e 

Execução de Obras Civis, contemplando: Requalificação e Construção dos Prédios de Apoio Operacional 

e Portarias; Infraestrutura e Intervenção Viária (Inclusive Drenagem pluvial); Fornecimento e Instalação 

de equipamentos de controle de Acesso e Energia Solar, Esgotamento Sanitário da Poligonal; 

Comissionamento e Testes operacionais para implantação do Novo Fluxo Viário; Porto do Itaqui em São 

Luís – MA.

DESCRIÇÃO  HORISTA (%)  MENSALISTA (%) 

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

INSS - Artigo 22 Inciso I Lei 8.212/91

SESI ou SESC - Artigo 3° Lei 8.036/90

SENAI ou SENAC - Decreto 2.318/86

INCRA - Lei 7.787 de 30/06/89 e DL 1.146/70

SEBRAE - Artigo 8° Lei 8.029/90 e Lei 8.154 de 28/12/90

Salário Educação - Artigo 3° Inciso I Decreto 8.704/82

Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS

FGTS - Artigo 15 Lei 8.030 e Artigo 7° Inciso III CF/88

SECONCI

SUBTOTAL GRUPO A

GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO A

Repouso Semanal Remunerado

Feriados

Auxílio-Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

SUBTOTAL GRUPO B

Faltas justificadas

Dias de Chuvas

Auxilio Acidente do Trabalho

Férias Gosadas

Salário Maternidade

GRUPO C - ENCARGOS QUE NÂO RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO B

Aviso Prévio indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

 Reincidência de A sobre B

Férias  (indenizadas) 

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

SUBTOTAL GRUPO C

GRUPO D - INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

SUBTOTAL GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)

Logo da Licitante

Encargos Sociais Modelo 8/8


