
 

Obra Rev.: Nº EMAP: B.D.I.

Encargos 

Sociais

Logo Licitante
Recuperação Mecanizada do Pavimento Intertravado e Adequação do Sistema de 

Drenagem do Berço 100, no Porto do Itaqui em São Luís – MA.

0 2022.04-PO-GER-1200-0001-R00 XX% Com 

desoneração ou 

Sem desoneração

Data: MMM/AA

Item Código Banco Descrição Und  Quant. 
Valor Unit 

(R$)

Valor Unit c/ 

BDI
Valor Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS

 1.1  CP-2020.3 Próprio
TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE 

OBRA
UND                       1,00 

 1.2  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m²                       6,00 

 1.3 
 CPU-1001/2018-10-

01 
Próprio EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRAS UN                       1,00 

 1.4  CPU - 2020-20-29 Próprio Instalação de Canteiro de Obras un                       1,00 

 1.5  CPU - 2020-20-30 Próprio Manutenção de Canteiro de Obras un                       1,00 

 1.6 
 CPU-1001/2018-10-

04 
Próprio

SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM CONE COM FAIXA REFLETIVA E ILUMINAÇÃO 

NOTURNA COM BALDE (BASEADO EM SINAPI 74221 E ORSE 2461)
mxdia                   880,00 

 1.7 
 CPU-1001/2018-10-

13 
Próprio CAVALETE PARA ISOLAMENTO DE OBRA EM TÁBUA E SARRAFO MADEIRA un                     10,00 

 1.8 
 CPU-1001/2018-10-

14 
Próprio

PLACA DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO (1,0 X 0,85M) DE OBRA EM CHAPA DE 

AÇO DE GALVANIZADO (E=1,95MM), PINTADA, FIXADA EM CAVALETE DE 

MADEIRA

un                       4,00 

 1.9 
 CPU-1001/2018-10-

18 
Próprio

SEGREGAÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS EM CAÇAMBA 

ESTACIONÁRIA 5 M3 CLASSE II (LIXO COMUM, ORGÂNICO, MADEIRA, PAPEL, 

RECICLÁVEL ) PARA ÁREA DE DESTINAÇÃO LEGAL

tKm                5.850,00 

 1.10 
 CPU-1001/2018-10-

19 
Próprio

DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS CLASSE II (LIXO COMUM, ORGÂNICO, MADEIRA, 

PAPEL, RECICLÁVEL ) EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 5 M3 PARA ÁREA DE 

DESTINAÇÃO LEGAL

t                     90,00 

 1.11  CPU-2022-04-02 Próprio EQUIPE DE TOPOGRAFIA (Baseado em SUDECAP 43.01.01) mês                       5,00 

 1.12 5914351 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ T                2.753,77 

 1.13  CPU-2022-04-03 Próprio Isolamento de obra com tela plastica laranja m                1.320,00 

 1.14  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm            171.835,09 

 1.15 
 CPU-1001/2018-10-

19 
Próprio

DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS CLASSE II (Entulho de obra) PARA ÁREA DE 

DESTINAÇÃO LEGAL
t                2.643,62 

Planilha Orçamentária Sintética
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 2 RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO  

2.1 CPU - 2020-20-27 Próprio Mobilização de equipamentos e/ou maquinários para serviços de pavimentação un                       1,00 

 2.2 
 CPU-1001/2018-10-

19 
Próprio

Reposicionar (carga, manobra e descar) de barreria de proteção (new jersey) ou blocos 

de concreto com caminhão guindauto (munck)
un                   180,00 

 2.3 
 CPU-1001/2022-04-

01 
Próprio

Demolição MANUAL de pavimento intertravado , SEM reaproveitamento. (Baseado em 

AGETOP 02126)
m²                   949,97 

2.4 CPU - 2020-20-25 Próprio Demolição MECANIZADA de pavimento intertravado SEM reaproveitamento. m²              10.065,10 

2.5
 CPU-1001/2018-10-

10 
Próprio

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA - INCLUINDO TRANSPORTE MATERIAL (BASEADO EM SINAPI 94342 

E SINAPI 72887)

m³                   550,75 

2.6
 CPU-1001/2018-10-

06 
Próprio

Execução MANUAL de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco 16 faces 

de 22 x 11 cm, espessura 10 cm. Blocos com resistência de 50MPa, SEM 

REAPROVEITAMENTO DE BLOCOS (baseado em Sinapi 92406)

m²                   949,97 

2.7
 CPU-1001/2018-10-

06 
Próprio

Execução MECANIZADA de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco 16 

faces de 22 x 11 cm, espessura 10 cm. Blocos com resistência de 50MPa. SEM 

REAPROVEITAMENTO DE BLOCOS (baseado em Sinapi 92406)

m²              10.065,10 

2.8
 CPU-1001/2018-10-

07 
Próprio Base de concreto simples para barreira de proteção (new jersey) un                     49,00 

2.9 CPU - 2020-20-27 Próprio Desmobilização de equipamentos e/ou maquinários para serviços de pavimentação un                       1,00 

 3 RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM

 3.1 
 CPU-1001/2018-10-

02 
Próprio

LIMPEZA E/OU DESOBSTRUÇÃO DE DRENO PLUVIAL COM AUXÍLIO DE 

EQUIPAMENTO HIDROJATO - (BASEADO EM ORSE 6390)
un                   352,00 

 3.2 
 CPU-1001/2018-10-

07 
Próprio ADEQUAÇÃO DOS DRENOS EXISTENTES (INCLUSIVE DEMOLIÇÃO) un                   191,00 
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 4 PINTURA DE SINALIZAÇÃO

 4.1  5213401 SICRO3 PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM m²                   603,40 

 5 SERVIÇOS FINAIS

 5.1 
 CPU-1001/2018-10-

05 
Próprio

LIMPEZA DE OBRA COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (BASEADO EM 

ORSE Nº 6191)
m²              11.015,07 

 5.2  CP - 0001.58 Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO EM CAMINHÃO MUNCK UN                       1,00 
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Nº EMAP: 2022.04-PO-GER-1200-0001-R00 DATA: MMM/AA REVISÃO: 0

ITENS %

1.0 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 0,00%

2.0 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00%

3.0 SEGURO / GARANTIA / RISCO 0,00%
3.1 Seguro 0,00%
3.2 Garantia 0,00%
3.3 Riscos 0,00%

4.0 LUCRO BRUTO 0,00%

5.0 TRIBUTOS 0,00%
5.1 ISS (Observar Percentual da Localidade) 0,00%
5.2 PIS 0,00%
5.3 COFINS 0,00%
5.4 CPRB 0,00%

BDI= 0,00%

NOTAS:

PLANILHA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI - SERVIÇOS 

PROJETO:

Logo Licitante
Recuperação Mecanizada do Pavimento Intertravado e Adequação do 

Sistema de Drenagem do Berço 100, no Porto do Itaqui em São Luís – MA.

5 - Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são os limites referenciais máximos admitidos pela Administração

6 - A alíquota do ISS aplicada no município de São Luís é de 5%, porém, o decreto 44.910 de 23/12/2013 autoriza dedução de 40% a título de materiais 

incorporados à obra em regime presumido de dedução. Desta forma, no BDI foi aplicado o percentual de 3,0%.

DESCRIÇÃO

(((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/((1-I) )-1)*100

1 - A fórmula proposta pela EMAP para cálculo do BDI, acima utilizada, segue o Acórdão 2.622/2013-TCU/Plenário;

2 - Alíquota do ISS é determinada pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1° e art. 8° da Lei Complementar n° 

116/2001;

3 - Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei n°10.637/02 em consonância ao Regime de Tributação da Empresa;

4 - Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme Lei n° 10.833/03;

4/7 Modelo BDI Serviços



Nº EMAP: DATA: mm/aaaa REVISÃO: 0

2022.04-PO-GER-1200-0001-R00

1.0

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 XXXXXX UNID.

1.1 YYYYYYY

1.2 ZZZZZZZ

1.3

1.4

2.0 DIVERSOS  R$               -   

2.1

2.2

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO  R$               -   

3.1

3.2

Objeto

Recuperação Mecanizada do Pavimento Intertravado e Adequação do Sistema de Drenagem do Berço 100, no 

Porto do Itaqui em São Luís – MA.

PLANILHA DE ORÇAMENTO ANALÍTICO (COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Logo da Licitante
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Projeto: Rev.: Nº EMAP: 

Logo Licitante 0

2020.20-CR-GER-1200-0001-R00

Data: MMM/AA

Item Descrição Total (R$) Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5

% % % % %

 Valor da Etapa no 

mês 

 Valor da Etapa no 

mês 

 Valor da Etapa no 

mês 

 Valor da Etapa no 

mês 

 Valor da Etapa no 

mês 

% % % % %

 Valor da Etapa no 

mês 

 Valor da Etapa no 

mês 

 Valor da Etapa no 

mês 

 Valor da Etapa no 

mês 

 Valor da Etapa no 

mês 

% % % % %

 Valor da Etapa no 

mês 

 Valor da Etapa no 

mês 

 Valor da Etapa no 

mês 

 Valor da Etapa no 

mês 

 Valor da Etapa no 

mês 

% % % % %

 Valor da Etapa no 

mês 

 Valor da Etapa no 

mês 

 Valor da Etapa no 

mês 

 Valor da Etapa no 

mês 

 Valor da Etapa no 

mês 

% % % % %

 Valor da Etapa no 

mês 

 Valor da Etapa no 

mês 

 Valor da Etapa no 

mês 

 Valor da Etapa no 

mês 

 Valor da Etapa no 

mês 

Valor total % Mensal % Mensal % Mensal % Mensal % Mensal

 Valor mensal Valor mensal  Valor mensal  Valor mensal  Valor mensal 

% Acumulado % Acumulado % Acumulado % Acumulado % Acumulado

 Valor Acumulado Valor Acumulado  Valor Acumulado  Valor Acumulado  Valor Acumulado 

Recuperação mecanizada do pavimento intertravado e recuperação do sistema de 

drenagem do Berço 100, inclusive acesso, no Porto do Itaqui em São Luís – MA

Cronograma Sintético

 1 Serviços iniciais Valor da Etapa

 2 Recuperação Mecanizada de pavimento intertravado Valor da Etapa

 3 Recuperação do sistema de drenagem superficial Valor da Etapa

Total Geral: 

4 Pintura de sinalização Valor da Etapa

5 Serviços Finais Valor da Etapa
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Nº EMAP: DATA: REVISÃO: ENCARGOS SOCIAIS

2022.04-PO-GER-1200-0001-R00 mm/aaaa
Desonerado ou 

Não Desonerado

CÓDIGO

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

A 6

A 7

A 8

A 9

B 1

B 2

B 3

B 4

B 5

B 6

B 7

B 8

B 9

B 10

C 1

C 2

C 3

C 4

C 5

D 1

D 2

MODELO PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS 

Objeto

RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO INTERTRAVADO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DO BERÇO 100, 

INCLUSIVE ACESSO, NO PORTO DO ITAQUI EM SÃO LUÍS – MA

DESCRIÇÃO  HORISTA (%)  MENSALISTA (%) 

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

INSS - Artigo 22 Inciso I Lei 8.212/91

SESI ou SESC - Artigo 3° Lei 8.036/90

SENAI ou SENAC - Decreto 2.318/86

INCRA - Lei 7.787 de 30/06/89 e DL 1.146/70

SEBRAE - Artigo 8° Lei 8.029/90 e Lei 8.154 de 28/12/90

Salário Educação - Artigo 3° Inciso I Decreto 8.704/82

Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS

FGTS - Artigo 15 Lei 8.030 e Artigo 7° Inciso III CF/88

SECONCI

SUBTOTAL GRUPO A

GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO A

Repouso Semanal Remunerado

Feriados

Auxílio-Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

SUBTOTAL GRUPO B

Faltas justificadas

Dias de Chuvas

Auxilio Acidente do Trabalho

Férias Gosadas

Salário Maternidade

GRUPO C - ENCARGOS QUE NÂO RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO B

Aviso Prévio indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

 Reincidência de A sobre B

Férias  (indenizadas) 

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

SUBTOTAL GRUPO C

GRUPO D - INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

SUBTOTAL GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)

Logo da Licitante
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