
Nº EMAP: 0 DATA BASE: jul/21 REVISÃO: 0

BDI SERVIÇO: 27,93% BDI FORNECIMENTO: 11,10%

MENOR

MÉDIO

MEDIANA

COT. DESCRIÇÃO UNID. EMPRESA 01 EMPRESA 02 EMPRESA 03 EMPRESA 04 EMPRESA 05 P.UNIT.

CONFEA CREA MÉDIA 240,82                  
 ART MENOR 240,82                  

240,82 % 100,00
DNIT TABELA MÉDIA 472,38                  

jan/21 MENOR 472,38                  
472,38 % 100,00
DNIT MÉDIA 285,27                  

M0051 MENOR 285,27                  
285,27 % 100,00
DNIT MÉDIA 1,00                       

5213848 MENOR 1,00                       

1,00 % 100,00

ORSE MÉDIA 3.800,00               

13021 MENOR 3.800,00               

3800,00 % 100,00
mar/21 mar/21 MÉDIA 1.100,00               

EUROBAN MAPARA LOKVAL MENOR 1.000,00               
1200,00 1000,00 % 90,91

jul/21 jul/21 jul/21 MÉDIA 114,66                  
FERRAMENTAS 

KENNEDY
COPAFER PIRES MARTINS MENOR 96,19                     

96,19 136,19 111,60 % 83,89

SICRO MÉDIA 50,93                     

1619003 MENOR 50,93                     

50,93 % 100,00
SICRO MÉDIA 0,51                       

5914479 MENOR 0,51                       
0,51 % 100,00

SICRO MÉDIA 9,75                       
4011537 MENOR 9,75                       

9,75 % 100,00

ORSE (06/2021))
MÉDIA 340,60                  

4480 MENOR 340,60                  
340,60 % 100,00

ORSE (02/2021) MÉDIA 18,07                     
7948 MENOR 18,07                     
18,07 % 100,00

FDE 04/2021 MÉDIA 103,91                  
1646002 MENOR 103,91                  
103,91 % 100,00

ORSE 06/2021 MÉDIA 2.658,07               
10337 MENOR 2.658,07               

2658,07 % 100,00
ORSE 02/2021 MÉDIA 11,12                     

fev/21 MENOR 11,12                     
11,12 % 100,00

SICRO 01/2021 MÉDIA 41,08                     
5605942 MENOR 41,08                     

41,08 % 100,00
CPOS MÉDIA 15,70                     

S.04.000.021093 MENOR 15,70                     
15,70 % 100,00

SINAPI MÉDIA 2,84                       
20193 MENOR 2,84                       
2,84 % 100,00

SICRO 01/2021 MÉDIA 287,53                  
E9041 MENOR 287,53                  
287,53 % 100,00

SICRO 04/2021 MÉDIA 1,02                       
5915014 MENOR 1,02                       

1,02 % 100,00
SICRO 01/2021 MÉDIA 50,93                     

1619003 MENOR 50,93                     
50,93 % 100,00

CONTRATO 
14/2021 MÉDIA 11.549,99            

MENOR 11.549,99            
11549,99 % 100,00

CONTRATO 
14/2021 MÉDIA 650,29                  

MENOR 650,29                  
650,29 % 100,00

CONTRATO 
14/2021 MÉDIA 216,44                  

MENOR 216,44                  
216,44 % 100,00

CONTRATO 
14/2021 MÉDIA 1.035,55               

MENOR 1.035,55               
1035,55 % 100,00

CONTRATO 
14/2021 MÉDIA 441,52                  

MENOR 441,52                  
441,52 % 100,00

REFORMA LA MADEIRA MADEIRA ACQUAFORT MÉDIA 2.196,05               
01/set 01/set 01/set MENOR 2.159,00               

C-23 SERVIÇO DE ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS DA GALERIA UN. MENOR 11549,99

OCUPANT
ExMÊS

MENOR 472,38

C-1 TAXA DE ART CREA  PARA OBRA ACIMA DE R$15.000,00 UN. MENOR

PROJETO:

MODERNIZAÇÃO DAS TAMPAS E RECUPERAÇÃO DOS BORDOS DAS 
GALERIAS DOS BERÇOS 101 A 105 DO PORTO DO ITAQUI, LOCALIZADO EM 

TIPO: NÃO DESONERADO

PLANILHA DE COTAÇÕES

> QUANDO A MENOR COTAÇÃO FOR MAIOR QUE 85% DA MÉDIA DAS COTAÇÕES,  ADOTAMOS A MENOR COTAÇÃO;

> QUANDO A MENOR COTAÇÃO FOR MAIOR QUE 70% E MENOR QUE 85% DA MÉDIA DAS COTAÇÕES, ADOTAMOS A MÉDIA DAS COTAÇÕES;

CONDICIONATES PARA ADOÇÃO DE CRITÉRIO 

> QUANDO A MENOR COTAÇÃO FOR MENOR QUE 70% DA MÉDIA DAS COTAÇÕES, ADOTAMOS A COTAÇÃO MEDIANA.

MÉTODO DE
CÁLCULO

240,82

C-2 CUSTO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO

3800,00

C-6
ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 03 (três) LIMPEZAS 
SEMANAIS

UN. MEDIANA 1100,00

C-5
TENDA CONFECCIONADA EM LONA TD-1000 ANTI-CHAMA TIPO 
PIRÂNIDE COM ESTRUTURA METALICA EM TUBO GALV.1 1/4, 1 
1/5 E PÉS C/ 2",( DIM. 5M X5M)

UN. MENOR

285,27

C-4
LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE 
SINALIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE 200 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 
IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

UNxDIA MENOR 1,00

C-3
CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO EM POLIETILENO - H = 117 
CM E BASE QUADRADA DE 60 X 60 CM

UN. MENOR

C-8 BARRA ROSCADA AÇO CARBONO 1''X1M ZINCADO M 96,19

C-10
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA 
PAVIMENTADA

Tkm 0,51

C-9 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO

UN. 50,93

C-12 TINTA COM ALTO TEOR DE ZINCO - NITOPRIMER ZN OU SIMILAR 
2MM

KG MENOR 340,60

C-11
SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA 
E ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO

M MENOR 9,75

C-14 ANCORAGEM DE BARRAS DE ACO COM RESINA BASE EPOXI DM3 MENOR 103,91

C-13
FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VÍDEA, UTILIZANDO 
MARTELE ELÉTRICO (DIÂMETRO: 1/2 " / PROFUNDIDADE: 15 CM)

UN. MENOR 18,07

C-16 CURA ÚMIDA POR ASPERSÃO DE ÁGUA DURANTE 3 DIAS M2 MENOR 11,12

C-15
MICROCONCRETO FLUIDO (AUTOADENSÁVEL) C/ GROUT ATÉ 50% 
DE PÓ DE PEDRA (PEDRISCO - BRITA 0) LANÇAMENTO E CURA

M3 MENOR 2658,07

C-18
LOCAÇÃO DE ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5X1,5M), COM PISO 
METÁLICO

MXMES MENOR 15,70

C-17
PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA 
EPÓXI - E = 200 µm

M2 MENOR 41,08

C-20
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE 
DE 45 T.M - 188 KW

H MENOR 287,53

C-19
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA 
DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E 
ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMÊS 2,84

C-22
DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM 
REAPROVEITAMENTO

M³ MENOR 50,93

C-21
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE 
DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA 

Tkm 1,02

C-25 TRANSPORTE DO RESÍDUO PARA O DESTINO FINAL,(RESPEITANDO 
A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A ATIVIDADE)

M³ MENOR 216,43

C-24
LIMPEZA DAS GALERIAS (INCLUSO CARGA E DESCARGA DO 
MATERIAL, IÇAMENTO DAS TAMPAS, LIMPEZA DE GALERIA, 
RETIRADA DE RESÍDUOS E RECOLOCAÇÃO DAS TAMPAS)

M³ MENOR 650,29

C-27 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUO CLASSE II M³ MENOR 441,52

C-26 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUO CLASSE I M³ MENOR 1035,55

C-28 CAIXA DAGUA 3000L COM TAMPA UN. MENOR 2159,00
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PROJETO:

MODERNIZAÇÃO DAS TAMPAS E RECUPERAÇÃO DOS BORDOS DAS 
GALERIAS DOS BERÇOS 101 A 105 DO PORTO DO ITAQUI, LOCALIZADO EM 

TIPO: NÃO DESONERADO

PLANILHA DE COTAÇÕES

> QUANDO A MENOR COTAÇÃO FOR MAIOR QUE 85% DA MÉDIA DAS COTAÇÕES,  ADOTAMOS A MENOR COTAÇÃO;

> QUANDO A MENOR COTAÇÃO FOR MAIOR QUE 70% E MENOR QUE 85% DA MÉDIA DAS COTAÇÕES, ADOTAMOS A MÉDIA DAS COTAÇÕES;

CONDICIONATES PARA ADOÇÃO DE CRITÉRIO 

> QUANDO A MENOR COTAÇÃO FOR MENOR QUE 70% DA MÉDIA DAS COTAÇÕES, ADOTAMOS A COTAÇÃO MEDIANA.

MÉTODO DE
CÁLCULO

2159,00 2220,00 2209,16 % 98,31
CONTRATO 
COMBATE A MÉDIA 7.214,14               

set/20 MENOR 7.214,14               

7214,14 % 100,00
PESQUISA DE 

MÉDIA SALARIAL MÉDIA 4.634,72               

MENOR 4.634,72               

4634,72 % 100,00

OLIST AVENTURA E CIA
CATARINA 
NAUTICA MÉDIA 165,10                  

MENOR 162,00                  

162,00 170,54 162,75 % 98,12

SEINFRA MÉDIA -                         

I0128 MENOR -                         

0,57 %

CPOS MÉDIA 0,58                       

 01.20.821 MENOR 0,58                       

0,58 % 100,00
TRAFBOR MÉDIA 43,20                     

MENOR 43,20                     
43,2 % 100,00

TRAFBOR MÉDIA 93,60                     
MENOR 93,60                     

93,60 % 100,00
MÊS MÉDIA 6.010,31               

TABELA 
CONSULTORIA MENOR 6.010,31               

6010,31 % 100,00
MÉDIA 160,00                  

ACORDO 
COLETIVO 2020-

2021 MENOR 160,00                  
160,00 % 100,00

MÉDIA 0,91                       
ACORDO 

COLETIVO 2020-
2021 MENOR 0,91                       
0,91 % 100,00

SICRO E9046 MÉDIA 54,12                     
abr/21 MENOR 54,12                     
54,12 % 100,00
ZIRAN PEDREIRAS Araujo Guindastes MÉDIA 480,00                  

14/09/2021 Não Respondeu Não Respondeu MENOR 480,00                  
480,00 % 100,00

MÉDIA -                         
MENOR -                         

%
MÉDIA -                         

MENOR -                         
%

MÉDIA -                         
MENOR -                         

%
MÉDIA -                         

MENOR -                         
%

MÉDIA -                         
MENOR -                         

%
MÉDIA -                         

MENOR -                         
%

MÉDIA -                         
MENOR -                         

%
MÉDIA -                         

MENOR -                         
%

MÉDIA -                         
MENOR -                         

%
MÉDIA -                         

MENOR -                         
%

MÉDIA -                         
MENOR -                         

%
MÉDIA -                         

MENOR -                         
%

MÉDIA -                         
MENOR -                         

%
MÉDIA -                         

MENOR -                         C-54 MENOR

C-52 MENOR

C-53 MENOR

C-50 MENOR

C-51 MENOR

C-29 TÉCNICO DE PLANEJAMENTO PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MÊS MENOR 7214,14

C-30 TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE COM ENCARGOS SOCIAIS MÊS MENOR 4634,72

C-31 FORNECIMENTO DE COLETE SALVA VIDAS CLASSE II JALECO 
REFLETIVO

UN. MENOR 162,00

C-36 VEÍCULO LEVE PICK UP 4X4 - 147 Kw (SEM MOTORISTA) MÊS MENOR 6010,31

C-32 MENOR 0,57

C-33
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL COM ÁREAS 
ATÉ 50% DE OCUPAÇÃO - ÁREA ACIMA DE 20.000 M² ATÉ 200.000 
M²

M² MENOR 0,58

C-34
PERFIL DE BORRACHA ASTM D 2000, DUREZA 70 SHORE A PARA 
PROTEÇÃO DE FORMAS EM BORRACHA MACIÇA 10 MM

M MENOR 43,20

ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1'' UN.

C-37 CESTA BÁSICA (ACORDO COLETIVO SINDUSCON 2020-2021) 
MENSALISTA

MÊS MENOR 160,00

C-35
PERFIL DE BORRACHA ASTM D 2000, DUREZA 70 SHORE A PARA 
PROTEÇÃO DE FORMAS EM BORRACHA MACIÇA 20 MM

M MENOR 93,60

C-38 CESTA BÁSICA (ACORDO COLETIVO SINDUSCON 2020-2021) 
HORISTA

H MENOR 0,90

C-39
CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA ELEVAÇÃO 
COM CAPACIDADE DE 929 KN

H MENOR 54,12

C-40
CARREGAMENTO/DESCARREGAMENTO DE TAMPA COM REACH 
STACKER

UN. MENOR 480,00

C-41 MENOR

C-42 MENOR

C-43 MENOR

C-44 MENOR

C-45 MENOR

C-46 MENOR

C-47 MENOR

C-48 MENOR

C-49 MENOR
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PROJETO:

MODERNIZAÇÃO DAS TAMPAS E RECUPERAÇÃO DOS BORDOS DAS 
GALERIAS DOS BERÇOS 101 A 105 DO PORTO DO ITAQUI, LOCALIZADO EM 

TIPO: NÃO DESONERADO

PLANILHA DE COTAÇÕES

> QUANDO A MENOR COTAÇÃO FOR MAIOR QUE 85% DA MÉDIA DAS COTAÇÕES,  ADOTAMOS A MENOR COTAÇÃO;

> QUANDO A MENOR COTAÇÃO FOR MAIOR QUE 70% E MENOR QUE 85% DA MÉDIA DAS COTAÇÕES, ADOTAMOS A MÉDIA DAS COTAÇÕES;

CONDICIONATES PARA ADOÇÃO DE CRITÉRIO 

> QUANDO A MENOR COTAÇÃO FOR MENOR QUE 70% DA MÉDIA DAS COTAÇÕES, ADOTAMOS A COTAÇÃO MEDIANA.

MÉTODO DE
CÁLCULO

%

MÉDIA -                         
MENOR -                         

%
MÉDIA -                         

MENOR -                         
%

MÉDIA -                         
MENOR -                         

%
MÉDIA -                         

MENOR -                         
%

MÉDIA -                         
MENOR -                         

%

MÉDIA -                         

MENOR -                         

%
MÉDIA -                         

MENOR -                         
%

MÉDIA -                         
MENOR -                         

%
MÉDIA -                         

MENOR -                         
%

MÉDIA -                         
MENOR -                         

%
MÉDIA -                         

MENOR -                         
%

MÉDIA -                         
MENOR -                         

%
MÉDIA -                         

MENOR -                         
%

MÉDIA -                         
MENOR -                         

%
MÉDIA -                         

MENOR -                         
%

MÉDIA -                         
MENOR -                         

%
MÉDIA -                         

MENOR -                         
%

MÉDIA -                         
MENOR -                         

%
MÉDIA -                         

MENOR -                         
%

MÉDIA -                         
MENOR -                         

%
MÉDIA -                         

MENOR -                         
%

MÉDIA -                         
MENOR -                         

%
MÉDIA -                         

MENOR -                         
%

MÉDIA -                         
MENOR -                         

%

MÉDIA -                         
MENOR -                         

%
MÉDIA -                         

MENOR -                         
%

MÉDIA -                         
MENOR -                         

%
MÉDIA -                         

MENOR -                         
%

MÉDIA -                         
MENOR -                         C-83 MENOR

C-82 MENOR
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C-76 MENOR

C-77 MENOR

C-74 MENOR

C-75 MENOR

C-72 MENOR

C-73 MENOR

C-70 MENOR

C-71 MENOR

C-68 MENOR

C-69 MENOR

C-66 0,00

C-67 MENOR

C-64 MENOR

C-65 0,00

C-62 MENOR

C-63 MENOR

C-60 MENOR

C-61 MENOR

C-58 MENOR

C-59 MENOR

C-56 MENOR

C-57 MENOR

C-55 MENOR
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PROJETO:

MODERNIZAÇÃO DAS TAMPAS E RECUPERAÇÃO DOS BORDOS DAS 
GALERIAS DOS BERÇOS 101 A 105 DO PORTO DO ITAQUI, LOCALIZADO EM 

TIPO: NÃO DESONERADO

PLANILHA DE COTAÇÕES

> QUANDO A MENOR COTAÇÃO FOR MAIOR QUE 85% DA MÉDIA DAS COTAÇÕES,  ADOTAMOS A MENOR COTAÇÃO;

> QUANDO A MENOR COTAÇÃO FOR MAIOR QUE 70% E MENOR QUE 85% DA MÉDIA DAS COTAÇÕES, ADOTAMOS A MÉDIA DAS COTAÇÕES;

CONDICIONATES PARA ADOÇÃO DE CRITÉRIO 

> QUANDO A MENOR COTAÇÃO FOR MENOR QUE 70% DA MÉDIA DAS COTAÇÕES, ADOTAMOS A COTAÇÃO MEDIANA.
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C-92 MENOR

C-85 MENOR
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C-94 MENOR

C-93 MENOR

C-87 0,00

C-90

C-86 0,00

MENOR

C-88 0,00
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MENOR

C-91

C-98 MENOR
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