
N° N° N°

1 26 51

2 27 52

3 28 53

4 29 54

5 30 55

6 31 56

7 32 57

8 33 58

9 34 59

10 35 60

11 36 61

12 37 62

13 38 63

14 39 64

15 40 65

16 41 66

17 42 67

18 43 68

19 44 69

20 45 70

21 46 71

22 47 72

23 48 73

24 49 74

25 50 75

6 E 03/08/2023 SN RFLO RFLO - -
5 B 19/07/2023 SN RFLO RFLO - -
4 B 03/07/2023 HIRT SN RFLO - -
3 B 27/06/2023 HIRT SN LFN - -
2 B 17/05/2023 EXE EXE RFLO - -
1 B 29/04/2023 EXE EXE RFLO - -
0 B 03/02/2023 EXE EXE RFLO - -

POR DATA

(D) PARA COTAÇÃO (G) COMO CONSTRUÍDO
(E) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO (H) CANCELADO
(F) COMO COMPRADO

REVISÃO:

6-  PQ-020.030-304-00-001

INSPEÇÕES E PROJETOS NO PORTO DO ITAQUI

PROJETO EXECUTIVO
INTERVENÇÕES NO BERÇO 100
PLANILHA DE QUANTIDADES

NÚMERO CLIENTE: NÚMERO EXE ENGENHARIA:

TIPO DE EMISSÃO
(A) PRELIMINAR
(B) PARA APROVAÇÃO
(C) PARA INFORMAÇÃO

PARA APROVAÇÃO
PARA APROVAÇÃO

REVISÃO EMISSÃO DATA ELABORADO VERIFICADO APROVADO DESCRIÇÃO DAS REVISÕES
VALIDADO

APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO
PARA APROVAÇÃO
PARA APROVAÇÃO
PARA APROVAÇÃO
PARA APROVAÇÃO

AS SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES, TOTAIS OU PARCIAIS, CONTIDAS NESTE DOCUMENTO FORAM CONCEBIDAS E DESENVOLVIDAS PELA EXE ENGENHARIA E PERMANECEM DE PROPRIEDADE DA MESMA.

TODAS AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS E A PROPRIEDADE INTELECTUAL DO PROJETO SÃO DE PROPRIEDADE DA EXE ENGENHARIA E NÃO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM A AUTORIZAÇÃO 
POR ESCRITO.

0-1-2-3-4-X-X
X-1-2-3-4-X-X

INDICA A REVISÃO EM QUE A PÁGINA FOI 
ALTERADA INDICA A REVISÃO EM QUE A PÁGINA FOI ALTERADA INDICA A REVISÃO EM QUE A PÁGINA FOI 

ALTERADA

0-1-X-3-4-5-6

X-1-2-3-4-X-X
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0-1-X-3-4-5-6 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. REFERÊNCIA
0-1-2-3-4-X-X

X-1-2-3-4-X-X REPAROS NO BERÇO 100

X-1-2-3-4-X-X ATIVIDADES PRELIMINARES E COMPLEMENTARES

1.1 Administração local un. 1,00                              Execução da obra em evento único 

1.2 Estruturas temporárias de construção

1.2.1 Placa de obra m² 6,00                              2 x 3 m 

1.2.2 Instalações de canteiro un. 1,00                              Execução da obra em evento único 

1.2.3 Tapume com telha metálica. AF_05/2018 m² 320,00                          160 m lineares * 2,20m de altura 

1.2.4 Isolamento da obra com tela plástica em polipropileno m².dia 690,00                          1m² por dia  x 690 dias 

1.2.5 Plataforma de trabalho  cj 1,00                              1 conjunto reutilizável 

1.2.6 Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 
600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

un.dia 8.280,00                       12 placas x  335 dias 

1.2.7 Manutenção do canteiro un. 1,00                              Execução da obra em evento único 

2 DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE

2.1 Demolição de pavimento intertravado, de forma mecânica, sem reaproveitamento m² 11.460,00                     Largura*comprimento do berço que será feito o novo pavimento - área das 
edificações existentes + 574 m² referentes à pavimentação do berço 101 

2.2 Escavação com retroescavadeira de pneus m³ 15.184,00                    
 Área de demolição*altura do colchão de areia - área das edificações 

existentes*altura do colchão de areia + 774 m³ referentes à pavimentação do 
berço 101 

2.3 Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com 
carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre

t 31.456,80                     Volume de demolição * 2,4 t/m³ + Volume de escavação * 1,8 t/m³ 

2.4 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada tkm 2.044.692,00               Material de demolição e escavação * 65 km 

2.5 Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada t 12.756,82                    
 Volume de demolição * 2,4 t/m³ + (Volume de escavação - Item 6.2 

refernete ao volume de reaterrro do berço 100 e trecho do berço 101) * 1,8 
t/m³ 

3 NOVO SISTEMA DE DRENAGEM

3.1 Hidráulica

3.1.1 Coletor enterrado em tubo circular corrugado de polietileno de alta densidade (PEAD), de 
interior liso para aplicação Drenagem Pluvial com anel de vedação integrado DN Ø250 mm

m 190,00                          Conforme projeto (D-020.030-304-07-001) 

3.1.2
Ligação ente câmara 1 e câmara 2 e extravasor da separadora de água e óleo em tubo circular 
de polietileno de alta densidade (PEAD), de interior e exterior liso, tipo PE 100, SDR 17, PN 10 
DE Ø280 mm

m 66,00                            Conforme projeto (D-020.030-304-07-001) 

3.1.3
Saída e cominicação entre câmaras 2 , 3, 4 e 5  da separadora de água e óleo em tubo circular 
de polietileno de alta densidade (PEAD), de interior e exterior liso, tipo PE 100, SDR 17, PN 10 
DE Ø160 mm

m 96,00                            Conforme projeto (D-020.030-304-07-001) 

3.1.4 Dreno dos trilhos existente em tubo de PVC (Policloreto de vinila), cor marrom, pressão de 
Serviço (20°C) 7,5 kgf/cm2 DNØ50 mm

m 264,00                          Conforme projeto (D-020.030-304-07-001) 

3.1.5 Curva 90o. de polietileno de alta densidade (PEAD), tipo PE 100, SDR 17, PN 10 DE Ø160 mm un. 150,00                          Conforme projeto (D-020.030-304-07-001) 

3.1.6 Curva 90o. de polietileno de alta densidade (PEAD), tipo PE 100, SDR 17, PN 10 DE Ø280 mm un. 31,00                            Conforme projeto (D-020.030-304-07-001) 

3.1.7 Joelho 45o. de PVC (Policloreto de vinila), cor marrom, pressão de Serviço (20°C) 7,5 kgf/cm2  
DN Ø50 mm

un. 142,00                          Conforme projeto (D-020.030-304-07-001) 

3.1.8 Joelho 90o. de PVC (Policloreto de vinila), cor marrom, pressão de Serviço (20°C) 7,5 kgf/cm2  
DN Ø50 mm

un. 76,00                            Conforme projeto (D-020.030-304-07-001) 

3.1.9
Tubo de aço carbono, conforme ABNT NBR 5580 e NBR 5590, para sistema grooved (desvio por 
baixo da canaleta de drenagem entre eixo E até o final do pavimento em direção ao Porto do 
Itaqui), DN Ø8"

m 15,00                            Conforme projeto (D-020.030-304-07-001) 

3.1.10
Tubo de aço carbono, conforme ABNT NBR 5580 e NBR 5590, para sistema grooved (desvio por 
baixo da canaleta de drenagem entre eixo E até o final do pavimento em direção ao Porto do 
Itaqui), DN Ø6"

m 6,00                              Conforme projeto (D-020.030-304-07-001) 

3.1.11 Curva 90o. extremidade ranhurada para acoplamentos mecânicos em tubulações (grooved), DN 
Ø8"

un. 9,00                              Conforme projeto (D-020.030-304-07-001) 

6 E 03/08/2023 un. 12,00                            Conforme projeto (D-020.030-304-07-001) 

3.1.13 Acoplamento ranhurado rígido grooved , DN Ø6" un. 12,00                            Conforme projeto (D-020.030-304-07-001) 

3.1.14 Acoplamento ranhurado rígido grooved , DN Ø8" un. 18,00                            Conforme projeto (D-020.030-304-07-001) 

3.2 Civil

3.2.1 Pré-moldados

3.2.1.1 PM-01

3.2.1.1.1 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, 
instalação e retirada

m² 1.120,00                       Conforme desenho: D-020.030-304-24-008 

3.2.1.1.2 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 
areia e brita comerciais

m³ 182,70                          Conforme desenho: D-020.030-304-24-008 

3.2.1.1.3 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - 
confecção em central dosadora de 30 m³/h

m³ 182,70                          Conforme desenho: D-020.030-304-24-008 

3.2.1.1.4 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 16.156,00                     Conforme desenho: D-020.030-304-24-017 

3.2.1.1.5 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação kg 168,00                          Conforme desenho: D-020.030-304-24-017 

3.2.1.1.6 Tubo metálico Ø 38,1 mm # 1,55 mm kg 78,40                            Conforme desenho: D-020.030-304-24-017 (E) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO

3.2.1.1.7 Tampa em ferro fundido (70x70 cm) und 35,00                            Quantidade de pré-moldados*quantidade de tampas 

3.2.1.1.8 Transporte e montagem und 7,00                              Quantidade de PM-01 

3.2.1.1.9 L 1.1/4" #1/8" - 1,42 kg/m - Aço Inox kg 235,90                          Conforme desenho: D-020.030-304-24-015 

3.2.1.1.10 Chapa 1/8" (grapa) - Aço Inox kg 16,80                            Conforme desenho: D-020.030-304-24-015 

3.2.1.2 PM-02

3.2.1.2.1 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, 
instalação e retirada

m² 640,00                          Conforme desenho: D-020.030-304-24-009 

3.2.1.2.2 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 
areia e brita comerciais

m³ 104,40                          Conforme desenho: D-020.030-304-24-009 

3.2.1.2.3 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - 
confecção em central dosadora de 30 m³/h

m³ 104,40                          Conforme desenho: D-020.030-304-24-009 

 PLANILHA DE QUANTIDADES
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0-1-X-3-4-5-6 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. REFERÊNCIA
0-1-2-3-4-X-X

 PLANILHA DE QUANTIDADES

3.2.1.2.4 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 9.232,00                       Conforme desenho: D-020.030-304-24-020 

3.2.1.2.5 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação kg 96,00                            Conforme desenho: D-020.030-304-24-020 

3.2.1.2.6 Tubo metálico Ø 38,1 mm # 1,55 mm kg 44,80                            Conforme desenho: D-020.030-304-24-020 

3.2.1.2.7 Tampa em ferro fundido (70x70 cm) und 20,00                            Quantidade de pré-moldados*quantidade de tampas 

3.2.1.2.8 Transporte e montagem und 4,00                              Quantidade de PM-02 

3.2.1.2.9 L 1.1/4" #1/8" - 1,42 kg/m - Aço Inox kg 134,80                          Conforme desenho: D-020.030-304-24-018 

3.2.1.2.10 Chapa 1/8" (grapa) - Aço Inox kg 9,60                              Conforme desenho: D-020.030-304-24-018 

3.2.1.3 PM-03

3.2.1.3.1 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, 
instalação e retirada

m² 160,00                          Conforme desenho: D-020.030-304-24-010 

3.2.1.3.2 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 
areia e brita comerciais

m³ 26,10                            Conforme desenho: D-020.030-304-24-010 

3.2.1.3.3 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - 
confecção em central dosadora de 30 m³/h

m³ 26,10                            Conforme desenho: D-020.030-304-24-010 

3.2.1.3.4 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2.308,00                       Conforme desenho: D-020.030-304-24-023 

3.2.1.3.5 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação kg 24,00                            Conforme desenho: D-020.030-304-24-023 

3.2.1.3.6 Tubo metálico Ø 38,1 mm # 1,55 mm kg 11,20                            Conforme desenho: D-020.030-304-24-023 

3.2.1.3.7 Tampa em ferro fundido (70x70 cm) und 5,00                              Quantidade de pré-moldados*quantidade de tampas 

3.2.1.3.8 Transporte e montagem und 1,00                              Quantidade de PM-03 

3.2.1.3.9 L 1.1/4" #1/8" - 1,42 kg/m - Aço Inox kg 33,70                            Conforme desenho: D-020.030-304-24-021 

3.2.1.3.10 Chapa 1/8" (grapa) - Aço Inox kg 2,40                              Conforme desenho: D-020.030-304-24-021 

3.2.1.4 PM-04

3.2.1.4.1 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, 
instalação e retirada

m² 279,45                          Conforme desenho: D-020.030-304-24-011 

3.2.1.4.2 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 
areia e brita comerciais

m³ 45,06                            Conforme desenho: D-020.030-304-24-011 

3.2.1.4.3 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - 
confecção em central dosadora de 30 m³/h

m³ 45,06                            Conforme desenho: D-020.030-304-24-011 

3.2.1.4.4 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4.071,00                       Conforme desenho: D-020.030-304-24-025 

3.2.1.4.5 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação kg 36,00                            Conforme desenho: D-020.030-304-24-025 

3.2.1.4.6 Tubo metálico Ø 38,1 mm # 1,55 mm kg 16,80                            Conforme desenho: D-020.030-304-24-025 

3.2.1.4.7 Tampa em ferro fundido (70x70 cm) und 15,00                            Quantidade de pré-moldados*quantidade de tampas 

3.2.1.4.8 Transporte e montagem und 3,00                              Quantidade de PM-04 

3.2.1.4.9 L 1.1/4" #1/8" - 1,42 kg/m - Aço Inox kg 101,10                          Conforme desenho: D-020.030-304-24-024 

3.2.1.4.10 Chapa 1/8" (grapa) - Aço Inox kg 7,20                              Conforme desenho: D-020.030-304-24-024 

3.2.1.5 PM-05

3.2.1.5.1 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, 
instalação e retirada

m² 279,45                          Conforme desenho: D-020.030-304-24-012 

3.2.1.5.2 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 
areia e brita comerciais

m³ 45,06                            Conforme desenho: D-020.030-304-24-012 

3.2.1.5.3 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - 
confecção em central dosadora de 30 m³/h

m³ 45,06                            Conforme desenho: D-020.030-304-24-012 

3.2.1.5.4 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4.071,00                       Conforme desenho: D-020.030-304-24-027 

3.2.1.5.5 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação kg 36,00                            Conforme desenho: D-020.030-304-24-027 

3.2.1.5.6 Tubo metálico Ø 38,1 mm # 1,55 mm kg 16,80                            Conforme desenho: D-020.030-304-24-027 

3.2.1.5.7 Tampa em ferro fundido (70x70 cm) und 15,00                            Quantidade de pré-moldados*quantidade de tampas 

3.2.1.5.8 Transporte e montagem und 3,00                              Quantidade de PM-05 

3.2.1.5.9 L 1.1/4" #1/8" - 1,42 kg/m - Aço Inox kg 101,10                          Conforme desenho: D-020.030-304-24-026 

3.2.1.5.10 Chapa 1/8" (grapa) - Aço Inox kg 7,20                              Conforme desenho: D-020.030-304-24-026 

3.2.1.6 PM-06

3.2.1.6.1 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, 
instalação e retirada

m² 258,96                          Conforme desenho: D-020.030-304-24-013 

3.2.1.6.2 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 
areia e brita comerciais

m³ 38,61                            Conforme desenho: D-020.030-304-24-013 

3.2.1.6.3 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - 
confecção em central dosadora de 30 m³/h

m³ 38,61                            Conforme desenho: D-020.030-304-24-013 

3.2.1.6.4 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3.250,00                       Conforme desenho: D-020.030-304-24-028 

3.2.1.6.5 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação kg 104,00                          Conforme desenho: D-020.030-304-24-028 

3.2.1.6.6 Tampa em ferro fundido (70x70 cm) und 65,00                            Quantidade de pré-moldados*quantidade de tampas 

3.2.1.6.7 Transporte e montagem und 13,00                            Quantidade de PM-06 

3.2.1.6.8 Barras de transferência, aço ca-25 de 25,0 mm, para execução de pavimento de concreto 
- fornecimento e instalação. af_04/2022

kg 112,40                          Conforme desenho: D-020.030-304-24-028 

3.2.1.6.9 Junta dilatação elástica para concreto (fugenband) O-22, até 30 mca m 62,40                            Conforme desenho: D-020.030-304-24-028 

3.2.1.6.10 L 1.1/4" #1/8" - 1,42 kg/m - Aço Inox kg 87,10                            Conforme desenho: D-020.030-304-24-028 

3.2.1.6.11 Chapa 1/8" (grapa) - Aço Inox kg 6,24                              Conforme desenho: D-020.030-304-24-028 

3.2.1.7 Canalaleta tipo 1

3.2.1.7.1 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, 
instalação e retirada

m² 2.906,34                       Conforme desenho: D-020.030-304-24-013 

3.2.1.7.2 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 
areia e brita comerciais

m³ 598,26                          Conforme desenho: D-020.030-304-24-013 

3.2.1.7.3 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - 
confecção em central dosadora de 30 m³/h

m³ 598,26                          Conforme desenho: D-020.030-304-24-013 
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 PLANILHA DE QUANTIDADES

3.2.1.7.4 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 41.241,00                     Conforme desenho: D-020.030-304-24-028 

3.2.1.7.5 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação kg 1.593,00                       Conforme desenho: D-020.030-304-24-028 

3.2.1.7.6 Tampa em ferro fundido (70x70 cm) und 885,00                          Quantidade de pré-moldados*quantidade de tampas 

3.2.1.7.7 Transporte e montagem und 177,00                          Quantidade de canaleta tipo 1 

3.2.1.7.8 Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de 
impermeabilizante, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019

m³ 44,25                            Área da seção longitudinal * comprimento interno da canaleta * 3 linhas de 
canaleta 

3.2.1.7.9 Concreto "in loco"

3.2.1.7.9.1 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - 
confecção, instalação e retirada

m² 711,54                          Conforme desenho: D-020.030-304-24-013 

3.2.1.7.9.2 Barras de transferência, aço ca-25 de 25,0 mm, para execução de pavimento de 
concreto - fornecimento e instalação. af_04/2022

kg 765,21                          Conforme desenho: D-020.030-304-24-028 

3.2.1.7.9.3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 
m³/h - areia e brita comerciais

m³ 38,94                            Conforme desenho: D-020.030-304-24-028 

3.2.1.7.9.4 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 
m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h

m³ 38,94                            Conforme desenho: D-020.030-304-24-013 

3.2.1.7.9.5 Junta dilatação elástica para concreto (fugenband) O-22, até 30 mca m 398,25                          Conforme desenho: D-020.030-304-24-028 

3.2.1.8 Canalaleta tipo 2

3.2.1.8.1 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, 
instalação e retirada

m² 837,40                          Conforme desenho: D-020.030-304-24-013 

3.2.1.8.2 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 
areia e brita comerciais

m³ 168,54                          Conforme desenho: D-020.030-304-24-013 

3.2.1.8.3 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - 
confecção em central dosadora de 30 m³/h

m³ 168,54                          Conforme desenho: D-020.030-304-24-013 

3.2.1.8.4 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11.713,00                     Conforme desenho: D-020.030-304-24-028 

3.2.1.8.5 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação kg 477,00                          Conforme desenho: D-020.030-304-24-028 

3.2.1.8.6 Tampa em ferro fundido (70x70 cm) und 265,00                          Quantidade de pré-moldados*quantidade de tampas 

3.2.1.8.7 Transporte e montagem und 53,00                            Quantidade de canaleta tipo 1 

3.2.1.8.8 Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de 
impermeabilizante, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019

m³ 10,52                            Área da seção longitudinal * comprimento interno da canaleta 

3.2.1.8.9 Concreto "in loco"

3.2.1.8.9.1 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - 
confecção, instalação e retirada

m² 201,40                          Conforme desenho: D-020.030-304-24-013 

3.2.1.8.9.2 Barras de transferência, aço ca-25 de 25,0 mm, para execução de pavimento de 
concreto - fornecimento e instalação. af_04/2022

kg 229,13                          Conforme desenho: D-020.030-304-24-028 

3.2.1.8.9.3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 
m³/h - areia e brita comerciais

m³ 10,60                            Conforme desenho: D-020.030-304-24-013 

3.2.1.8.9.4 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 
m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h

m³ 10,60                            Conforme desenho: D-020.030-304-24-013 

3.2.1.8.9.5 Junta dilatação elástica para concreto (fugenband) O-22, até 30 mca m 111,30                          Conforme desenho: D-020.030-304-24-028 

3.2.1.9 Tampa da canalaleta tipo 1

3.2.1.9.1 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, 
instalação e retirada

m² 3.141,75                       Conforme desenho: D-020.030-304-24-013 

3.2.1.9.2 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 
areia e brita comerciais

m³ 415,95                          Conforme desenho: D-020.030-304-24-013 

3.2.1.9.3 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - 
confecção em central dosadora de 30 m³/h

m³ 415,95                          Conforme desenho: D-020.030-304-24-013 

3.2.1.9.4 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 38.940,00                     Conforme desenho: D-020.030-304-24-028 

3.2.1.9.5 Transporte e montagem und 885,00                          Quantidade de canaleta tipo 1 

3.2.1.10 Tampa da canaleta tipo 2

3.2.1.10.1 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, 
instalação e retirada

m² 877,15                          Conforme desenho: D-020.030-304-24-013 

3.2.1.10.2 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 
areia e brita comerciais

m³ 113,95                          Conforme desenho: D-020.030-304-24-013 

3.2.1.10.3 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - 
confecção em central dosadora de 30 m³/h

m³ 113,95                          Conforme desenho: D-020.030-304-24-013 

3.2.1.10.4 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11.395,00                     Conforme desenho: D-020.030-304-24-028 

3.2.1.10.5 Transporte e montagem und 265,00                          Quantidade de canaleta tipo 1 

4 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - FACE INFERIOR DO PÍER

4.1 Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão m² 37.600,00                     Levantamento conforme projetos fornecidos/Inclui paramento frontal e 
porção superior 

4.2 Sinais de corrosão, desplacamento e rachaduras  na laje e vigas

4.2.1 Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno m³ 131,48                          Conforme levantamento de campo 

4.2.2 Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga 
manual e descarga livre

t 315,55                          Demolição x 2,4t/m³ 

4.2.3 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada tkm 20.510,88                     Item 2.2.2 x 65 km DMT 

4.2.4 Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada t 315,55                          Idem 2.2.2 

4.2.5 Apicoamento manual de concreto m² 876,53                          Toda a área demolida 

4.2.6 Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão m² 876,53                          Idem 2.2.5 

4.2.7 Limpeza manual das armaduras preservadas e pintura com tinta rica em zinco m² 876,53                          Idem 2.2.5 

4.2.8 Ancoragem e montagem das armaduras de reforço kg 15.777,60                     Estimado (18kg/m²) 

4.2.9 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, 
instalação e retirada

m² 13,15                            Conforme levantamento de campo 

4.2.10 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central dosadora 
de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 13,15                            Idem 2.2.9 

4.2.11 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - 
confecção em central dosadora de 30 m³/h

m³ 13,15                            Idem 2.2.10 

4.2.12 Argamassa polimérica de alto desempenho projetada para reparos superficiais e reforços 
estruturais - confecção em misturador e lançamento projetado

m³ 118,33                          Idem 2.2.1 + concreto já desplacado - Item 2.2.11 

4.3 Pintura da estrutura de concreto com agentes anticorrosivo migratórios m² 37.600,00                     Idem 2.1 

5 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - PARAMENTO FRONTAL

5.1 Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão m² 900,00                          Área do paramento frontal 
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5.2 Sinais de corrosão, desplacamento e rachaduras 

5.2.1 Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno m³ 1,58                              Conforme levantamento de campo 

5.2.2 Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga 
manual e descarga livre

t 3,79                              Demolição x 2,4t/m³ 

5.2.3 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada tkm 246,48                          Item 3.1.2 x 65 km DMT 

5.2.4 Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada t 3,79                              Idem 3.1.2 

5.2.5 Apicoamento manual de concreto m² 10,53                            Toda a área demolida 

5.2.6 Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão m² 10,53                            Idem 3.1.5 

5.2.7 Limpeza manual das armaduras preservadas e pintura com tinta rica em zinco m² 10,53                            Idem 3.1.5 

5.2.8 Ancoragem e montagem das armaduras de reforço kg 189,60                          Estimado (18kg/m²) 

5.2.9 Argamassa polimérica de alto desempenho projetada para reparos superficiais e reforços 
estruturais - confecção em misturador e lançamento projetado

m³ 1,58                              Idem 3.1.1 + concreto já desplacado - Item 3.1.11 

5.3 Pintura da estrutura de concreto com agentes anticorrosivo migratórios m² 900,00                          Área do paramento frontal 

6. NOVO PAVIMENTO

6.1 Manta geotêxtil m² 11.460,00                     Largura*comprimento do berço que será feito o reaterro - área das 
edificações existentes + 574 m² referentes à pavimentação do berço 101 

6.2 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 10.388,88                     Área de demolição * altura de reaterrro - volume das caixas e canaletas que 
estão na região do reaterro + 602 m³ referentes à pavimentação do berço 101 

6.3 Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial m³ 1.484,12                       Área de demolição * altura do BGTC - volume das caixas e canalatas que 
estão na região do BGTC + 86 m³ referentes à pavimentação do berço 101 

6.4 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, 
instalação e retirada

m² 420,41                          Comprimento da junta * altura média do pavimento (32,25 cm) + 6 m² 
referentes à pavimentação do berço 101 

6.5 Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação kg 157.476,00                   Conforme desenhos: D-020.030-304-24-029, D-020.030-304-24-030, D-
020.030-304-24-031, D-020.030-304-24-032, D-020.030-304-24-035 

6.6 Barras de transferência, aço ca-25 de 25,0 mm, para execução de pavimento de concreto - 
fornecimento e instalação. af_04/2022

kg 4.774,00                       Conforme desenhos: D-020.030-304-24-029, D-020.030-304-24-030, D-
020.030-304-24-031, D-020.030-304-24-032, D-020.030-304-24-035 

6.7 Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio m 1.350,00                       Somatório dos comprimento das juntas + 65 m referentes à pavimentação do 
berço 101 

6.8 Furação e aplicação de resina para ancoragem química das barras furo 626,00                          Conforme desenhos: D-020.030-304-24-029, D-020.030-304-24-030, D-
020.030-304-24-031, D-020.030-304-24-032 

6.9 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 
brita comerciais

m³ 2.852,00                       Área do novo pavimento em planta*altura média (32,25 cm) + região das 
vigas trilho + 172 m³ referentes à pavimentação do berço 101 

6.10 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - 
confecção em central dosadora de 30 m³/h m³ 2.852,00                       Área do novo pavimento em planta*altura média (32,25 cm) + região das 

vigas trilho + 172 m³ referentes à pavimentação do berço 101 

6.11 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 482,60                          Somatório de todas as pintura previstas  em projeto 

7 ATIVIDADES FINAIS

7.1 As built e databook un. 1,00                              Execução da obra em evento único 

7.2 Desmontagem do canteiro un. 1,00                              Desmontagem em evento único 

7.3 Limpeza final m² 12.800,00                     Toda a porção superior da plataforma e dolfins de atracação 

Notas:

1.

2.

3.

4.

Por se tratar de um trabalho de recuperação, alguns itens apresentados na planilha foram estimados. As quantidades poderão ser definidas com precisão apenas após o inicio dos trabalhos de demolição.

A planilha contempla apenas reparos estruturais. Não foram considerados reparos em elementos não estruturais como defensas, ganchos ou cabeços de amarração. Também não foram consideradas 
sinalização vertical ou horizontal.

Alguns itens da recuperação exigem a retirada de equipamentos mecânicos, os quais não foram contemplados por esta planilha.

As quantidades apresentadas neste documento referem-se aos trechos não recuperados até a data da inspeção.
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