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AS SOLUGOES E INFORMAGOES, TOTAIS OU PARCIAIS, CONTIDAS NESTE DOCUMENTO FORAM CONCEBIDAS E DESENVOLVIDAS PELA EXE ENGENHARIA E PERMANECEM DE PROPRIEDADE DA MESMA.
TODAS AS INFORMAGOES AQUI CONTIDAS E A PROPRIEDADE INTELECTUAL DO PROJETO SAO DE PROPRIEDADE DA EXE ENGENHARIA E NAO PODEM SER UTILIZADAS OU REPRODUZIDAS SEM A AUTORIZAGAO

POR ESCRITO.
6 E 03/08/2023 SN RFLO RFLO - - APROVADO / PARA CONSTRUGAO
5 B 19/07/2023 SN RFLO RFLO - - PARA APROVAGAO
4 B 03/07/2023 HIRT SN RFLO - - PARA APROVAGAO
3 B 27/06/2023 HIRT SN LFN - - PARA APROVAGAO
2 B 17/05/2023 EXE EXE RFLO - - PARA APROVAGAO
1 B 29/04/2023 EXE EXE RFLO - - PARA APROVAGAO
0 B 03/02/2023 EXE EXE RFLO - - PARA APROVACAQ
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(G) COMO CONSTRUIDO
(H) CANCELADO
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PLANILHA DE QUANTIDADES
0-1-X-3-4-5-6 DESCRIGAO DO SERVICO ‘ UNID. ‘ QUANT. REFERENCIA
X-1-2-3-4-X-X | ATIVIDADES PRELIMINARES E COMPLEMENTARES
11 Administragdo local un. 1,00 Execugdo da obra em evento unico
12 ias de
121 Placa de obra m? 6,00 2x3m
1.2.2 Instalagdes de canteiro un. 1,00 Execugdo da obra em evento unico
1.2.3 Tapume com telha metalica. AF_05/2018 m2 320,00 160 m lineares * 2,20m de altura
1.2.4 Isolamento da obra com tela plastica em polipropileno m2.dia 690,00 1m? por dia x 690 dias
1.2.5 Plataforma de trabalho ¢ 1,00 1 conjunto reutilizdvel
126 Placa.para slnallzaf;ao de obra.s montadi em cavalete me%a/ll.co -1,00 x 1,00 m - utilizagdo de un.dia 8.280,00 12 placas x 335 dias
600 ciclos - for 01 40 e 01 retirada diaria
1.2.7 Manutengdo do canteiro un. 1,00 Execugdo da obra em evento unico
2 DEMOLICAO DO PAVIMENTO EXISTENTE
- N N A B " Largura*comprimento do bergo que sera feito o novo pavimento - drea das
21 Demoli¢do de pavimento intertravado, de forma mecénica, sem reaproveitamento m’ 11.460,00 S N A N N .
edificacBes existentes + 574 m? referentes 4 pavimentagio do bergo 101
Area de demoligio*altura do colcho de areia - drea das edificagdes
22 Escavagdo com retroescavadeira de pneus m? 15.184,00 | existentes*altura do colchio de areia + 774 m? referentes 4 pavimentagio do
bergo 101
- " - 5.
23 Carga, . e de maten;lal em de 6 m?- carga com t 31.456,80 Volume de demoligdo * 2,4 t/m* + Volume de escavagdo * 1,8 t/m?
c ira de 1,72 m® e d livre
24 p com i de 6 m® - rodovia pavimentada tkm 2.044.692,00 Material de demoligdo e escavagdo * 65 km
Volume de demoligdo * 2,4 t/m* + (Volume de escavagdo - Item 6.2
25 Descarte de residuos da construg3o civil em area licenciada t 12.756,82 | refernete ao volume de reaterrro do bergo 100 e trecho do bergo 101) * 1,8
t/m?
3 NOVO SISTEMA DE DRENAGEM
31 Hidraulica
311 vCoIetvor e.nterrado ervn tu~bo circular corrug.ado de polietileno de flta, densidade (PEAD), de m 190,00 Conforme projeto (D-020.030-304-07-001)
interior liso para aplicacdo Drenagem Pluvial com anel de vedacdo DN 3250 mm
Ligagdo ente cdmara 1 e cdmara 2 e extravasor da separadora de dgua e 6leo em tubo circular
3.12 de polietileno de alta densidade (PEAD), de interior e exterior liso, tipo PE 100, SDR 17, PN 10 m 66,00 Conforme projeto (D-020.030-304-07-001)
DE $280 mm
Saida e cominicagdo entre cdmaras 2, 3,4 e 5 da separadora de 4gua e 6leo em tubo circular
3.13 de polietileno de alta densidade (PEAD), de interior e exterior liso, tipo PE 100, SDR 17, PN 10 m 96,00 Conforme projeto (D-020.030-304-07-001)
DE @160 mm
314 Dren.o dos (.I'I|h05 existente em tubo de PVC (Policloreto de vinila), cor marrom, pressdo de m 264,00 Conforme projeto (D-020.030-304-07-001)
Servico (20°C) 7.5 kef/cm2 DN@50 mm
315 Curva 900. de polietileno de alta densidade (PEAD), tipo PE 100, SDR 17, PN 10 DE $160 mm un. 150,00 Conforme projeto (D-020.030-304-07-001)
3.16 Curva 900. de polietileno de alta densidade (PEAD), tipo PE 100, SDR 17, PN 10 DE 280 mm un. 31,00 Conforme projeto (D-020.030-304-07-001)
317 ::’:Ig::r'."de PVC (Policloreto de vinila), cor marrom, presséo de Servigo (20°C) 7,5 kgf/cm2 un. 142,00 Conforme projeto (D-020.030-304-07-001)
318 Joelho 900. de PVC (Policloreto de vinila), cor marrom, pressdo de Servigo (20°C) 7,5 kgf/cm2 un. 76,00 Conforme projeto (D-020.030-304-07-001)
DN @50 mm
Tubo de ago carbono, conforme ABNT NBR 5580 e NBR 5590, para sistema grooved (desvio por
319 baixo da canaleta de drenagem entre eixo E até o final do pavimento em diregdo ao Porto do m 15,00 Conforme projeto (D-020.030-304-07-001)
Itaqui), DN @#8"
Tubo de ago carbono, conforme ABNT NBR 5580 e NBR 5590, para sistema grooved (desvio por
3.1.10 baixo da canaleta de drenagem entre eixo E até o final do pavimento em dire¢do ao Porto do m 6,00 Conforme projeto (D-020.030-304-07-001)
Itaqui), DN @6"
. i ani 6 DN
3111 ;L;:va 900. extremidade ranhurada para acoplamentos mecénicos em tubulagdes (grooved), un. 9,00 Conforme projeto (D-020.030-304-07-001)
6 E 03/08/2023 un. 12,00 Conforme projeto (D-020.030-304-07-001)
3.1.13 Acoplamento ranhurado rigido grooved , DN @6" un. 12,00 Conforme projeto (D-020.030-304-07-001)
3.1.14 Acoplamento ranhurado rigido grooved , DN @8" un. 18,00 Conforme projeto (D-020.030-304-07-001)
3.2 Civil
3.21 Pré-moldados
3211 PM-01
32111 Formas ‘('ie corr;!aezsado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgdo, m? 1.120,00 Conforme desenho: D-020.030-304-24-008
e retirada
- - 3 3/h -
32112 Cor!creto Para bombve.amento fck = 40 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h m? 182,70 Conforme desenho: D-020.030-304-24-008
areia e brita comerciais
s - n S
32113 Langamfnto mecanico de concreto com bomba rebocével com capacidade de 30 m?/h m? 182,70 Conforme desenho: D-020.030-304-24-008
confeccdo em central dosadora de 30 m*/h
32114 Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 16.156,00 Conforme desenho: D-020.030-304-24-017
3.2.115 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalagdo kg 168,00 Conforme desenho: D-020.030-304-24-017
32116 Tubo metalico @ 38,1 mm # 1,55 mm kg 78,40 Conforme desenho: D-020.030-304-24-017
32117 Tampa em ferro fundido (70x70 cm) und 35,00 Quantidade de pré-moldados*quantidade de tampas
32118 Transporte e montagem und 7,00 Quantidade de PM-01
32119 L 1.1/4" #1/8" - 1,42 kg/m - Ago Inox kg 235,90 Conforme desenho: D-020.030-304-24-015
3.2.1.1.10 Chapa 1/8" (grapa) - Ao Inox kg 16,80 Conforme desenho: D-020.030-304-24-015
3.2.1.2 PM-02
32121 Formas ‘('ie corr;!aezsado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgdo, m? 640,00 Conforme desenho: D-020.030-304-24-009
e retirada
= - 3 3/h -
32122 Cor!creto Para bombve.amento fck = 40 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h m? 104,40 Conforme desenho: D-020.030-304-24-009
areia e brita comerciais
s - n .
32123 Langamfnto mecanico de concreto com bomba rebocével com capacidade de 30 m?/h m? 104,40 Conforme desenho: D-020.030-304-24-009
confeccdo em central dosadora de 30 m*/h

(E)A
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PLANILHA DE QUANTIDADES
0-1-X-3-4-5-6 DESCRIGAO DO SERVICO ‘ UNID. QUANT. REFERENCIA
32124 Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 9.232,00 Conforme desenho: D-020.030-304-24-020
32125 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalagdo kg 96,00 Conforme desenho: D-020.030-304-24-020
3.2.1.26 Tubo metélico @ 38,1 mm # 1,55 mm kg 44,80 Conforme desenho: D-020.030-304-24-020
32127 Tampa em ferro fundido (70x70 cm) und 20,00 Quantidade de pré-moldados*quantidade de tampas
32128 Transporte e montagem und 4,00 Quantidade de PM-02
32129 L 1.1/4" #1/8" - 1,42 kg/m - Ago Inox kg 134,80 Conforme desenho: D-020.030-304-24-018
3.2.1.2.10 Chapa 1/8" (grapa) - Ao Inox kg 9,60 Conforme desenho: D-020.030-304-24-018
3.213 PM-03
32131 .Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgdo, m? 160,00 Conforme desenho: D-020.030-304-24-010
instalacdo e retirada
= - 3 3/h -
32132 Cor!creto Para bomb.e.amento fck = 40 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m*/h m? 26,10 Conforme desenho: D-020.030-304-24-010
areia e brita comerciais
s - n ey
32133 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m*/h m? 26,10 Conforme desenho: D-020.030-304-24-010
confeccdo em central dosadora de 30 m*/h
32134 Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 2.308,00 Conforme desenho: D-020.030-304-24-023
3.2.135 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalagdo kg 24,00 Conforme desenho: D-020.030-304-24-023
3.2.1.36 Tubo metélico @ 38,1 mm # 1,55 mm kg 11,20 Conforme desenho: D-020.030-304-24-023
32137 Tampa em ferro fundido (70x70 cm) und 5,00 Quantidade de pré-moldados*quantidade de tampas
32138 Transporte e montagem und 1,00 Quantidade de PM-03
3.2.139 L 1.1/4" #1/8" - 1,42 kg/m - Ago Inox kg 33,70 Conforme desenho: D-020.030-304-24-021
3.2.1.3.10 Chapa 1/8" (grapa) - Ao Inox kg 2,40 Conforme desenho: D-020.030-304-24-021
3.2.1.4 PM-04
32141 .Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgdo, m? 279,45 Conforme desenho: D-020.030-304-24-011
instalacdo e retirada
- - 3 3h -
32142 Cor!creto Para bomb.e.amento fck = 40 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m*/h m? 45,06 Conforme desenho: D-020.030-304-24-011
areia e brita comerciais
s - n ey
32143 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m*/h m? 45,06 Conforme desenho: D-020.030-304-24-011
confeccdo em central dosadora de 30 m*/h
32144 Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 4.071,00 Conforme desenho: D-020.030-304-24-025
3.2.145 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalagdo kg 36,00 Conforme desenho: D-020.030-304-24-025
3.2.1.46 Tubo metélico @ 38,1 mm # 1,55 mm kg 16,80 Conforme desenho: D-020.030-304-24-025
3.2.147 Tampa em ferro fundido (70x70 cm) und 15,00 Quantidade de pré-moldados*quantidade de tampas
3.2.14.8 Transporte e montagem und 3,00 Quantidade de PM-04
3.2.149 L 1.1/4" #1/8" - 1,42 kg/m - Ago Inox kg 101,10 Conforme desenho: D-020.030-304-24-024
3.2.1.4.10 Chapa 1/8" (grapa) - Ao Inox kg 7,20 Conforme desenho: D-020.030-304-24-024
3.2.15 PM-05
32151 .Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgdo, m? 279,45 Conforme desenho: D-020.030-304-24-012
instalacdo e retirada
= - 3 3/h -
32152 Cor!creto Para bomb.e.amento fck = 40 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m*/h m? 45,06 Conforme desenho: D-020.030-304-24-012
areia e brita comerciais
s - n ey
32153 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m*/h m? 45,06 Conforme desenho: D-020.030-304-24-012
confeccdo em central dosadora de 30 m*/h
32154 Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 4.071,00 Conforme desenho: D-020.030-304-24-027
3.2.155 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalagdo kg 36,00 Conforme desenho: D-020.030-304-24-027
3.2.156 Tubo metélico @ 38,1 mm # 1,55 mm kg 16,80 Conforme desenho: D-020.030-304-24-027
3.2.157 Tampa em ferro fundido (70x70 cm) und 15,00 Quantidade de pré-moldados*quantidade de tampas
3.2.15.8 Transporte e montagem und 3,00 Quantidade de PM-05
3.2.159 L 1.1/4" #1/8" - 1,42 kg/m - Ago Inox kg 101,10 Conforme desenho: D-020.030-304-24-026
3.2.1.5.10 Chapa 1/8" (grapa) - Ao Inox kg 7,20 Conforme desenho: D-020.030-304-24-026
3.2.1.6 PM-06
32161 .Formas de com?ensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgdo, m? 258,96 Conforme desenho: D-020.030-304-24-013
instalacdo e retirada
= - 3 3/h -
32162 Cor!creto Para bomb.e.amento fck = 40 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m*/h m? 38,61 Conforme desenho: D-020.030-304-24-013
areia e brita comerciais
s - n ey
32163 Lan(;amfnto mecanico de concreto com bomba rebocével com capacidade de 30 m?/h m? 38,61 Conforme desenho: D-020.030-304-24-013
confeccdo em central dosadora de 30 m*/h
32164 Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 3.250,00 Conforme desenho: D-020.030-304-24-028
3.2.165 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalagdo kg 104,00 Conforme desenho: D-020.030-304-24-028
3.2.166 Tampa em ferro fundido (70x70 cm) und 65,00 Quantidade de pré-moldados*quantidade de tampas
3.2.1.6.7 Transporte e montagem und 13,00 Quantidade de PM-06
32168 Barras dve transfer.encla, a~go ca-25 de 25,0 mm, para execugdo de pavimento de concreto ke 112,40 Conforme desenho: D-020.030-304-24-028
- fornecimento e instalacdo. af 04/2022
3.2.1.6.9 Junta dilatagao eldstica para concreto (fugenband) 0-22, até 30 mca m 62,40 Conforme desenho: D-020.030-304-24-028
3.2.1.6.10 L 1.1/4" #1/8" - 1,42 kg/m - Ago Inox kg 87,10 Conforme desenho: D-020.030-304-24-028
3.2.16.11 Chapa 1/8" (grapa) - Ao Inox kg 6,24 Conforme desenho: D-020.030-304-24-028
3.2.17 Canalaleta tipo 1
32171 .Formas ‘('ie com?ensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgdo, m? 2.906,34 Conforme desenho: D-020.030-304-24-013
instalacdo e retirada
= - 3 3/h -
32172 Cor!creto Para bomb.e.amento fck = 40 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m*/h m? 598,26 Conforme desenho: D-020.030-304-24-013
areia e brita comerciais
s - n ey
32173 Lan(;amfnto mecanico de concreto com bomba rebocével com capacidade de 30 m*/h m? 598,26 Conforme desenho: D-020.030-304-24-013
confeccdo em central dosadora de 30 m*/h
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PLANILHA DE QUANTIDADES
0-1-X-3-4-5-6 DESCRIGAO DO SERVICO ‘ UNID. ‘ QUANT. REFERENCIA
32174 Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 41.241,00 Conforme desenho: D-020.030-304-24-028
32175 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalagdo kg 1.593,00 Conforme desenho: D-020.030-304-24-028
32176 Tampa em ferro fundido (70x70 cm) und 885,00 Quantidade de pré-moldados*quantidade de tampas
3.2.1.7.7 Transporte e montagem und 177,00 Quantidade de canaleta tipo 1
32178 Argamassa trago 1:3 (em volume de cimento e areia média imida) com adigdo de m 44,25 Area da segdo longitudinal * comprimento interno da canaleta * 3 linhas de
o imper ili preparo mecanico com betoneira 400 |. af 08/2019 ! canaleta
3.21.79 Concreto "in loco"
321791 Férmas iie (Eompenfado pla.stlflcado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - m? 711,54 Conforme desenho: D-020.030-304-24-013
confeccéo, instalacdo e retirada
321.7.92 Barras de transfel;éncia, ag? ca-25 ?e 25,0 mm, para execugdo de pavimento de ke 765,21 Conforme desenho: D-020.030-304-24-028
concreto - for e af 04/2022
321793 Concreto ;?ara bc?mbeamen.tc? fck = 40 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m? 38,94 Conforme desenho: D-020.030-304-24-028
m?/h - areia e brita comerciais
321.7.94 Langamento m~ecénico de concreto com bomba rebocéavel com capacidade de 30 m? 38,94 Conforme desenho: D-020.030-304-24-013
m?/h - confeccdio em central dosadora de 30 m*/h
3.2.1.7.9.5 Junta dilatagdo elastica para concreto (fugenband) 0-22, até 30 mca m 398,25 Conforme desenho: D-020.030-304-24-028
3.2.1.8 Canalaleta tipo 2
32181 .Formas ‘('ie com?ensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgdo, m? 837,40 Conforme desenho: D-020.030-304-24-013
instalacdo e retirada
= - 3 3/h -
32182 Cor!creto Para bomb.e.amento fck = 40 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m*/h m? 168,54 Conforme desenho: D-020.030-304-24-013
areia e brita comerciais
s - n ey
32183 Lan(;amfnto mecanico de concreto com bomba rebocével com capacidade de 30 m?/h m? 168,54 Conforme desenho: D-020.030-304-24-013
confeccdo em central dosadora de 30 m*/h
32184 Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 11.713,00 Conforme desenho: D-020.030-304-24-028
32185 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalagdo kg 477,00 Conforme desenho: D-020.030-304-24-028
3.2.1.86 Tampa em ferro fundido (70x70 cm) und 265,00 Quantidade de pré-moldados*quantidade de tampas
3.2.187 Transporte e montagem und 53,00 Quantidade de canaleta tipo 1
Argamassa trago 1:3 (em volume de cimento e areia média umida) com adigdo de 5 N « _— . N
3.21.88 m 10,52 Aread I tudinal * to int d let:
imper il preparo mecénico com betoneira 400 |. af 08/2019 rea da secao fongitudinal © comprimento interno ¢a canaleta
3.2.1.89 Concreto "in loco"
321891 Férmas iie (Eompenfado pla.stlflcado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - m? 201,40 Conforme desenho: D-020.030-304-24-013
confeccéo, instalacdo e retirada
321892 Barras de transfel;éncia, ag? ca-25 ?e 25,0 mm, para execugdo de pavimento de ke 229,13 Conforme desenho: D-020.030-304-24-028
concreto - for e af 04/2022
321893 Concreto ;?ara bc?mbeamen.tc? fck = 40 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m? 10,60 Conforme desenho: D-020.030-304-24-013
m?/h - areia e brita comerciais
321894 Langamento m~ecénico de concreto com bomba rebocéavel com capacidade de 30 m? 10,60 Conforme desenho: D-020.030-304-24-013
m?/h - confeccdo em central dosadora de 30 m*/h
3.2.1.8.9.5 Junta dilatagdo elastica para concreto (fugenband) 0-22, até 30 mca m 111,30 Conforme desenho: D-020.030-304-24-028
3.2.19 Tampa da canalaleta tipo 1
32191 .Formas ‘('ie com?ensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgdo, m? 3.141,75 Conforme desenho: D-020.030-304-24-013
instalacdo e retirada
= - 3 3/h -
32192 Cor!creto Para bomb.e.amento fck = 40 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m*/h m? 415,95 Conforme desenho: D-020.030-304-24-013
areia e brita comerciais
s - n ey
32193 Lan(;amfnto mecanico de concreto com bomba rebocével com capacidade de 30 m*/h m? 415,95 Conforme desenho: D-020.030-304-24-013
confeccdo em central dosadora de 30 m*/h
3.2.1.94 Armago em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocago kg 38.940,00 Conforme desenho: D-020.030-304-24-028
3.2.195 Transporte e montagem und 885,00 Quantidade de canaleta tipo 1
3.2.1.10 Tampa da canaleta tipo 2
321101 .Formas ‘('ie com?ensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgdo, m? 877,15 Conforme desenho: D-020.030-304-24-013
instalacdo e retirada
321102 Cor!creto Para bomb.e.amento fck = 40 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m*/h - m? 113,95 Conforme desenho: D-020.030-304-24-013
areia e brita comerciais
321103 Lan(;amfnto mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m*/h - m? 113,95 Conforme desenho: D-020.030-304-24-013
confeccdo em central dosadora de 30 m*/h
Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 11.395,00 Conforme desenho: D-020.030-304-24-028
Transporte e montagem und 265,00 Quantidade de canaleta tipo 1
4 RECUPERACAO ESTRUTURAL - FACE INFERIOR DO P{ER
N N N . < 5 Levantamento conforme projetos fornecidos/Inclui paramento frontal e
4.1 Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'4gua sob pressdo m 37.600,00 = N
porcao superior
4.2 Sinais de corrosdo, desplacamento e rachaduras na laje e vigas
421 Demoligdo de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno m? 131,48 Conforme levantamento de campo
422 Carga, manobra e dsscarga de material demolido em caminh&o basculante de 6 m? - carga t 315,55 Demolicio x 2,4t/m?
manual e descarga livre
4.23 Transporte com caminhdo basculante de 6 m* - rodovia pavimentada tkm 20.510,88 Item 2.2.2 x 65 km DMT
4.2.4 Descarte de residuos da construgdo civil em area licenciada t 315,55 Idem 2.2.2
4.2.5 Apicoamento manual de concreto m? 876,53 Toda a drea demolida
426 Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'4gua sob pressio m2 876,53 Idem 2.2.5
427 Limpeza manual das armaduras preservadas e pintura com tinta rica em zinco m2 876,53 Idem 2.2.5
4.2.8 Ancoragem e montagem das armaduras de reforgo kg 15.777,60 Estimado (18kg/m?)
42.9 .Férmas ‘('ie com?ensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgdo, m? 13,15 Conforme levantamento de campo
instalacdo e retirada
42.10 Concreto autoad.ensav?l com 5I|IC.at.0 de aluminio fck = 40 MPa - confecgdo em central dosadora m? 13,15 |dem 2.2.9
de 30 m*/h - areia e brita comerciais
v - n ey
4211 Lan(;amfnto mecanico de concreto com bomba rebocével com capacidade de 30 m*/h m? 13,15 \dem 2.2.10
confeccdo em central dosadora de 30 m*/h
4212 Argamassa poliméricf de alto.desempenho projetada para reparos superficiais e reforgos m? 11833 Idem 2.2.1 + concreto j4 desplacado - Item 2.2.11
estruturais - confeccdo em misturador e lancamento proietado
43 Pintura da estrutura de concreto com agentes anticorrosivo migratérios m? 37.600,00 Idem 2.1
5 RECUPERAGAO ESTRUTURAL - PARAMENTO FRONTAL
5.1 Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'agua sob pressdo m? 900,00 Area do paramento frontal

Assinado Eletronicamente por Christiana Braga Furtado Costa U.O. GEESP, Cargo Gerente de Escritério de Projetos em 28/06/24 as 14:41 com n°: 0846-0029-5000 e CRC 28CG868



Assinado Eletronicamente por Alex da Silva Passos U.O. GEESP, Cargo Especialista Portuario em 28/06/24 as 14:43 com n°: 0997-0029-5005 e CRC 28CR508R

PLANILHA DE QUANTIDADES
0-1-X-3-4-5-6 DESCRIGAO DO SERVICO ‘ UNID. QUANT. REFERENCIA
5.2 Sinais de corrosdo, desplacamento e rachaduras
521 Demoligdo de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno m? 1,58 Conforme levantamento de campo
522 Carga, manobra e dsscarga de material demolido em caminh&o basculante de 6 m? - carga t 3,79 Demoligio x 2,4t/m?
manual e descarga livre
523 Transporte com caminhdo basculante de 6 m* - rodovia pavimentada tkm 246,48 Item 3.1.2 x 65 km DMT
5.2.4 Descarte de residuos da construgdo civil em area licenciada t 3,79 Idem 3.1.2
525 Apicoamento manual de concreto m? 10,53 Toda a drea demolida
5.2.6 Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'4gua sob press3o m2 10,53 Idem 3.1.5
527 Limpeza manual das armaduras preservadas e pintura com tinta rica em zinco m2 10,53 Idem 3.1.5
528 Ancoragem e montagem das armaduras de reforgo kg 189,60 Estimado (18kg/m?)
529 Argamass‘a poliméricf de alto.desempenho projetada para reparos superficiais e reforgos m 158 Idem 3.1.1 + concreto j4 desplacado - Item 3.1.11
estruturais - confeccdo em misturador e lancamento projetado
5.3 Pintura da estrutura de concreto com agentes anticorrosivo migratérios m? 900,00 Area do paramento frontal
6. NOVO PAVIMENTO
Largura*comprimento do bergo que seré feito o reaterro - drea das
6.1 Manta geotéxtil m? 11.460,00 L €U~ " pri e 0 qu é i r
+ 574 m? referentes a p agdo do bergo 101
< o x . .
62 Reaterro e compactagio com soquete vibratorio m? 10.388,88 Ar~ea de deTollgao altura de reatfrrro volurrfe da? caixas ? canaletas que
estdo na regido do reaterro + 602 m® referentes 4 pavimentag3o do berco 101
Area de demoligao * altura do BGTC - volume das caixas e canalatas que
6.3 Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial m? 1.484,12 o . ¢ u 3 vou N N X N au
estdo na regido do BGTC + 86 m? referentes a pavimentagdo do bergo 101
6.4 Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgdo, m? 220,41 Comprimento da junta * altura média do pavimento (32,25 cm) + 6 m?
. instalacéo e retirada ’ referentes a pavimentacéo do berco 101
Conforme desenhos: D-020.030-304-24-029, D-020.030-304-24-030, D-
6.5 Tela de ago - reparo e col £l ki 157.476,00 g g
¢ or prep: € g 020.030-304-24-031, D-020.030-304-24-032, D-020.030-304-24-035
66 Barras de transferéncia, ago ca-25 de 25,0 mm, para execugdo de pavimento de concreto - ke 477400 Conforme desenhos: D-020.030-304-24-029, D-020.030-304-24-030, D-
i fornecimento e instalacdo. af_04/2022 o 020.030-304-24-031, D-020.030-304-24-032, D-020.030-304-24-035
Somatorio d imento das juntas + 65 ferentes a pavimentagdo d
6.7 Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio m 1.350,00 omatorio dos comprimento cas tl:r;; 101 m referentes a pavimentagao do
68 Furagio e aplicagdo de resina para ancoragem quimica das barras furo 626,00 ~ Conforme desenhos: D-020.030-304-24-029, D-020.030-304-24-030, D-
- 50 € aplicag P gem a ’ 020.030-304-24-031, D-020.030-304-24-032
6.9 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecgdio em central dosadora de 30 m*/h - areia e m? 2.852,00 Area do novo pavimento em planta*altura média (32,25 cm) + regio das
- brita comerciais o vigas trilho + 172 m? referentes & pavimentagdo do bergo 101
6.10 Langamento mecénico de concreto com bomba rebocével com capacidade de 30 m*/h - m? 2.852.00 Area do novo pavimento em planta*altura média (32,25 cm) + regio das
- confecgdo em central dosadora de 30 m#/h o vigas trilho + 172 m? referentes a pavimentagao do bergo 101
6.11 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 482,60 Somatdrio de todas as pintura previstas em projeto
7 ATIVIDADES FINAIS
7.1 As built e databook un. 1,00 Execugdo da obra em evento unico
7.2 Desmontagem do canteiro un. 1,00 Desmontagem em evento Unico
7.3 Limpeza final m? 12.800,00 Toda a porgdo superior da plataforma e dolfins de atracacdo
Notas:
1. Por se tratar de um trabalho de recuperacéo, alguns itens apresentados na planilha foram estimados. As quantidades poderdo ser definidas com precisdo apenas apds o inicio dos trabalhos de demoligdo.
) A planilha contempla apenas reparos estruturais. Ndo foram considerados reparos em elementos ndo estruturais como defensas, ganchos ou cabegos de amarragdo. Também ndo foram consideradas
" sinalizagdo vertical ou horizontal.
3. Alguns itens da recuperagdo exigem a retirada de equipamentos mecanicos, os quais ndo foram contemplados por esta planilha.
4. As quantidades apresentadas neste documento referem-se aos trechos ndo recuperados até a data da inspeg&o.
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