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TRELICA METALICA (ESPAGADORES DE TELA}
Te8L

TELA SUPERIOR (Q785)

-

ADORES

SPAC
DE CONCRETO

irsm INFERIDR (Q785)

ACADORES DE_APOID
DAS BARRAS DE TRANSFERENCIA

ESC. 1:10

BARRAS DE TRANSFERENCIA
(SAE 1020)

BARRA DE_TRANSFERENCIA
N100—825, [=50cm, SAE 1020, .30

COMPRIMENTO

N | @ |ouaNT.

PESO
(kgf)

100 | 25 | 2840

5471

5471

NOTAS:

1-ELEVAGOES EM METRO E DIMENSOES EM CENTIMETRO, SALVO INDICAGAO EM CONTRARIO.

2-PAVIMENTAGAO EM PLACAS DE CONCRETO ESTRUTURALMENTE ARMADO

3—MATERIAIS:

3.1-SUB—BASE CONSTITUIDA DE ATERRO COMPACTADO COM CBR 12%.

3.2-BASE CONSTITUIDA DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO (BGTC) COMPACTADA.

3.3-PLACAS DE CONCRETO ARMADO

3.3.1.—CONCRETO ESTRUTURAL

3.3.1.1-RESISTENCIA ADS 28 DIAS fck =40MPa

3.3.1.2-CIMENTO_FORTLAND CFIll—40—RS DU CPV—ARI-RS CONSUMD MINIMO DE 400 kg/m3
DE CONCRETO.

3.3.1.3-SILICA ATIVA 8% DO PESO DO CIMENTO.

3.3.1.4-ADITVO SP — SUPERPLASTIFICANTE.

3.3.1.5-FATOR AGUA/CIMENTO A/C<0.45.

3.3.1.6-DIAMETRO MAXIMO DO AGREGADO 19mm.

3.3.2-AC0.

3.3.2.1-AGO PARA CONCRETO ARMADO: CAG0.

3.3.2.2-COBRIMENTO DA ARMADURA: 5cm PARA AS FACES EXTERNAS EM CONTATO COM O
MEIO EXTERIOR NA CONFIGURAGAQ FINAL DA PAVIMENTAGAO E 3cm NAS DEMAIS

4-DS PONTOS ALTOS, OS PONTOS BAIXOS E AS TAXAS DE CAMENTO E RESPECTVAS DIREGOES

E SEN‘HDOS DA SUPERFIC\E ACABADA DA PAVIMENTAGAO DEVEM OBEDECER AS INDICAGOES
0 PROJETO DE DRENA

5| PARA A SUB-BASE PODE SER APROVENTADO O ATERRD EXISTENTE CONSIDERADO COM CER >12%.
ESSE VALOR DEVE SER CONFIRMADO EM CAMPO ATRAVES DE REALIZAGAD DE ENSAIOS DE CBR,
NOS LOCAIS ONDE ESSE VALOR NAO FOR AT\NG\DO 0O ATERRD EXISTENTE DEVE SER REMOVIDO
E SUBSTITUIDO POR SOLO SELECIONADO(37% DE ARGILA, 37% DE SILTE E 26% DE AREW) E
COMPACTADO PARA ATINGIR CBR=>12%.

6—0 REATERRO DEVE SER EXECUTADO EM CAMADAS NIVELADAS DE ND MAXIMO 20 cm DE
ESPESSURA E COMPACTADO POR MEID DE EQUIPAMENTOS MECANICOS LEVES(MESA VIBRADORA,
COMPACTADOR TIPO "SAPQ”, etc.). O GRAU DE COMPACTAGAO A SER ATINGIDO DEVE SER IGUAL
OU MAIOR A 98% DO PROCTOR NORMAL DENTRD DO DESVIO DE +2% DA UMIDADE GTMA. APGS
A EXECUGAO DO REATERRQ DEVEM SER REALIZADOS ENSAIOS DE CBR PARA VERIFICAGAD DO
ATINGIMENTD DA VALOR MINIMD DO CBR 12%.

7-AP6S O LANGAMENTO DO CONCRETO A DISTRIBUIGAO DEVE SER REALIZADA COM O EMPREGO DE
RODOS DE ALUMINIO, ENXADAS OU ANCINHOS METALICOS. A DISTRIBUICAO DEVE SER FEITA EM
EXCESSO, EM TODA A LARGURA DA PLACA, E ARRASADA EM UMA ALTURA CONVENIENTE PARA

QUE, APGS RAGOES DE_ADENSAMENTO E ACABAMENTO, SEJA OBTIDA EM QUALQUER PONTO
DO PAV\MENTO A ESPESSURA ESPECIFICADA.
ESSO DE_ACABAMENTO FINAL DEVE SER INTRODUZIDO RANHURAS NA SUPERFICIE DO
PAV\MENTO AUMENTANDO _SUA ADERENCIA COM OS PNEUMA‘HCOS DOS VEICULOS. ESSA OPERAGAO
EVE SER REALIZADA ANTES DO INICID DA PEGA DO

9 DEvE SER ELABORADO PLANO DE SERRAGEM DAS JUNTAS TRANSVERSA\S NO_QUAL A IDADE DO
CONCRETO_NO MOMENTO DO CORTE SEJA DETERMINADA EM ENSAIOS DE MATURIDADE CONFORME
ASTM C1074. O PRAZO MINIMO NORMALMENTE € DE 6 HORAS.

10-0 PERIODO TOTAL DE CURA DEVE SER DE 7 DIAS, COMPREENDENDO UM PERIODO INICIAL DE 24

. CONTADAS TAO OG0 SEA FINALIZADO O ACABAMENTO ‘DO PAVIVENTO, SEQUIDA DE UM
PERIODO FINAL ATE O DIAS, NO_PERIODO IN|CIAL DEVE SER EMPREGADA CURA
QUIMICA’ POR MAD OF COMPOSTO LIAUIBO A RAZA ‘DE 0,35 I/m* o 0,50 /m

11-PARA EVENTUAIS ELEVENTOS EMBUTIDOS NO CONCRETO DEVEM SER CONSULTADOS OS DESENHOS

DAS DISCIPLINAS DE ELETRICA, INSTRUMENTAGAD E TUBULAGAQ ANTES DA REALIZAGAQ

2 E 06/07/17 JeK JAF MAJ PARA CONSTRUGAO
1 E 23/06/17 LPF IAF MAI PARA CONSTRUCAO
o B 24/04/17 LoF IAF MAJ PARA APROVAGAO
o
PORTO DO PROJETO EXECUTIVO - 5E8GO 103
DISTRIBUICAO DAS BARRAS DE TRANSFERENCIA
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