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1. OBJETIVO 

 

Este empreendimento consiste na execução das obras civis, fornecimento de 

materiais, e mão de obra para os serviços de recuperação e reforço estrutural dos 

berços 103 e 106 e recuperação catódica dos berços 101 e 102, localizado no Porto 

do Itaqui, São Luís – MA. 

 

 

2. PLANILHA DE PREÇOS E SERVIÇOS  

 

A planilha de serviços e preços das obras foi elaborada com a utilização das bases 

de referencia SINAPI, no entanto, houve inviabilidade da definição dos custos de 

alguns serviços, nos levando a utilizar dados contidos em tabela de referência 

formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública (SEINFRA e 

ORSE), publicações técnicas e pesquisa de mercado. Em alguns casos específicos 

foi elaborada uma composição de custo a partir de insumos da base de referência 

das tabelas oficiais e outras a partir de cotações anexas a este documento. 

 

As medições serão realizadas mensalmente, ou em periodicidade menor, a critério 

da Contratante com base no cronograma aprovado, contados a partir do início 

efetivo dos serviços, considerando os serviços efetivamente realizados e concluídos 

satisfatoriamente no período. Entendem-se como serviços concluídos 

satisfatoriamente aqueles formalmente aprovados pela FISCALIZAÇÃO, dentro do 

prazo estipulado. 
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3. COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS  

 

Devido a alguns itens de tabelas oficiais não atenderem às especificações e 

necessidades do projeto, fez necessário elaborar algumas composições próprias, às 

quais seguem abaixo: 

 

3.1. Geral 

3.1.1. Serviços Preliminares 

 

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS CJ 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. 

 

MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL CJ 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais 

necessários para a execução desta obra. 

 

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CJ 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos equipamentos 

necessários para a execução desta obra. 

 

ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS DE CONSTRUÇÃO CJ 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

equipamentos e materiais necessários para a execução deste item. 
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ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

equipamentos e veículos necessários para a execução desta obra. 

 

SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA (TOPOGRAFO, NIVELADOR, DOIS AUXILIARIAS, NÍVEL ÓPTICO E 
TEODOLITO ELETRONICO) 

MÊS 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

equipamentos e veículos necessários para a execução desta obra. 

 

3.1.2. Recuperação Estrutural 

ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS DE CONSTRUÇÃO DO BERÇO 103 E 106 CJ 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SINAPI e ORSE. 

 

CONCRETO DISGREGADO SUPERFICIAL m² 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SINAPI, ORSE e SEINFRA, além da cotação 

da Argamassa Polimérica. 

 

CONCRETO DISGREGADO PROFUNDO m² 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SINAPI, ORSE e SEINFRA, além da cotação 

da Argamassa Polimérica. 
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CONCRETO DISGREGADO COM ARMADURA EXPOSTA E OXIDAÇÃO SUPERFICIAL m² 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SINAPI, ORSE e SEINFRA, além da cotação 

da Argamassa Polimérica. 

 

CONCRETO DISGREGADO COM ARMADURA EXPOSTA E OXIDAÇÃO PROFUNDA m² 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SINAPI, ORSE e SEINFRA, além da cotação 

da Argamassa Polimérica. 

 

CONCRETO SEGREGADO SUPERFICIAL m² 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SINAPI, ORSE e SEINFRA, além da cotação 

da Argamassa Polimérica. 

 

CONCRETO SEGREGADO COM ARMADURA EXPOSTA E OXIDADA PROFUNDO m² 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SINAPI, ORSE e SEINFRA, além da cotação 

da Argamassa Polimérica. 
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MANCHA DE EFLORESCÊNCIA m² 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SINAPI, ORSE e SEINFRA, além da cotação 

da Argamassa Polimérica. 

 

MANCHA DE OXIDAÇÃO - ARMADURA OXIDADA m² 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SINAPI, ORSE e SEINFRA, além da cotação 

da Argamassa Polimérica. 

 

EXPOSIÇÃO DO AGREGADO GRAÚDO m² 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SINAPI, ORSE e SEINFRA, além da cotação 

da Argamassa Polimérica. 

 

CONCRETO LIXIVIADO m² 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SINAPI, ORSE e SEINFRA, além da cotação 

da Argamassa Polimérica. 
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FISSURAS m² 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SINAPI, ORSE e SEINFRA, além da cotação 

da Argamassa Polimérica. 

 

 

RECUPERAÇÃO DAS VIGAS PROTENDIDAS m² 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SINAPI, ORSE e SEINFRA. 

 

RECUPERAÇÃO DAS VIGAS TIPO I m² 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SINAPI, ORSE e SEINFRA, além da cotação 

da Argamassa Polimérica. 

 

RECUPERAÇÃO DAS VIGAS TIPO II m² 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SINAPI, ORSE e SEINFRA, além da cotação 

da Argamassa Polimérica. 

 

 SERVIÇOS PARA TRATAMENTO E PROTEÇÃO DO CONCRETO DE ELEMENTOS 
ESTRUTURAIS - RESINA EPÓXI DE BASE AQUOSA, DISPERSÃO EM SOLVENTE, DAS ÁREAS 

m² 
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SEM INTERVENÇÃO 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no ORSE. 

 

3.1.3. Estaqueamento da Plataforma  

 SERVIÇOS PARA TRATAMENTO E PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE ESTACAS METÁLICAS DOS 
TRECHOS DE VARIAÇÃO DE MARÉ (ZVM) 

m² 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SINAPI e ORSE, além da cotação da 

Argamassa Polimérica. 

  

SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO M² 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SINAPI. 

 

 

3.1.4. Pavimentação da Plataforma  

CONCRETO ARMADO FCK≥40 MPA, COM ADIÇÃO DE 8% DE SÍLICA ATIVA m³ 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SINAPI e SEINFRA. 
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TELA ELETROSOLDADA EM AÇO CA-60 - Q335 KG 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SINAPI e ORSE. 

 

 

CONECTOR UNID. 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SINAPI e ORSE. 

 

JUNTA SERRADA ACABADA M 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SINAPI e ORSE. 

 

JUNTA DE ENCONTRO OU EXPANSÃO - JE M 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SINAPI. 

 

JUNTA DE RETRAÇÃO - JR M 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SINAPI e ORSE. 
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GUARDA CORPO TIPO 1 UNID. 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SINAPI e ORSE. 

 

GUARDA CORPO TIPO 2 UNID. 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SINAPI e ORSE. 

 

RECONSTRUÇÃO DE MURETA E CONFORME  M 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SINAPI, ORSE e SEINFRA. 

 

PRÉ-MOLDADO TIPO 1 UNID. 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SINAPI, ORSE e SEINFRA. 

 

PRÉ-MOLDADO TIPO 2 UNID. 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SINAPI, ORSE e SEINFRA. 
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PRÉ-MOLDADO TIPO 3 UNID. 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SINAPI, ORSE e SEINFRA. 

 

 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BARRA DE TRANSFERENCIA Φ 25MM UNID. 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SINAPI e ORSE. 

 

 

TRATAMENTO SUPERFICIAL DA SUPERFICIE RESULTANTE DA DEMOLIÇÃO m² 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no ORSE. 

 

 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SUB LEITO EM ATERRO COMPACTADO CBR≥12% m³ 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SINAPI. 
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3.1.5. Fixação dos trilhos 

CONCRETO ARMADO FCK≥40 MPA, COM ADIÇÃO DE 8% DE SÍLICA ATIVA m³ 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SINAPI e SEINFRA. 

 

TRILHO TR-57 (DIN 536) M 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SEINFRA. 

 

 

3.1.6. Drenagem 

CAIXA DE DRENAGEM - TIPO 1 (2X) – CR – 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 UNID. 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SINAPI e SEINFRA, além de INSUMO 

(chapas e barras). 

 

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO Ø800MM, MODELO PAMREX 800 UNID. 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SINAPI e cotação do tampão de ferro fundido 

de 800mm. 
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TUBO DE PVC RÍGIDO VINIFORT COM JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA DN 100 m 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SINAPI. 

 

RECUPERAÇÃO DA TAMPA T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 e T8 M 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SINAPI. 

 

TAMPA PRÉ-MOLDADA T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 e T8 UNID. 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SINAPI e SEINFRA. 

 

INSERTOS E ALÇAS DE IÇAMENTO KG 

Necessária à composição deste item para levantarmos do custo dos profissionais, 

materiais e equipamentos necessários para a execução desta obra. Esta 

composição foi montada com base no SINAPI além de Insumos de chapas e barras. 

 

 

4. COTAÇÕES  
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Para a montagem de algumas composições foi necessária a realização de pesquisa 

no mercado para os materiais abaixo: 

4.1. Geral 

 ARGAMASSA POLIMÉRICA – m² 

As propostas com os valores obtidos no mercado estão apresentadas nas cotações. 

 

 RECUPERAÇÃO CATÓDICA DO BERÇO 101 

Para a montagem do item citado, foi necessária a realização de pesquisa no 

mercado.  

 

 RECUPERAÇÃO CATÓDICA DO BERÇO 102 

Para a montagem do item citado, foi necessária a realização de pesquisa no 

mercado.  

 

 E.T.E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 

DE ESGOTO  

Para a montagem do item citado, foi necessária a realização de pesquisa no 

mercado.  

 

 TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60 Q-785 

Para a montagem do item citado, foi necessária a realização de pesquisa no 

mercado.  

 

 TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60 Q-335 

Para a montagem do item citado, foi necessária a realização de pesquisa no 

mercado.  
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