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1. OBJETIVO

Este empreendimento consiste na execucdo das obras civis, fornecimento de
materiais, € mao de obra para os servicos de recuperacado e reforco estrutural dos
bercos 103 e 106 e recuperacao catédica dos bercos 101 e 102, localizado no Porto
do Itaqui, Sdo Luis — MA.

2. PLANILHA DE PRECOS E SERVICOS

A planilha de servigos e precos das obras foi elaborada com a utilizacado das bases
de referencia SINAPI, no entanto, houve inviabilidade da definicho dos custos de
alguns servigos, nos levando a utilizar dados contidos em tabela de referéncia
formalmente aprovada por érgdo ou entidade da administracao publica (SEINFRA e
ORSE), publicactes técnicas e pesquisa de mercado. Em alguns casos especificos
foi elaborada uma composicédo de custo a partir de insumos da base de referéncia

das tabelas oficiais e outras a partir de cotacdes anexas a este documento.

As medicBes serdo realizadas mensalmente, ou em periodicidade menor, a critério
da Contratante com base no cronograma aprovado, contados a partir do inicio
efetivo dos servigos, considerando os servigos efetivamente realizados e concluidos
satisfatoriamente no periodo. Entendem-se como servicos concluidos
satisfatoriamente aqueles formalmente aprovados pela FISCALIZACAO, dentro do

prazo estipulado.
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3. COMPOSICOES PROPRIAS

Devido a alguns itens de tabelas oficiais ndo atenderem as especificacdes e

necessidades do projeto, fez necessério elaborar algumas composicfes proprias, as

quais seguem abaixo:

3.1. Geral

3.1.1. Servicos Preliminares

INSTALACOES PROVISORIAS d

Necessaria a composicdo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,

materiais e equipamentos necessarios para a execucao desta obra.

MOBILIZAGAO DE PESSOAL c

Necessaria a composicdo deste item para levantarmos do custo dos profissionais

necessarios para a execucao desta obra.

MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS al

Necessaria a composicdo deste item para levantarmos do custo dos equipamentos

necessarios para a execucao desta obra.

ESTRUTURAS TEMPORARIAS DE CONSTRUCAO al

Necessaria a composicédo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,

eguipamentos e materiais necessarios para a execuc¢ao deste item.
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)

ADMINISTRAGAO LOCAL MES

Necessaria a composicdo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,

equipamentos e veiculos necessarios para a execugao desta obra.

SERVIGOS DE TOPOGRAFIA (TOPOGRAFO, NIVELADOR, DOIS AUXILIARIAS, NIVEL OPTICO E
TEODOLITO ELETRONICO)
Necessaria a composicdo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,

MES

equipamentos e veiculos necessarios para a execucao desta obra.

3.1.2. Recuperacao Estrutural

ESTRUTURAS TEMPORARIAS DE CONSTRUGAO DO BERGO 103 E 106 a

Necessaria a composicdo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,
materiais e equipamentos necessarios para a execucdo desta obra. Esta

composicao foi montada com base no SINAPI e ORSE.

2

CONCRETO DISGREGADO SUPERFICIAL m

Necessaria a composicédo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,
materiais e equipamentos necessarios para a execucdo desta obra. Esta
composicdo foi montada com base no SINAPI, ORSE e SEINFRA, além da cotacdo

da Argamassa Polimérica.

2

CONCRETO DISGREGADO PROFUNDO m

Necessaria a composicédo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,
materiais e equipamentos necessarios para a execucdo desta obra. Esta

composicdo foi montada com base no SINAPI, ORSE e SEINFRA, além da cotacao

da Argamassa Polimérica.
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mZ

CONCRETO DISGREGADO COM ARMADURA EXPOSTA E OXIDAGAO SUPERFICIAL

Necessaria a composicdo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,
materiais e equipamentos necessarios para a execucdo desta obra. Esta
composicao foi montada com base no SINAPI, ORSE e SEINFRA, além da cotacao

da Argamassa Polimérica.

mZ

CONCRETO DISGREGADO COM ARMADURA EXPOSTA E OXIDAGAO PROFUNDA

Necessaria a composicdo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,
materiais e equipamentos necessarios para a execucdo desta obra. Esta
composi¢do foi montada com base no SINAPI, ORSE e SEINFRA, além da cotacéo

da Argamassa Polimérica.

m2

CONCRETO SEGREGADO SUPERFICIAL
Necessaria a composicdo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,

materiais e equipamentos necessarios para a execugdo desta obra. Esta
composicdo foi montada com base no SINAPI, ORSE e SEINFRA, além da cotagéo

da Argamassa Polimérica.

mZ

CONCRETO SEGREGADO COM ARMADURA EXPOSTA E OXIDADA PROFUNDO
Necessaria a composicédo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,

materiais e equipamentos necessarios para a execucdo desta obra. Esta
composicdo foi montada com base no SINAPI, ORSE e SEINFRA, além da cotacéo

da Argamassa Polimérica.
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mZ

MANCHA DE EFLORESCENCIA
Necessaria a composicdo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,

materiais e equipamentos necessarios para a execucdo desta obra. Esta
composicao foi montada com base no SINAPI, ORSE e SEINFRA, além da cotacdo

da Argamassa Polimérica.

mZ

MANCHA DE OXIDAGAO - ARMADURA OXIDADA
Necessaria a composicdo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,

materiais e equipamentos necessarios para a execucdo desta obra. Esta
composicao foi montada com base no SINAPI, ORSE e SEINFRA, além da cotacao

da Argamassa Polimérica.

m2

EXPOSICAO DO AGREGADO GRAUDO
Necessaria a composicdo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,

materiais e equipamentos necessarios para a execucdo desta obra. Esta
composicdo foi montada com base no SINAPI, ORSE e SEINFRA, além da cotagéo

da Argamassa Polimérica.

mZ

CONCRETO LIXIVIADO
Necessaria a composicédo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,

materiais e equipamentos necessarios para a execucdo desta obra. Esta
composicdo foi montada com base no SINAPI, ORSE e SEINFRA, além da cotagéo

da Argamassa Polimérica.
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FISSURAS m?

Necessaria a composicdo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,
materiais e equipamentos necessarios para a execucdo desta obra. Esta
composicao foi montada com base no SINAPI, ORSE e SEINFRA, além da cotacao

da Argamassa Polimérica.

RECUPERAGAO DAS VIGAS PROTENDIDAS m?

Necessaria a composicdo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,
materiais e equipamentos necessarios para a execucdo desta obra. Esta

composicao foi montada com base no SINAPI, ORSE e SEINFRA.

RECUPERAGAO DAS VIGAS TIPO | m?

Necessaria a composicdo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,
materiais e equipamentos necessarios para a execucdo desta obra. Esta
composicdo foi montada com base no SINAPI, ORSE e SEINFRA, além da cotagéo

da Argamassa Polimérica.

RECUPERACAO DAS VIGAS TIPO II m?

Necessaria a composicédo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,
materiais e equipamentos necessarios para a execucdo desta obra. Esta
composicdo foi montada com base no SINAPI, ORSE e SEINFRA, além da cotagéo

da Argamassa Polimérica.

SERVIGOS PARA TRATAMENTO E PROTEGCAO DO CONCRETO DE ELEMENTOS )
ESTRUTURAIS - RESINA EPOXI DE BASE AQUOSA, DISPERSAO EM SOLVENTE, DAS AREAS
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SEM INTERVENGAO

Necessaria a composicdo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,
materiais e equipamentos necessarios para a execucdo desta obra. Esta

composicao foi montada com base no ORSE.

3.1.3. Estagueamento da Plataforma

SERVICOS PARA TRATAMENTO E PROTECAO SUPERFICIAL DE ESTACAS METALICAS DOS
TRECHOS DE VARIACAO DE MARE (ZVM)

Necessaria a composicdo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,

mZ

materiais e equipamentos necessarios para a execucdo desta obra. Esta
composicdo foi montada com base no SINAPI e ORSE, além da cotacdo da

Argamassa Polimérica.

SERVICO DE HIDROJATEAMENTO M?

Necessaria a composicdo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,
materiais e equipamentos necessarios para a execucdo desta obra. Esta

composicao foi montada com base no SINAPI.

3.1.4. Pavimentacao da Plataforma

CONCRETO ARMADO FCK>40 MPA, COM ADIGCAO DE 8% DE SILICA ATIVA m?

Necessaria a composicédo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,
materiais e equipamentos necessarios para a execucdo desta obra. Esta

composicao foi montada com base no SINAPI e SEINFRA.
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TELA ELETROSOLDADA EM ACO CA-60 - Q335 KG

Necessaria a composicdo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,
materiais e equipamentos necessarios para a execucao desta obra. Esta

composicao foi montada com base no SINAPI e ORSE.

CONECTOR UNID.

Necessaria a composicdo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,
materiais e equipamentos necessarios para a execucdo desta obra. Esta

composicao foi montada com base no SINAPI e ORSE.

JUNTA SERRADA ACABADA M

Necessaria a composicdo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,
materiais e equipamentos necessarios para a execucdo desta obra. Esta

composicao foi montada com base no SINAPI e ORSE.

JUNTA DE ENCONTRO OU EXPANSAO - JE M

Necessaria a composicdo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,
materiais e equipamentos necessarios para a execucdo desta obra. Esta

composicao foi montada com base no SINAPI.

JUNTA DE RETRAGAO - JR M

Necessaria a composicdo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,
materiais e equipamentos necessarios para a execucdo desta obra. Esta

composicao foi montada com base no SINAPI e ORSE.

10
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UNID.

GUARDA CORPO TIPO 1
Necessaria a composicdo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,

materiais e equipamentos necessarios para a execucdo desta obra. Esta

composicao foi montada com base no SINAPI e ORSE.

UNID.

GUARDA CORPO TIPO 2
Necessaria a composicdo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,

materiais e equipamentos necessarios para a execucdo desta obra. Esta

composicao foi montada com base no SINAPI e ORSE.

M

RECONSTRUGAO DE MURETA E CONFORME
Necessaria a composicdo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,

materiais e equipamentos necessarios para a execucdo desta obra. Esta

composicao foi montada com base no SINAPI, ORSE e SEINFRA.

UNID.

PRE-MOLDADO TIPO 1
Necessaria a composicdo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,

materiais e equipamentos necessarios para a execucdo desta obra. Esta

composicao foi montada com base no SINAPI, ORSE e SEINFRA.

UNID.

PRE-MOLDADO TIPO 2
Necessaria a composicdo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,

materiais e equipamentos necessarios para a execucdo desta obra. Esta

composicao foi montada com base no SINAPI, ORSE e SEINFRA.

11
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PRE-MOLDADO TIPO 3

UNID.

Necessaria a composicdo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,

materiais e equipamentos necessarios para a execucdo desta obra. Esta

composicao foi montada com base no SINAPI, ORSE e SEINFRA.

FORNECIMENTO E APLICACAO DE BARRA DE TRANSFERENCIA ® 25MM

UNID.

Necessaria a composicdo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,

materiais e equipamentos necessarios para a execucdo desta obra. Esta

composicao foi montada com base no SINAPI e ORSE.

TRATAMENTO SUPERFICIAL DA SUPERFICIE RESULTANTE DA DEMOLICAO

m2

Necessaria a composicdo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,

materiais e equipamentos necessarios para a execugado desta obra. Esta

composicao foi montada com base no ORSE.

FORNECIMENTO E APLICACAO DE SUB LEITO EM ATERRO COMPACTADO CBR>12%

m3

Necessaria a composicédo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,

materiais e equipamentos necessarios para a execucdo desta obra. Esta

composicao foi montada com base no SINAPI.

12
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CONCRETO ARMADO FCK>40 MPA, COM ADIGAO DE 8% DE SILICA ATIVA m?3

Necessaria a composicdo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,

materiais e equipamentos necessarios para a execucdo desta obra. Esta

composicao foi montada com base no SINAPI e SEINFRA.

TRILHO TR-57 (DIN 536)

M

Necessaria a composicdo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,

materiais e equipamentos necessarios para a execucdo desta obra. Esta

composicao foi montada com base no SEINFRA.

3.1.6. Drenagem

CAIXA DE DRENAGEM - TIPO 1 (2X) — CR—1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 UNID.

Necessaria a composicdo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,

materiais e equipamentos necessarios para a execucdo desta obra. Esta

composicado foi montada com base no SINAPI e SEINFRA, além de INSUMO

(chapas e barras).

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO @800MM, MODELO PAMREX 800 UNID.

Necessaria a composicédo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,

materiais e equipamentos necessarios para a execucdo desta obra. Esta

composicao foi montada com base no SINAPI e cotagao do tampéo de ferro fundido

de 800mm.

13
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TUBO DE PVC RIGIDO VINIFORT COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA DN 100 m

Necessaria a composicdo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,
materiais e equipamentos necessarios para a execucdo desta obra. Esta

composicao foi montada com base no SINAPI.

RECUPERAGAO DA TAMPA T1, T2, T3, T4, T5, 76, T7 e T8 M

Necessaria a composicdo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,
materiais e equipamentos necessarios para a execucdo desta obra. Esta

composicao foi montada com base no SINAPI.

TAMPA PRE-MOLDADA T1, T2, T3, T4, T5, 76, T7 e T8 UNID.

Necessaria a composicdo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,
materiais e equipamentos necessarios para a execucdo desta obra. Esta

composicao foi montada com base no SINAPI e SEINFRA.

INSERTOS E ALCAS DE ICAMENTO KG

Necessaria a composicdo deste item para levantarmos do custo dos profissionais,
materiais e equipamentos necessarios para a execucdo desta obra. Esta

composicédo foi montada com base no SINAPI além de Insumos de chapas e barras.

4. COTACOES
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EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA

EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

TiTULO:
NOTA TECNICA

)

PORTO DO
(& iTaQul T
Contratacdo de Empresa Especializada Para execu¢do do Projeto de

Recuperagdo estrutural dos Bercos 103 e 106 (infra, meso e
superestruturas) e Recuperagdo Catddica dos Bergos 101 e 102, no Porto
do ltaqui em Sao Luis — MA.

N2 EMAP: DATA: REVISAO: N2 FOLHA :
2017.14-NT-GER-1001-0001-R01 | 11-2017 | 01 15 de 16

N2 PLANAVE: 1.16.137-0S-01/00 — NT-B01-000-0005-0

Para a montagem de algumas composicdes foi necessaria a realizacdo de pesquisa
no mercado para os materiais abaixo:

4.1.Geral

e ARGAMASSA POLIMERICA — m?2

As propostas com os valores obtidos no mercado estdo apresentadas nas cotacoes.

e RECUPERACAO CATODICA DO BERCO 101
Para a montagem do item citado, foi necessaria a realizacdo de pesquisa no

mercado.

e RECUPERAGCAO CATODICA DO BERCO 102
Para a montagem do item citado, foi necessaria a realizacdo de pesquisa no

mercado.

e E.T.E - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO
DE ESGOTO
Para a montagem do item citado, foi necesséaria a realizacdo de pesquisa no

mercado.

e TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60 Q-785
Para a montagem do item citado, foi necesséaria a realizacdo de pesquisa no

mercado.
e TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60 Q-335

Para a montagem do item citado, foi necesséaria a realizacdo de pesquisa no

mercado.
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1.

PorTODO

ITAQUI

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA

EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

TiTULO:
NOTA TECNICA

PROJETO:

Contratacdo de Empresa Especializada Para execu¢do do Projeto de
Recuperagdo estrutural dos Bercos 103 e 106 (infra, meso e
superestruturas) e Recuperagdo Catddica dos Bergos 101 e 102, no Porto
do Itaqui em S3o Luis — MA.

N2 EMAP: DATA: REVISAO: N2 FOLHA :
2017.14-NT-GER-1001-0001-R01 | 11-2017 | 01 16 de 16

N2 PLANAVE: 1.16.137-0S-01/00 — NT-B01-000-0005-0
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