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01.0BJETIVO

Este documento apresenta um descritivo geral do projeto, as especificagcoes e
orientacdes, para a execucao dos servicos de Recuperacdo estrutural dos Bergos
103 e 106 (infra, meso e superestruturas) e Recuperacédo Catddica dos Bercos 101 e

102, na area primaria do Porto do Itaqui.

02.CARACTERISITICAS GERAIS

Os Bergos possuem as seguintes caracteristicas:

2.1. Berco 101

e Dimensfes: 223m x 26m (Comprimento x Largura);

e Profundidade: 12,00m;

e Carga admissivel: 5tf/mz;

e Produtos movimentados: Arroz, trigo, carvao, manganés, celulose, coque,

escoria de cimento, ferro gusa, fertilizante e carga geral.

2.2. Berco 102

e Dimensoes: 223m x 26m (Comprimento x Largura);

e Profundidade: 12,00m;

e Carga admissivel: 5tf/mz;

e Produtos movimentados: Contéineres, GLP, arroz, trigo, clinquer, manganés,
escoria de cimento, ferro gusa, fertilizante, carga geral, dormente, trilhos e
passageiros.

2.3. Bergo 103
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e Dimensoes: 270m x 35m (Comprimento x Largura);

¢ Profundidade: 15,00m;
e Carga admissivel: 5tf/mz;
e Produtos movimentados: Soja, milho, farelo de soja, celulose, escoria de

cimento, fertilizantes, equipamentos ferroviarios e carga geral.

2.4. Berco 106

e Dimensbes: 420m x 60m (Comprimento x Largura);

e Profundidade: 19,00m;

e Carga admissivel: 5tf/mz?;

e Produtos movimentados: Derivados de petréleo (Alcool, gasolina, QAV, diesel
e MGO).
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03.RELACAO DE DESENHOS ‘

N° EMAP

Descricdo dos Documentos de Projeto

DRENAGEM

2017.14-DS-DRE-1203-0001-
ROO

Projeto Executivo — Sistema de Drenagem — Bergo 103 - Plantas

2017.14-DS-DRE-1203-0002-
ROO

2017.14-DS-PAV-1203-0001-

Projeto Executivo — Sistema de Drenagem — Ber¢o 103 — Detalhes

PAVIMENTACAO

Projeto Executivo — Bergco 103 — Modulacao, caixas de drenagem e

R0O2 juntas — Planta, Corte tipico do nicho dos trilhos e Detalhes
2017.14-DS-PAV-1203-0002- | Projeto Executivo — Ber¢o 103 — Placas de Pavimentagcéo —
R0O2 Armadura - FL 1/2
2017.14-DS-PAV-1203-0003- | Projeto Executivo — Ber¢o 103 — Placas de Pavimentagéo —
R0O2 Armadura - FL 2/2
2017.14-DS-PAV-1203-0004- | Projeto Executivo — Ber¢o 103 — Distribuicdo das Barras de
R0O2 Transferéncia — Planta e Detalhe
2017.14-DS-PAV-1203-0005- | Projeto Executivo — Ber¢o 103 — Fixacdo dos Trilhos — Detalhes
R0O2 Nicho dos Trilhos — Forma e Armadura
2017.14-DS-PAV-1203-0006- | Projeto Executivo — Ber¢co 103 — Caixas de Drenagem Tipo 1 — CR-
R02 2, CR-5 - Forma e Armadura - FL 1/2
2017.14-DS-PAV-1203-0007- | Projeto Executivo — Ber¢co 103 — Caixas de Drenagem Tipo 1 — CR-
RO3 2, CR-5 — Forma e Armadura - FL 2/2
2017.14-DS-PAV-1203-0008- | Projeto Executivo — Bergo 103 — Caixas de Drenagem Tipo 2 — CR-
R0O2 3, CR-4 — Forma e Armadura FL - 1/2
2017.14-DS-PAV-1203-0009- | Projeto Executivo — Bergo 103 — Caixas de Drenagem Tipo 2 — CR-
R0O3 3 a CR-4 — Forma e Armadura FL - 2/2
2017.14-DS-PAV-1203-0012- | Projeto Executivo — Bergo 103 — Tampas pré-moldada das
ROO Canaletas — Forma e Armacao
2017.14-DS-PAV-1206-0001- | Pavimentacdo — Ber¢co 106 — Modulacdo, Canaleta, Muretes —
RO1 Plantas, Cortes e Detalhes — Forma e Armadura
2017.14-DS-PAV-1206-0002- | Pavimentacdo — Ber¢co 106 — Pré-moldados PM1, PM2 e PM3 —
RO1 Plantas Cortes e Detalhes — Forma e Armadura
2017.14-DS-PAV-1206-0003- | Pavimentacdo — Berco 106 — Guarda corpos e Mureta — Plantas,
RO1 Cortes e Detalhes — Forma e Armadura

2017.14-DS-SCE-1203-0001-
RO1

SISTEMAS CONSTRUTIVOS ESTRUTURAIS

Projeto Executivo — Bergco 103 — Recuperacédo das Vigas — Planta
de Locacdo das Vigas
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N° EMAP Descricdo dos Documentos de Projeto

2017.14-DS-SCE-1203-0002- | Projeto Executivo — Bergco 103 — Recuperacao das Vigas —

RO1 Armadura de Reforco
2017.14-DS-SCE-1203-0003- | Projeto Executivo — Bergco 103 — Recuperacao das Estacas FL. 1/2 -
RO1 Elevacgdes, Planta e Quadro de Detalhe
2017.14-DS-SCE-1203-0004- | Projeto Executivo — Bergco 103 — Recuperacao das Estacas FL. 2/2 -
RO1 Elevacgbes
2017.14-DS-SCE-1206-0001- | Projeto Executivo — Bergco 106 — Recuperacao das Vigas —
RO1 Armadura de Reforco

2017.14-DS-SCE-1206-0002- | Projeto Executivo — Berco 106 — Recuperacdo das Estacas —

RO1 Elevacfes, Planta e Quadro de Detalhe
- SINALIZACAO

2017.14-DS-SIN-1001-0001-R02 Projeto Executivo — Sinalizacdo — Ber¢co 106 e 104 — Plantas e
Detalhes

Projeto Executivo — Sinalizagdo — Ber¢o 103, 102 e 101 — Plantas e
Detalhes

2017.14-DS-SIN-1001-0002-R02

04.LOCALIZACAO



EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA

TiTULO:
PORTO DO CADERNO DE ENCARGOS

| I PROJETO:
‘m I AQUI Recuperacéo estrutural dos Bercos 103 e 106 (infra, meso e superestruturas) e

Recuperagéo Catddica dos Bergos 101 e 102, no Porto do Itaqui em S&o Luis —

MA.
N2 EMAP: DATA: REVISAO: N2 FOLHA :
2017.14-CE-GER-1001-0001-R01 11/2017 | 01 7 de 38

Latitude: 02734, 6'S

.Lgngitudg,' 44°22 2'W

Figura 01: Planta de Localizagédo do Porto

Fonte: Google / Planave

N2 PLANAVE: 1.16.137-0S-01/00 — RL-B01-000-0001-0

= B O S
Bergo 103
| Carga: Granéis Solidos e

Carga Geral
Profundidade: 15m
Comprimento: 270m

Bergo 101

Carga: Granéis Solidos

e Carga Geral

Profundidade: 12m
Comprimento: 223m

Carga: Granéis Liquidos Carga: Granéis Liquidos /
Carga: Granéis Liquidos e Carga Geral Solidos e Carga Geral
Profundidade: 19m Profundidade: 13m Profundidade: 12m
Comprimento: 420m Comprimento: 200m Comprimento: 223m

Figura 02: Planta de Localizacdo dos Bercos

Fonte: Google / Planave

05.CONDICOES DO LOCAL
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A regido esta localizada dentro de um padrao climatico caracteristico das
regides equatoriais tropicais, no qual predomina largamente as chuvas
relativamente bem distribuidas durante todo ano, apresentando, no entanto, um
volume maior entre os meses de novembro a junho e tendo um periodo de
relativa estiagem entre junho a setembro. Os indices de pluviosidade média em

Sao Luis variam de acordo com tabela 2 abaixo:

MES PRECIPITACAO TOTAL DIAS COM
Janeiro 156,3 14
Fevereiro 269,3 20
Marco 415,5 23
Abril 416,2 23
Maio 317,7 24
Junho 154,8 23
Julho 110,6 17
Agosto 36,2 12
Setembro 7,1 6
Outubro 3,6 2
Novembro 19,6 3
Dezembro 45,9 6
Fonte: DHN — ROTEIRO COSTA NORTE

A temperatura varia ao longo do ano entre 23°C e 31°C, situando-se
normalmente em torno de 27°C. Foram, no entanto, registradas temperaturas
maximas e minimas de 40°C e 15°C respectivamente. A unidade relativa do ar é
uniformemente alta durante todo o ano, com uma média mensal variando entre
75% e 85%.
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Os ventos na area do Porto do Itaqui sdo predominantes os ventos

NORDESTE (frequéncia de 25%), com as velocidades e as respectivas

frequéncias conforme indicadas abaixo:

BEAUFORT VELOCIDADE FREQUENCIA
2 2 a6 nos 39%
3 7 al1l0noés 31%
4 11 a 18 nés 15%
5 17 a 21 nés 1%

A maré na Baia de Sdo Marcos tem caracteristicas semidiurnas com a

seguinte variacdo do nivel d'agua:

v

AN N N NN

N-MAXIMO (previsto): + 7,10 m

MHWS (média das preamares de sizigia): + 6,27 m

MHWN (média das preamares de quadratura): + 5,02 m

MSL (nivel médio): + 3,43 m

NR (nivel de reducéo): + 0,00 m

N. MINIMO (previsto): - 0,30 m

Os referidos niveis sdo em relacdo ao Nivel de Reducdo (NR) da
D.H.N. - M.M.

As correntes na Baia de S&o Marcos (regido estuarina), sendo que a

circulacao de suas aguas é definida pela variagdo de maré ocorrente no local. Os

valores maximos de correntes hidrodinamicas ocorrem aproximadamente 3 horas

ap0s a preamar nas vazantes e a baixa-mar das enchentes, enquanto os valores

minimos das correntes ocorrem proximo as estofas de maré. Outra caracteristica

estuarina € a presenca de marés reversas. Durante as vazantes as correntes
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apresentam direcdo Norte e Nordeste e, apds as estofas, invertem suas direcées

para Sul e Sudoeste.

Na bacia de evolucgéo, as velocidades apresentam-se em média como
mostrado abaixo:
v' Enchente de sizigia 4,3 n6s (7,95 km/h)
v' Vazante de sizigia 3,7 nos (6,85 km/h)
v' Enchente de quadratura 5,1 nés (9,45 km/h)
v' Vazante de quadratura 4,2 nés (7,80 km/h)

No canal de acesso, as velocidades das correntes na enchente (a 5 metros

de profundidade) sdo apresentadas abaixo:
v' Sizigia 5,65 nés (10,45 km/h)
v' Quadratura 2,50 noés (4,65 km/h)

As ondas na regido sao geradas por ventos locais, podendo alcancar alturas
correspondentes a uma altura significativa, Hs, de 1,10 m. O periodo
correspondente é de 6 segundos.

A densidade da agua do mar varia de 1.010 g/l (baixa-mar no periodo seco)

a 1.019 g/l (preamar no periodo chuvoso).

06.ASSISTENCIA TECNICA

Até o recebimento definitivo da obra ou servico, a CONTRATADA devera
fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugcdo das imperfeicdes
detectadas, conforme orientacbes do manual do proprietario (que devera ser

entregue pela CONTRATADA ao final da aobra), através das vistorias técnicas, bem

10
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como as que foram surgindo eventualmente durante todo o periodo de execucgéo até

o periodo de entrega definitiva, independente de sua responsabilidade civil.

Além da responsabilidade pela qualidade da obra, assim como relata o artigo
618 do Codigo Civil a viger de 2003 em diante dispde que “nos contratos de
empreitada de edificios ou outras construcbes consideraveis, o empreiteiro de
materiais e execucdo responderd, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela
solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo”.

A CONTRATADA devera apresentar, ao inicio da obra, Anotagdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT
referente a execucdo da obra em questao.

07.SERVICOS INICIAIS

A CONTRATADA devera fazer um levantamento minucioso no local onde serao
realizados os servicos, para confirmacdo das informacdes de projeto, de modo a

esclarecer todas as duavidas para execucdo dos servicos e as respectivas
providéncias.

7.1. Mobilizacéo

E de responsabilidade da CONTRATADA, mobilizar todos os equipamentos,
utensilios, ferramentas e méo-de-obra necessarios a completa e perfeita execugéo
dos servicos, objeto deste CADERNO DE ENCARGOS.

Apenas sera considerada executada a mobilizacao se todos os equipamentos e
ferramentas necessarios ao inicio da execuc¢ao dos servicos estiverem no local.

A CONTRATADA sera responsavel por todo e qualquer equipamento e pessoal

a ser mobilizado, e aos eventuais danos gerados neles.

11
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7.2. Canteiro de Obra

A CONTRATADA instalard um canteiro de obras nas proximidades do local
onde serdo realizados os servi¢os. O local sera indicado em area a ser liberada pela
fiscalizacdo da EMAP.

A CONTRATADA devera elaborar, antes do inicio das obras e mediante
ajuste com a FISCALIZACAO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrdes
exigidos pelas concessionarias de servicos publicos e Normas Regulamentadoras
do Ministério do Trabalho. A construcéo do canteiro esta condicionada a aprovacao
de seu projeto pela FISCALIZACAO.

O fluxo de atividade dentro do canteiro de obra deverd ser planejado de
maneira racionalizada para que 0s servicos possam se dar, de acordo com o
cronograma apresentado pela propria CONTRATADA. Um fato bastante relevante é
que a CONTRATADA devera se organizar de modo a atender a necessidade de
execucdo dos servicos de forma a causar o minimo de interferéncia nas demais
atividades paralelas que estardo sendo desenvolvidas. Isto inclui, inclusive, a
programacao das equipes para trabalho em horarios diferentes do horério
administrativo, sem 6nus para a CONTRATANTE.

Contudo, os custos com fornecimento, estocagem e transporte dentro da area
portuaria de todos os materiais, pecas, instrumentos devem estar inseridos nos
precos unitarios dos servigos constantes em planilha.

O canteiro de obras devera dispor das seguintes infraestruturas:

¢ InstalacBes Hidrossanitarias;
¢ InstalacOes Elétricas;
e Contéineres para guarda de materiais e equipamentos;

e Placa de sinalizagdo da Obra,;

12
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O isolamento da area da obra e de acesso de pessoas devera ser realizado

com tela plastica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada.

Quando instalado o canteiro, apresentar Laudo de Aterramento dos containers
assinado por profissional capacitado e habilitado.

A energia elétrica, abastecimento de agua para a obra serdo fornecidos pela
EMAP. Em caso de necessidade para execucdo do servico, a CONTRATADA sera
responsavel pela instalacdo de transformadores, postes, geradores, isoladores e
fiacdo, tubulacbes de PVC, etc., caso venham a ser necessarios, para levar a
eletricidade e 4gua até o ponto de utilizagao.

Deverdo ser previstas todas as placas necessarias aos servicos, exigidas por
lei, e também aquelas exigidas por convénios especificos dos servicos (Exemplo:
placa de identificacdo da obra, sinalizagéo preventiva, desvio de fluxo, etc.).

Fica a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalacbes provisorias da obra, compreendendo o
aparelhamento, maquinario e ferramentas necessarias a execucao dos Servicos
contratados, assim como: tapumes, sinalizacdes, cercas, instalacdes provisoérias de
sanitarios.

A CONTRATADA devera instalar em local visivel as placas da obra e de
sinalizacbes de obra, de acordo com as exigéncias da EMAP e normas do
CREA/MA.

A placa da obra contera as seguintes indicacoes:

a) Nomes dos responsaveis técnicos;

b) Nome do cliente;

c) Especificacdo da obra, conforme modelo de placa j& adotado e

padronizado pela EMAP - Empresa Maranhense de Administracao
Portuaria;

d) Valor dos recursos aplicados;

13
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e) Informacdes de convénios.

O modelo contendo dimens@es e forma sera fornecida pela CONTRATANTE.

Deverao ser instaladas tabuletas de sinalizacdo para veiculos e pedestres
contendo o texto “CUIDADO OBRAS”, dentro do perimetro das dependéncias da
CONTRATADA, e seu modelo devera ser aprovado pela FISCALIZACAO.

Os servicos de limpeza e conservacao dessas instalacées, durante o periodo
contratual, serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

As instalagBes de canteiro deverdo atender as NR-18, Portaria do Ministério
do Trabalho e Emprego — N.°3.214/78.

O lixo doméstico (marmitas aluminizadas, copos descartaveis, papeis,
plasticos, etc.) devera ser acondicionado em recipientes de plasticos ou lixeiras
industriais. Os residuos citados serdo retirados para fora da area do terminal,
incluindo carregamento, transporte e descarregamento, ficando inteiramente a cargo
da CONTRATADA, sem 6nus para a EMAP.

Os residuos provenientes dos banheiros do canteiro de obras deverdo ser
tratados em ETE compacta, conforme previsto na planilha orcamentaria.

Findado o Contrato, as benfeitorias realizadas na area disponibilizada serédo
devolvidas a EMAP, sem 0nus adicionais para a CONTRATANTE.

7.3. Administracdo de Obra

Sob esta denominagdo obriga-se o0 responsavel técnico pela conducdo dos
servicos conforme abaixo:

A equipe para Administracdo da Obra sera constituida por: Engenheiro Civil

devidamente inscrito no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, um

Encarregado Geral, um Almoxarife e um Auxiliar Técnico.
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A CONTRATADA deverd comprovar a experiéncia e a competéncia do seu

responsavel técnico, necessaria para executar 0s servicos, através de apresentacao
de Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para oOrgdo ou entidade da
administrac@o publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresa privada, que nao o proprio licitante (CNPJ
diferente) servicos iguais e/ou semelhantes ao escopo deste CADERNO DE
ENCARGOS.

A EMAP podera exigir da CONTRATADA a substituicdo do técnico responsavel
pela obra que venha a executar estruturas com falhas significativas a sua
estabilidade ou que na ndo observancia das especificacbes e projetos venha a
executar servicos com qualidade inferior as estabelecidas neste CADERNO DE
ENCARGOS, bem como atrasos parciais do cronograma fisico que impliquem na
prorrogacéo do prazo final da obra.

Todo o contato entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA sera realizado pelo
Responsavel Técnico preposto do CONTRATADO. Eventualmente, o contato podera
ser realizado por outro Técnico do quadro da CONTRATADA, desde que o mesmo
possua autonomia para tomar decisfes técnico-administrativas ligadas a
obra/servico.

Fazem parte da rotina de Administracdo da Obra, as reunides semanais que

irAdo acompanhar e controlar os resultados de desempenho e de qualidade da
mesma.

08.FORNECIMENTO DE MATERIAIS
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A CONTRATADA deverd fornecer e instalar todos os dispositivos e acessorios,

materiais e equipamentos, essenciais ou complementares.

Antes da compra dos materiais, a CONTRATADA devera enviar amostras para
que sejam aprovadas pela FISCALIZACAO.

Os materiais deverdo ser de fornecedor idoneo, devendo sua origem de
certificaciio ser aprovada pela FISCALIZACAO. Os fornecedores deverdo ter
responsabilidade global pelo fornecimento incluindo, caso necessario, conjunto de
pecas sobressalentes, quando aplicavel.

Os materiais estdo relacionados nos documentos de projeto. Todos o0s
materiais complementares, eventuais acréscimos ou modificacdes ndo constantes
nas listas, decorrentes da execucdo do projeto, deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA. Por ocasido da preparacdo das propostas para a “tomada de
precos”’, as PROPONENTES devem estimar estes materiais adicionais e dilui-los
nos itens da Planilha de Precos Unitarios, onde melhor se enquadrarem.

Cabe a CONTRATADA o encargo do fornecimento, diligenciamento, inspecao
e testes de todos os materiais componentes da obra, assim como a sua manutencgao
e operacdo até a conclusdo das inspecbes e testes de aceitacdo. Todos 0s
componentes deverdo ser fornecidos completos, incluindo todos os acessorios e
servicos complementares necessarios a sua montagem e funcionamento. A
CONTRATADA ¢é responsavel, também, pelo fornecimento de todo material e
equipamento relativos aos servicos de pintura, sendo que as tintas devem ser de
marcas reconhecidas no mercado;

A CONTRATADA, caberdo os seguintes servicos referentes ao fornecimento
dos materiais:

a) Elaboracéo de Plano de Suprimento para a obra;
b) Controle detalhado do Suprimento;

¢) Adjudicacédo e emissao de documento contratual,
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d) Diligenciar o fornecimento de materiais;

e) Emissédo de cronograma e acompanhamento do fornecimento compativel
com o prazo da obra,

f) Inspecdo do material em fabrica ou revendedor, onde aplicavel;

g) Diligenciar a obtengédo de documentos dos Fornecedores;

h) Embalagem, transporte e seguro dos materiais até o local da obra;

i) Descarga na obra;

J) Inspecao de recebimento do material;

k) Armazenamento e guarda durante constru¢cado e montagem;

[) Assegurar o cumprimento de todas as condicdes e requisitos contratados
com os fornecedores.

Os materiais devem ser novos, ndo sendo admitidos materiais recuperados ou
danificados. Todos os materiais devem ter os certificados de ensaios e testes
exigidos pelas normas de fabricacao;

Caberd a CONTRATADA a verificacdo do estado de todos os equipamentos e
materiais recebidos para certificacdo das condicbes de entrega (inspecdo de
recebimento);

Todos os materiais devem vir acompanhados de, no minimo, 0s seguintes
documentos em papel e respectivos arquivos digitais:

a) Certificado do material;

b) Desenhos de equipamentos e materiais;
c) Termo de garantia do material;

d) Relatério de ensaio e testes.

Todos os materiais e equipamentos retirados das instalagdes existentes seréo
de propriedade da EMAP. A CONTRATADA deve verificar junto & FISCALIZACAO o
local para devolucdo e entrega dos materiais e equipamentos nao utilizados apds o
término da obra;

17



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA

EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

TiTULO:

CADERNO DE ENCARGOS

N PORTO DO
ITA UI PROJETO:
Recuperacéo estrutural dos Bergos 103 e 106 (infra, meso e superestruturas) e

Recuperacéo Catédica dos Bergos 101 e 102, no Porto do Itaqui em S&o Luis —

MA.
N2 EMAP: DATA: REVISAO: N2 FOLHA :
2017.14-CE-GER-1001-0001-R0O1 11/2017 01 18 de 38

N2 PLANAVE: 1.16.137-0S-01/00 — RL-B01-000-0001-0

09.DEMOLICOES E RETIRADAS

Toda e qualquer demolicdo s6 podera ser iniciada apos a liberacdo por parte
da FISCALIZACAO. Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA procedera a um
detalhado exame da estrutura a ser demolida. Deverdo ser considerados aspectos
importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construcéo,
as condicdes das construcdes vizinhas, existéncia de canaletas, subsolos e outros,
observando as prescri¢cdes contidas nas Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho NR18.

As linhas de abastecimento de energia elétrica e agua, bem como canalizacdes
de esgoto e aguas pluviais deverdo ser removidas ou protegidas, respeitando as
normas e determinacdes das empresas concessionarias de servicos publicos e do
projeto.

A CONTRATADA devera fornecer, para aprovacdo da FISCALIZACAO,
informacBes descrevendo as diversas fases da demolicdo previstas no projeto e
estabelecendo os procedimentos a serem adotados.

As partes a serem demolidas deverdo ser previamente molhadas para evitar
poeira em excesso durante o processo de demolicdo. Os materiais provenientes da
demolicdo serdo convenientemente removidos para locais indicados pela
FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera ao longo da obra manter o canteiro de servico limpo e
organizado, removendo todo o entulho, periodicamente.

Em caso da existéncia de méveis e utensilios no recinto, a CONTRATADA

devera protegé-los, assim como responsabilizar-se pela integridade dos mesmos.
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Fazem parte das etapas de demoli¢cdes e retiradas, devendo as mesmas serem

planejadas e devidamente aprovadas junto a FISCALIZACAO da EMAP.
v' Demolicdo de canteiro existente;

Demolicdo de cerca existente;

Retirada de contéiner,

Retirada de postes para remanejamento;

Demolicao de caixa;

Demolicdo de boca de lobo;

Retirada de meio fio;

NS N N N N SR

Desentupimento de canaletas

10.SERVICOS DE RECUPERACAO DOS BERCOS

10.1. Locacéo da Obra.

A locacdo da obra devera ser executada de maneira que obedeca ao projeto,
verificando todas as dimensdes indicadas e interferéncias no local.

A FISCALIZACAO devera ser notificada oficialmente de todas as divergéncias
gue forem encontradas.

10.2. Relacéo dos Servi¢cos de Recuperacao

A seguir relacionamos 0s servigos de recuperacdo a serem realizados para a
realizagédo das atividades relacionadas, por bergo:

v Servigo 1 - Hidrojateamento / Lavagem de concreto;

v' Servico 2 - Servicos iniciais para reparo estrutural;
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v Servico 3 - Remocao de restos de escoramentos e resquicios de formas

de elementos estruturais;

v Servico 4 — Metodologia para ancoragem de barras no concreto.

v Servico 5 - Realizagdo de reparos superficiais com argamassa de base
cimenticia polimérica (e < 6,0cm);

v' Servico 6 - Realizacao de reparos profundos (e > 6,0cm);

<\

Servico 7 - Reparos profundos de forma generalizada de vigas em
concreto armado;

Servigo 8 — Reforco / aumento de sec¢éo de vigas protendidas;

Servico 9 — Reparos profundos dos painéis pré-moldados do paramento;

Servico 10 — Tratamentos de trincas e fissuras colmadadas;

AN NN

Servico 11 — Tratamento de trincas e fissuras abertas - injecdo de

microcimento;

<\

Servico 12 - Limpeza das superficies das camisas metalicas;
v" Servico 13 - Tratamento e protecdo superficial de estacas metalicas dos
trechos de variagdo de maré (zvm);
v Servico 14 - Tratamento em regides com desgaste superficial - aplicacao
de estucamento;
v Servigo 15 - Tratamento e protecao superficial do concreto de elementos
estruturais - resina epoxi de base aquosa, dispersao sem solventes.

A aplicacdo das técnicas de recuperacdo e restauracdo estrutural
preconizadas na Especificacdo Técnica — Metodologia de Recuperacédo dos Bergos
(2017.14-ET-GER-1001-0001) recolocard a estrutura dos Ber¢cos nas suas
condicbes originais garantindo vida util adicional compativel com suas
caracteristicas de utilizagao.

A especificacdo técnica em referéncia prescreve para cada caso de patologia

as intervencdes reparadoras cabiveis, em atendimento as prescricdes da NBR-
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6118/2014 no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, como a

capacidade resistente, o desempenho em servico e a durabilidade.

10.3. Bergo 101

10.3.1 Sistema de Protecéo Catddica

O sistema de protecdo catddica devera considerar os gabifes e juntas do G14 ao

G22, do berco 101, em sua face submersa voltada para o canal de navegacao.

O sistema de protecdo catddica a ser instalado para a protecdo contra a corrosao
das estacas prancha dos gabides/Juntas, na porcdo submersa, sera realizada
através de anodos galvanicos em liga de aluminio. Estes anodos devem estar em

conformidade com a norma brasileira ABNT NBR 10387 em sua Ultima versao.

Demais informacdes relevantes:
v" Tempo de vida Util do sistema: 15 anos;
v Material dos anodos: liga de aluminio;

v' Densidade de corrente para as estruturas submersas:

o Inicial: 150 mA/m?;
o Meédia: 70 mA/m?;
o Final: 100 mA/m>.

v' Densidade de corrente para as estruturas enterradas (cravadas no
fundo do mar):

o Inicial/média/final: 20 mA/m?.
v Capacidade de corrente do anodo: 2.200 Ah/kg.
Fator de utilizacdo dos anodos: 85%.

<\

v' Eficiéncia do revestimento: 30%.
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v Fator de seguranca: max. 10%.

Os anodos devem ser soldados diretamente nas estruturas metélicas
submersas, tomando-se o cuidado para que fiquem posicionados a pelo menos 3
metros abaixo da maré minima.

Como definiu-se que o projeto sera por protecao catodica galvanica, ndo sera
necessario interligar todas as estruturas. Entretanto cada estrutura isolada deve
receber quantidade de anodo suficiente para garantir sua prote¢cao contra corrosao.

Antes de se instalar os anodos, € recomendavel que os potenciais naturais
das estacas sejam medidos.

Apbs a instalacdo dos anodos e apds o periodo de polarizacdo das estacas
(pelo menos 30 dias ap6s instalacdo dos anodos), o potencial das estacas deve
estar mais negativo do que -0,80V em relacdo ao eletrodo de referéncia de
prata/cloreto de prata. Este deve ser o critério de protecdo adotado para a protecao

das estacas.

10.4. Berco 102
10.4.1 Sistema de Protecdo Catddica

O sistema de protecéo catddica devera considerar os gabides e juntas do G1
ao G5, do berco 102, em sua face submersa voltada para o canal de navegagéao.

Em func&o dos alguns gabibes G6 ao G13 estarem desativados e nao terem
mais fungéo alguma, estes nao estdo sendo considerados neste projeto.

O sistema de protecédo catédica a ser instalado para a protecdo contra a
corrosdo das estacas prancha dos gabifes/Juntas, na por¢cdo submersa, sera

realizada através de anodos galvanicos em liga de aluminio. Estes anodos devem
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estar em conformidade com a norma brasileira ABNT NBR 10387 em sua Ultima

versao.

Demais informacdes relevantes:

v
v

D N NI NN

Os

Tempo de vida util do sistema: 15 anos;
Material dos anodos: liga de aluminio;

Densidade de corrente para as estruturas submersas:

o Inicial: 150 mA/m?:
o Meédia: 70 mA/m?:
o Final: 100 mA/m?.

Densidade de corrente para as estruturas enterradas (cravadas no
fundo do mar):

o Inicial/média/final: 20 mA/m?,
Capacidade de corrente do anodo: 2.200 Ah/kg.
Fator de utilizacdo dos anodos: 85%.

Eficiéncia do revestimento: 30%.
Fator de seguranca: max. 10%.

anodos devem ser soldados diretamente nas estruturas metalicas

submersas, tomando-se o cuidado para que figuem posicionados a pelo menos 3

metros abaixo da maré minima.

Como definiu-se que o projeto sera por protecao catodica galvanica, nao sera

necessario interligar todas as estruturas. Entretanto cada estrutura isolada deve

receber quantidade de anodo suficiente para garantir sua protecédo contra corrosao.

7

Antes de se instalar os anodos, € recomendavel que os potenciais naturais

das estacas sejam medidos.

Apos a instalacdo dos anodos e apOs o periodo de polarizacdo das estacas

(pelo menos 30 dias apds instalacdo dos anodos), o potencial das estacas deve

23




EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA

EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

TiTULO:

CADERNO DE ENCARGOS

)

PORTO DO
ITA UI PROJETO:
Recuperacéo estrutural dos Bergos 103 e 106 (infra, meso e superestruturas) e

Recuperacéo Catédica dos Bergos 101 e 102, no Porto do Itaqui em S&o Luis —

MA.
N2 EMAP: DATA: REVISAO: N2 FOLHA :
2017.14-CE-GER-1001-0001-R0O1 11/2017 01 24 de 38

N2 PLANAVE: 1.16.137-0S-01/00 — RL-B01-000-0001-0
estar mais negativo do que -0,80V em relacdo ao eletrodo de referéncia de

prata/cloreto de prata. Este deve ser o critério de protecdo adotado para a protecéo

das estacas.

10.5. Bergo 103
10.5.1 Recuperacao e Restauracdo da Superestrutura

A superestrutura do berco 103 serd totalmente reformulada com a
substituicdo da pavimentacao existente e a introducéo de sistema de drenagem para
garantir a qualidade da agua a ser lancada no mar resultante das chuvas e de
eventual lavagem dos bercos.

O sistema de drenagem sera constituido de um conjunto de caixas destinadas
a dar tratamento as aguas de chuva e de lavagem, separando o efluente sélido e
segregando sobrenadante eventual contaminacdo oleosa. Conforme apresentado na

figura a sequir:
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BERGO 103 — CONTINUACEO

Figura 10.3.1 Planta de Drenagem — Ber¢o 103 (2017.14-DS-DRE-1203-0001)
Fonte: Projeto Planave

O caimento dos pisos para as caixas de drenagem sera dado pela nova

pavimentagdo. Esta pavimentagdo serd executada em placas rigidas de concreto

armado com espessura de 20cm. A pavimentacdo sera dotada de barras de
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transferéncia e juntas de construcéo, de retracdo e de encontro distribuidas de tal

forma a garantir o desempenho esperado. Conforme apresentado na figura a seguir:
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Figura 10.3.2: Projeto de Pavimentacéo — Berco 103 (2017.14-DS-PAV-1203-0001)
Fonte: Projeto Planave

ApOs todos os reparos e construcdo da nova pavimentacdo e caixas de

drenagem, deverd ser refeita a sinalizacdo de seguranca do berco, conforme
apresentado na figura a sequir:
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BERGO 103

Figura 10.3.3: Projeto de Sinalizagdo — Ber¢o 103 (2017.14-DS-SIN-1001-0001 / 0002)

Fonte: Projeto Planave

A Recuperagdo das Tampas de concreto serd realizada por meio das
especificacdes do servico 9 — METODOLOGIA PARA REPAROS PROFUNDOS
COM APLICACAO DE MICROCONCRETO FLUIDO. Deverdo ser recuperadas um
namero correspondente a 10% do total de tampas do bergo. As tampas restantes

deverdo ser substituidas por novas.

10.5.2 Recuperacéo e Restauracao da Infraestrutura

A infraestrutura, constituida de estrutura em concreto armado formada
basicamente por vigas e lajes, esta apoiada em estacas de concreto armado. As
estacas se apresentam integras ndo necessitando de maior atengao.

Os elementos de concreto armado apresentam diversos pontos de
deterioracdo caracteristicos de obras de concreto armado localizada em ambiente
maritimo. As principais patologias verificadas no Bergo 103 e os servigos a serem
desenvolvidos para recuperacgéo sao:
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v Concreto disgregado superficial — 1.391,00 m? - Servi¢os 1, 2, 5 e 15;

v" Concreto disgregado profundo — 340,00m2 - Servicos 1, 2, 4,6, 7,8,9 e
15;

v' Concreto disgregado com armadura exposta e oxidada profunda —

123,00m? - Servigos 1, 2,4, 6,7, 8,9 e 15;

Manchas de eflorescéncia — 1.444,00mz2 - Servicos 1, 2, 5 e 15;

Manchas de oxidacdo — 1.221,00m2 - Servicos 1, 2, 5 e 15;

Exposicao de agregado graudo — 634,00m? - Servigos 1, 2, 5, 14 e 15;

RN NERN

Concreto lixiviado — 244,00 - Servigos 1 e 15;
v Fissuras — 427,00m - Servicos 1, 2, 10, 11 e 15.

Algumas vigas protendidas desse berco apresentam perda significativa da
secdo de concreto em profundidade associada a ruptura ou corrosao profunda da
armadura ativa. A localizacdo das vigas a serem recuperadas/reforcadas, os tipos de
reforcos a serem aplicados e os respectivos detalhamentos estdo mostrados nos

desenhos em anexo.

10.5.3 Recuperacédo das Camisas Metalicas das Estacas

Foram inspecionadas 26 estacas sendo que o critério de avaliacdo foi
realizado por método tatil, devido a turbidez da agua.

Constatou-se como principais ocorréncias focos de corrosdo de forma
generalizada, apresentando forma alveolar a uniforme e focos de corrosdo de
intensidade severa. Os focos de corrosao apresentaram-se em estagio avancado e
em extensfes significativas nas camisas metalicas, com consideravel perda de
secdo do aco, chegando até a perfurar as pecas e consequentemente permitir a
exposicao do concreto.

Apesar de nao ter funcao estrutural a camisa metalica protege o concreto das

estacas da agéo agressiva da agua do mar. Em consequéncia a protecao oferecida
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pela camisa no trecho da variacdo da maré sera reconstituida com a aplicacdo dos

procedimentos estabelecidos na Especificagdo Técnica 2017.14-ET-GER-1001-
0001.

10.6. Bercgo 106
10.6.1 Recuperacao e Restauracao da Superestrutura

A superestrutura do berco 106 sera totalmente recuperada a partir de uma
solugdo que prevé um pavimento com laje de concreto estruturalmente armada,
superpostas a estrutura das lajes existentes, e com espessuras variaveis, tais que
proporcionem o caimento previsto pela drenagem. Dentre as principais vantagens
guanto ao uso desse tipo de pavimento podemos citar a reducdo da espessura do
concreto, maior espagcamento entre juntas, grande durabilidade e baixa manutencao.

Serdo também recuperados alguns trechos de muretas danificadas e
instalados os guarda-corpos e protecdes de bordo ao longo do perimetro externo da

Plataforma de Operacdes deste berco, conforme figura apresentada a seguir:
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Figura 10.4.1: Projeto de Pavimentacdo — Berco 106

2l

Fonte: Projeto Planave

29



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA

EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

TiTULO:

CADERNO DE ENCARGOS

PORTO DO
ITA UI PROJETO:
Recuperacéo estrutural dos Bergos 103 e 106 (infra, meso e superestruturas) e

Recuperacéo Catédica dos Bergos 101 e 102, no Porto do Itaqui em S&o Luis —

)

MA.
N2 EMAP: DATA: REVISAO: N2 FOLHA :
2017.14-CE-GER-1001-0001-R0O1 11/2017 01 30 de 38

N2 PLANAVE: 1.16.137-0S-01/00 — RL-B01-000-0001-0
Apés todos os reparos e construcdo da nova pavimentacdo e caixas de

drenagem, devera ser refeita a sinalizacdo de seguranca do berco, conforme

apresentado na figura a seguir:

| 46,79

L
19,48

Figura 10.4.2: Projeto de Sinalizag&do — Berco 106 (2017.14-DS-SIN-1001-0001 / 0002)

Fonte: Projeto Planave

10.6.2 Recuperacao e Restauracao da Infraestrutura

A infraestrutura, constituida de estrutura em concreto armado formada
basicamente por vigas e lajes, esta apoiada em estacas de concreto armado. As
estacas se apresentam integras nao necessitando de maior atencéo.

Os elementos de concreto armado apresentam diversos pontos de
deterioracdo caracteristicos de obras de concreto armado localizada em ambiente
maritimo. As principais patologias verificadas no Ber¢co 106 séo:

v Concreto disgregado superficial — 322,00m?2 - Servi¢os 1, 2, 5 e 15;

v" Concreto disgregado profundo — 240,00m2 - Servicos 1, 2, 4,6,7,8,9 e
15;

v' Concreto disgregado com armadura exposta e oxidada superficial —
272,00m2 - Servigos 1, 2, 5 e 15;

v' Concreto disgregado com armadura exposta e oxidada profunda -
1.952,00m? - Servigos 1, 2, 4,6, 7, 8,9 e 15;

v Concreto segregado superficial — 15,00m2 - Servicos 1, 2, 5 e 15;
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v' Concreto segregado com armadura exposta e oxidada profunda —

1,00m?2 - Servigos 1, 2,4,6,7,8,9 e 15;

Manchas de eflorescéncia — 483,00mz - Servicos 1, 2, 5 e 15;
Manchas de oxidagcdo— 45,00m? - Servigos 1, 2, 5 e 15;

Exposicao de agregado graudo — 84,00m? - Servicos 1, 2, 4, 14 e 15;
Concreto lixiviado — 52,00m2 - Servicos 1 e 15;

Fissuras — 307,00m — Servigos 1, 2, 10, 11 e 15.

As vigas principais longitudinais e transversais do Berco 106 apresentam

AR NEE N NERN

concreto disgregado com armadura exposta e oxidada profunda. Como
consequéncia requerem recuperacao/reforco cujos detalhamentos estdo mostrados
nos documentos 2017.14-DS-SCE-1206-0001 — PROJETO EXECUTIVO — BERCO
106 — RECUPERAQAO DAS VIGAS — ARMADURA DE REFORCO e 2017.14-RL-
GER-1206-0001 — PROJETO EXECUTIVO - RELATORIO TECNICO -
LEVANTAMENTO DAS PATOLOGIAS DO BERCO 106.

10.6.3 Recuperacdo das Camisas Metélicas das Estacas

Foram inspecionadas 32 estacas sendo que o critério de avaliacdo foi
realizado por método tatil, devido a turbidez da agua.

Constatou-se como principais ocorréncias focos de corrosdo de forma
generalizada, apresentando forma alveolar a uniforme e focos de corrosédo de
intensidade severa. Os focos de corrosdo apresentaram-se em estagio avancado e
em extensdes significativas nas camisas metéalicas, com consideravel perda de
secdo do aco, chegando até a perfurar as pecas e consequentemente permitir a
exposicao do concreto.

Apesar de nao ter funcdo estrutural a camisa metélica protege o concreto das

estacas da agéo agressiva da agua do mar. Em consequéncia a protecao oferecida
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pela camisa no trecho da variacdo da maré seré reconstituida com a aplicagdo dos

procedimentos estabelecidos na Especificagdo Técnica 2017.14-ET-GER-1001-
0001.

10.7.Testes

Toda e qualquer ferramenta, equipamento e mao-de-obra necessarios a
realizacdo dos testes, devem ser fornecidos pela CONTRATADA;

Todos os testes, inspecoes, verificacdes, calibracbes e ajustes deverao ser
executados por pessoal especializado e com a utlizacdo de equipamentos e
instrumentos especificos. Os resultados serdo registrados em formulario préprio, que

deveréo fazer parte do relatorio de constru¢do e montagem.

10.8.0Operacdao Assistida
Nesta fase a CONTRATADA deverd efetuar as correcdes relativas as
eventuais incoeréncias de montagem, condicionamento ou suprimentos de

materiais, ndo detectadas anteriormente.
10.9.Aceitacao Final
Compreende-se como Aceitacdo Final, um documento emitido pela

FISCALIZACAO declarando formalmente o término dos servicos, apos o periodo de
Operacao Assistida.

10.10. Execugao de Documentos "AS BUILT”
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No final dos servicos a CONTRATADA devera atualizar os documentos do

projeto. Para tanto, deverdo ser solicitados a EMAP na ocasido, 0s arquivos
correspondentes;

Os desenhos deveréo ser atualizados e entregues & EMAP nos CD-R ou pen-
drive correspondentes, juntamente com 0s originais emitidos na revisao “AS
BUILT”, devidamente assinado pelo responséavel técnico.

A CONTRATADA sera responsavel pelo registro de todas as alteracdes que
por ventura ocorram nos projetos no decorrer da obra e a revisdo dos
originais de forma “AS BUILT”;

A CONTRATADA se compromete a informar, por escrito a EMAP, as
modificacbes que por ventura venha a executar no projeto devido a
interferéncia de campo e uso de material alternativo, modificagbes estas que
devem ser aprovadas previamente pela FISCALIZACAO. A CONTRATADA
devera verificar e revisar, onde necessario, toda a documentacédo do Projeto
Executivo eventualmente afetada por solucéo diferente adotada na montagem
para cada disciplina. Deverdao ser seguidos procedimentos especificos para
promover toda identificacdo de alteracéo/correcdo de campo e passagem de
forma organizada e controlada destas alteracfes para a documentacéo final
da obra que devera ser emitida com carater de “as built”. Observar que os
desenhos novos, bem como os documentos existentes que foram
redesenhados relativos ao projeto em questdo foram elaborados em
AutoCAD®. Portanto a CONTRATADA devera utilizar esta mesma verséo de
software quando da elaboracéo das revisdes nos desenhos;

O registro devera ser feito em formulario préprio (formato A4), contendo no
minimo: niumero dos documentos de projeto alterado, croqui da modificacdo e

campo para aprovacgio da FISCALIZACAO;
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Nenhuma alteracdo da obra sera aceita sem a prévia assinatura da

FISCALIZACAO no formulario de Registro “AS BUILT”, ndo sendo
considerado para efeito de medicdo 0s servicos que ndo atenderem esta

recomendagao.

10.11.Extensao dos Servicos

a)

b)

d)

A EMAP nao aceitara a alegacédo de desconhecimento dos MD’s, desenhos,
Normas nacionais e internacionais, nem das condi¢des locais dos servicos;
Deverdo ser executadas as desmontagens e demolicbes das instalacbes
provisorias utilizadas na obra, bem como a remocédo de todos os materiais e
equipamentos, assim como pecas remanescentes e sobras reutilizaveis de
materiais. Devera ser igualmente procedida a remocdo de todo entulho
gerado, deixando a area completamente livre e desimpedida de todos os
residuos provenientes do servi¢o executado;

O descarte dos residuos e materiais citados no item anterior, bem como dos
materiais consumiveis e materiais de limpeza utilizados nos servicos, deve
ser realizado seguindo procedimento escrito gerado pela CONTRATADA e
aprovado pela FISCALIZACAO da EMAP, de forma a impedir qualquer
agressdo ao meio ambiente. Este procedimento deve atender a legislacéo e
as determinagdes da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA);

A FISCALIZACAO podera interromper os trabalhos e exigir a modificacio
dos processos de execucao empregados, caso 0S mesmos nao atendam
aos requisitos de qualidade e seguranca exigidos;

Todos os servigos nao descritos neste “MD” mas que sejam necessarios a
realizacdo dos trabalhos, devem ser executados pela CONTRATADA,

mediante a prévia aprovacéo da FISCALIZACAO;
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Nos casos omissos ou divergentes entre as especificacbes, desenhos e

demais documentos, prevalecera a interpretacdo da FISCALIZACAO da
EMAP;

Todas as informacbes de projeto sugeridas neste Memorial devem ser
verificadas, tanto no campo como nas normas indicadas, € ndo minimizam a
responsabilidade da CONTRATADA, que devera apresentar memoria de
célculo justificando as solucbes alternativas que serdo utilizadas nos
servicos. Nos casos omissos ou divergentes entre especificacoes, desenhos
e demais documentos, prevalecerdo a interpretacdo da FISCALIZACAO da
EMAP;

Antes do inicio dos servicos devera ser apresentado a FISCALIZACAO da
EMAP uma programacao dos servigos, a fim de se verificar as possiveis
interferéncias com o funcionamento das demais instalagdes existentes;
Devera ser submetido & FISCALIZACAO, o planejamento para execucéo dos
servicos preliminares citados no item anterior, de modo a estabelecer as
tolerancias que podem ser admitidas para 0s mesmos;

A CONTRATADA montara seu canteiro de obras em local a ser definido pela
FISCALIZACAO e devera verificar a necessidade de prever em seus custos
a utilizagdo de container-escritério/almoxarifado para a guarda de
ferramentas e materiais. As instalacdes provisorias do canteiro de obras
deverdo atender os requisitos da NR-18 - Condi¢cdes e Meio Ambiente do
Trabalho na Industria da Construcéo;

As instalacdes e edificacbes tempordrias serdo totalmente removidas pela
CONTRATADA ao término do contrato ou dos servigos;

Caberd a CONTRATADA o fornecimento e montagem de equipamentos
componentes da obra, assim como a manutencdo e operacdo até a

conclusdo e o aceite final;
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m) A CONTRATADA devera manter registrado um engenheiro responsavel pela

n)

P)

a)

)

obra;

Caberd a CONTRATADA providenciar e se responsabilizar por todo
transporte de materiais e equipamentos na obra;

Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera reunir-se com a
FISCALIZACAO da EMAP, a fim de serem estabelecidas as premissas
basicas para execuc¢do das obras, quando entdo serdo também esclarecidas
as duvidas da CONTRATADA;

A EMAP se reserva o direito de exigir qualquer alteracao nos procedimentos
de montagem para melhor execucéo dos servicos pela CONTRATADA,

A CONTRATADA devera ter total conhecimento dos servicos em guestao e
qualquer duvida referente ao projeto ou execu¢do da montagem, devera ser
esclarecida diretamente com a FISCALIZACAO da EMAP;

A CONTRATADA devera solicitar a EMAP, os documentos que sejam
importantes para execucdo dos servicos e complementares ao
Levantamento de Campo, de modo a evitar interferéncias futuras;

Devem ser certificados “IN LOCO” todas as condicbes da natureza dos
servicos abrangidos por este Caderno de Encargos.

Todos os servigos descritos e ainda aqueles que, embora ndo descritos,
constem nos desenhos e especificagbes, ou sejam necessarios para a
completa realizagdo dos servicos objeto deste MD devem ser executados
pela CONTRATADA dentro das condi¢des estabelecidas neste Memorial;
Sao de responsabilidade da CONTRATADA todas as etapas construtivas
necessarias a execugdo dos servi¢os, assim como o fornecimento de todos
0sS materiais, equipamentos e mao-de-obra, incluindo todos os encargos dai

decorrentes, exceto quando indicado em contrato;
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v) Sera procedida periédica remoc¢do de todo o entulho e detritos que venham

acumular no decorrer da obra, mantendo-se limpo o local de trabalho;

w) Devido a natureza dos servicos sera obrigatério o uso do uniforme
(macacdo) com o emblema da CONTRATADA e todo o Equipamento de
Protecao Individual (EPI), necessario a execuc¢do dos servicos, conforme as
Exigéncias Contratuais de Seguranca Industrial, Saude Ocupacional e
Protecdo ao Meio Ambiente para CONTRATADAS;

X) Na execucao dos servicos, a CONTRATADA deve atentar, dentre outros,
para os impactos (efeitos) dos aspectos (riscos) de Seguranca Industrial,
Saude Ocupacional e Protecdo ao Meio Ambiente, devido aos trabalhos
executados em planos mais elevados (quedas de pessoas e objetos),
servicos de escavacdo, servicos nas instalacfes elétricas existentes em
diversos niveis de energia elétrica, do contato com superficies
cortantes/contundentes ou aquecidas, da presenca de animais peconhentos
e da geracédo de residuos solidos, adotando os meios de controle aplicaveis.
Esses meios de controle deverdo ser apresentados pela CONTRATADA a
FISCALIZACAO;

y) E vedada a circulagdo de empregados da CONTRATADA nas demais

dependéncias do Porto, devendo a mesma ficar restrita as areas em obras.

11.LIMPEZA FINAL DA OBRA

A CONTRATADA somente iniciara a desmobilizacdo da obra apos a concluséo
de todos os servicos. Todas as instalagfes provisorias deverdo ser desmontadas e

retiradas do local ao término dos servi¢os, quando convier a CONTRATANTE.
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N2 PLANAVE: 1.16.137-0S-01/00 — RL-B01-000-0001-0
A CONTRATADA sO podera entregar 0s servicos ap0s a autorizacdo da

FISCALIZACAO, que dara o parecer final sobre o trabalho realizado. Sera feita uma
verificacdo no funcionamento de todas as instala¢cdes, pecas e toda obra, e qualquer
item que seja considerado deficiente, serd substituido ou corrigido pela
CONTRATADA.

A CONTRATADA deve executar a recomposicao, nas condi¢cdes originais, de
todos os locais de trabalho que foram danificados.

Todo o entulho e restos de materiais deverdo ser retirados do local, as
expensas da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera entregar a obra em perfeito estado de limpeza e
organizacdo, devendo apresentar todas as suas estruturas em perfeitas condicdes
de prosseguimento da obra.

Deverdo ser devidamente removidos da obra todos o0s materiais e
equipamentos, assim como as pecas remanescentes e sobras utilizaveis de
materiais, ferramentas e acessorios.

Devera ser realizada a remocdo de todo o entulho da obra, deixando-a
completamente desimpedida de todos os residuos, bem como cuidadosamente
varridos 0s seus acessos.

A limpeza dos elementos deverd ser realizada de modo a ndo danificar outras
partes ou componentes da edificagdo, utilizando-se produtos que nédo prejudiquem

as superficies a serem limpas.
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